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El document que ara es presenta suposa la tercera fase en la redacció del 
Projecte d’urbanització de l’Àrea residencial estratègica “Pou Boronat” a Tarragona, 
després de la duta a terme durant els passats mesos de juliol - agost 2008, i que va 
servir per a la corresponent presentació i aprovació inicial de l’actuació per part de 
la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, i de la versió de febrer 2009 sotmesa a 
aprovació definitiva. Aquest últim contingut deriva del procés d’al.legacions 
rebudes, constituint el text refós que incorpora les prescripcions de la resolució del 
conseller. 
 
Els terrenys objecte del present Projecte d’urbanització bàsic del Sector “Pou 
Boronat” passaran a formar part d’un nou Sector residencial, suposant un  
considerable creixement urbà cap al nord, uns 187.000 m2 de sostre i quelcom més 
de 1.800 habitatges. 
 
2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topografia, serveis urbanístics i 
infraestructures viàries existents 
El Sector en Projecte es troba situat al nord de la ciutat de Tarragona, 
concretament a l’espai comprés entre l’A-7 al sud, la N-240 a llevant, el Rec Major 
previ a les hortes que el separen del riu Francolí a ponent, i la zona de terreny 
pròxima al ramal procedent de l’autopista AP-7 al nord. 
 
L’àmbit presenta una topografia amb un pendent general lògic i marcat cap al 
riu, es a dir en sentit est-oest, si bé en direcció nord-sud no és pas regular, sinó 
que també ofereix un perfil prou ondulat, inicialment amb caiguda cap al nord, i 
després del corresponent punt alt, un pendent clar ja cap al sud, es a dir cap a la 
pròpia concentració urbana actual. La superfície del Sector totalitza unes 37 Ha. 
 
El límit est de l’àmbit, com s’ha dit és la N-240, carretera que, pel que fa al 
Sector, s’inicia en un enllaç existent de canvi de sentit a l’extrem nord, i amb un 
traçat pràcticament recte es dirigeix cap al centre de la ciutat essent per tant ara 
l’entrada principal al nucli urbà. El seu extrem sud, després del tram compartit amb 
el Sector de “Pou Boronat”, és la intersecció amb l’A-7. 
 
El límit sud de l’actuació resta representat per la carretera A-7, que realment 
separa a diferent nivell el nou Sector i la vialitat del costat sud, allí formalitzada per 
tota la urbanització creada recentment a l’entorn de l’Hospital Joan XXIII (Àmbit 
d’actuació PP-2). Existeix actualment un pas inferior que connecta aquesta vialitat 
amb les hortes del costat nord immediates a l’àmbit de “Pou Boronat”, 
perpendicular a l’A-7, i que no podrà ser d’aprofitament per consolidar el nou pas 
sota l’A-7 del futur vial perimetral inclòs en el present Projecte. 
 
Cal destacar pel costat de ponent, l’existència del traçat del Rec Major, que ha 
esdevingut un element prou rellevant en aquesta actuació, no sol per suposar 
sensiblement el límit de la zona inundable, sinó també per la necessitat de 
compatibilitzar-lo amb la nova via perimetral d’accés, i en definitiva per acabar 
convertint-se en el límit del Sector per aquest costat de ponent. 
 
A la vessant nord de l’àmbit, on confluiran la nova ronda i la N-240, i per tant 
esvaint-se ja la forma de pseudoquadrilàter, es troben uns terrenys amb pendent 
nord, ocupats per una massa arbòria prou interessant de ser conservada, i on 
caldrà articular la transformació de l’actual enllaç de canvi de sentit per una nova 
rotonda principal on es derivaran camins alternatius d’accés a la ciutat, bé pel nou 
perimetral ó per l’actual N-240. 
 
Pel que fa a l’interior del Sector, cal destacar es troben consolidades una sèrie 
de preexistències, que podríem resumir de la forma següent. Al nord, trobem un 
petit conjunt de vivendes i propietats de caràcter residencial, acompanyades de la 
Masia Can Salas destinada a usos de restauració. Totes elles es troben delimitades 




Al terç central, trobem el nucli que dona nom al Sector “Pou Boronat”, 
conformat per la construcció origen, i tot un seguit d’elements edificatoris a modus 
de naus, on de forma residual encara es desenvolupen algunes activitats industrials 
reduïdes. Aquest sistema edificatori central serà motiu, amb els ajustos necessaris, 
de conservació per a un futur aprofitament. També en aquesta zona es planteja el 
parc urbà. 
 
Finalment, a la part més sud, localitzem un nucli de diferents parcel·les 
residencials apropades a la N-240, i més a ponent,  unes indústries amb activitat de 
tipus publicitari. Part d’aquests sistemes, són objecte d’expropiació i enderroc, per 
tal de donar pas al nou conjunt d’edificis plantejat en aquesta meitat sud/sud-est, 
tant de caràcter residencial com terciari. Altres es resol conservar-los, i per tant 
mantenir-los fora de l’àmbit del Sector (Pge. Bonaire). 
 
La parcel·la actual conté alineacions de murs de pedra, i sobre tot espècies 
d’arbrat prou denses i significants, que el planejament previ i l’ordenació resultant, 
han intentat preservar per tal de poder assolir l’adequat equilibri i complementació 
entre les preexistències i els elements de nova urbanització. Aquesta informació 
restarà recollida a la documentació ambiental associada al Pla Director. 
Pel que fa a xarxes de serveis existents, destacar  el següent: 
- Hi ha dues línies aèries de mitja tensió que travessen el Sector, la més nord ho 
fa des de ponent a llevant, i la més sud i de menor tensió de sud a nord. 
Tanmateix existeix una estació transformadora a la finca de “Pou Boronat”, 
alimentada des d’aquesta última línia, des d’ón es deriven alguns traçats aeris 
en baixa tensió cap als nuclis actius de l’entorn. No existeix cap traçat soterrat, 
ni de mitja ni de baixa tensió. 
- Existeixen diversos traçats aeris de  telefonia,  uns  concentrats  cap  a  la       
N-240, i d’altres interiors a l’àmbit, que representen les necessàries escomeses 
cap a les vivendes, activitats comercials i industrials actuals, etc.. També s’han 
detectat registres principals de xarxa de telecomunicacions a l’entorn més 
proper al riu Francolí, es a dir al camí que discorre entre el propi riu i el rec 
Major. 
- Tanmateix, constatem l’existència de l’actual col·lector d’aigües residuals, pels 
terrenys del marge esquerre del riu Francolí, on s’abocaran les aigües recollides i 
conduïdes des dels nous blocs edificatoris. 
- Lògicament, també existeixen les corresponents conduccions d’aigua potable, 
que actualment donen subministre a les Masies, parcel·les residencials, i petites 
indústries i negocis, que suposen l’esmentada implantació actual. 
- Finalment, cal destacar l’existència del propi pou de la finca que dona nom al 
Sector “Pou Boronat”, que pot ser un element de reutilització per a determinats 
usos, després de comprovades les seves característiques de qualitat i idoneïtat, 
i/o el seu procés de potabilització i extracció fins la incorporació al lloc de destí. 
 
3. Característiques urbanístiques 
L’objecte d’aquest Projecte és aportar tota la informació necessària per 
possibilitar la viabilitat dels objectius definits a l’Ordenació detallada, es a dir, a la 
documentació de Planejament previ. El conjunt d’aquestes característiques 
principals resta resumit a l’Annex 1. 
 
Tenint en compte les característiques del Sector, i l’ordenació plantejada, la 
urbanització es podria plantejar en una sola etapa, si bé les condicions en les que 
és estructurada, permet perfectament una actuació descomposada en fases. 
 
Efectivament, la independència del vial perimetral amb el sistema de nous 
edificis, fa viable que es pugui acometre desfassadament, ó bé, que la construcció 
anticipada del primer, fés possible un procés constructiu de les noves rotondes en 
la N-240 més àgil i efectiu. D’altra banda, i ja focalitzant l’anàlisi en el conjunt més 
concret de nova edificació, l’existència d’un vial principal en sentit sud-nord, del que 
pengen ó travessen altres carrers perpendiculars i de caràcter més local, pot obrir 
perfectament una seqüència constructiva evolutiva en el sentit de consolidar el vial 
principal per després anar desenvolupant successives illes parcel·làries. 
 
Les solucions contemplades, són compatibles amb una possible divisió poligonal 
de l’àmbit i amb determinades delimitacions constructives per fases, si els recursos 




4. Proposta sobre la solució adoptada 
 
L’esquema proposat per l’Ordenació detallada, entenem gira en dos aspectes 
fonamentals. En primer lloc, la situació del nou conjunt edificatori  al  costat de la 
N-240, reforçant aquesta via referencial d’accés a la ciutat mitjançant una alineació 
potent de blocs convenientment dimensionats, i ocupant la zona de més cota 
substitutiva a l’espai de parcel·la dispersa actual. 
 
En segon terme, el respecte i aprofitament de la meitat més a ponent, de 
topografia més compromesa i propera a la terrassa fluvial del riu Francolí. A més 
també, sota aquest concepte, cal destacar la integració d’actuals elements 
edificatoris, que amb un ús de serveis, comercial, ó d’equipaments, exerceixen una 
funció de cosit i transició cap a la zona més deprimida propera al riu que sembla 
disposar d’una vocació més de parc futur. 
 
Tot l’anterior, afegit al tractament singular que se’n pretén del Rec Major, límit 
del Sector per ponent, i que ha estat objecte d’una consideració especial pel que fa 
a la seva compatibilització amb la nova ronda perimetral. D’acord a les directrius i 
requisits de l’Ordenació detallada, és necessari permetre la permeabilitat de trànsit 
de vianants a diferent nivell cap al riu i la seva terrassa d’inundació, tot i que amb 
gàlibs reduïts per tal de no suposar un obstacle clar a la perspectiva general des de 
zones més altes. Tanmateix, en el tram de ronda més nord, i per tal de respectar 
masses d’arbrat importants, a la vegada que situar amb certa comoditat els primers 
blocs edificatoris, es decideix també una solució de plataforma en configuració de 
pont fins entregar a la nova rotonda que caldria plantejar sota una tipologia d’un 
potent “sòlid cilíndric” inici de la doble alternativa d’accés. 
 
Les solucions adoptades per a la redacció del Projecte d’urbanització, són les 




4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 
 
A continuació s’especifiquen aquells elements que per causa del traçat dels 
carrers i de l’esquema contemplat en l’Ordenació detallada, és necessari enderrocar, 
tinguin el caràcter d’edificacions, vials, infraestructures, obres de fàbrica, etc.. 
 
- Conjunt  parcial de vivendes disperses existents a l’extrem sud-est. 
- Indústries (amb activitat publicitària) del costat sud annexes a l’A-7. 
- Edificació immediata a la N-240 costat nord, afectada pels primers blocs nous 
d’aquell indret. 
- Ajustos, en forma d’enderrocs parcials, a les naus del sistema central del Pou 
Boronat, fins assolir el conjunt definit pel planejament previ. 
- Edificació abandonada immediata al Rec Major costat sud. 
- Pas inferior actual d’uns 8,00x4,50m. lliures aproximadament, sota l’A-7. Ni la 
seva dimensió, ni orientació, fan possible un aprofitament parcial, encara que 
fós per altres usos. 
- Enderroc parcial d’alguns trams de ramals de l’enllaç existent a la localització 
més nord. Com després s’explicarà el pas actual pot tenir un important grau 
d’aprofitament i perllongació per donar continuïtat a la torrentera allí existent. 
- Petites i disperses obres de fàbrica i murets, abandonats i/ó afectats per 
l’actuació. 
- Pavimentació afectada de camins i vials interiors, vialitat afectada de la     N-240 
afectada per la construcció de les noves rotondes, i vialitat afectada de l’A-7 per 
la construcció del nou pas inferior. 
- Demolició de la zona del PP-2, àmbit veï al costat sud de l’A-7, per entrega i 
entronc amb la nova ronda perimetral d’accés. 
 
D’altra banda, els elements ó conjunts més significatius que es conserven són: 
- Fracció majoritària de les naus i construcció origen del Pou Boronat. 
- Masia de Can Salas (activitat de restauració), amb totes les dependències 
annexes. 




- Conjunt edificatori principal i secundari de l’àmbit singular de Mas Bonet. 
- Edificació immediata al perimetral i al rec Major, en el tram central de l’àmbit. 
- Murets i petites obres de fàbrica no afectades. 
- Masses d’arbrat i elements naturals ó patrimonials assenyalats en la 
documentació ambiental. 
 
4.2. Moviment de terres i geotècnia 
 
A l’annex N.2  s’adjunta estudi geotècnic, també acompanyat de la 
documentació obtinguda mitjançant l’Institut Geològic de Catalunya, a partir de la 
qual se’n realitza una descripció aproximativa, de caràcter general, duta a terme 
per tècnic especialitzat. 
 
El criteri, alhora de determinar rasants, ha estat el de màxima adaptació al 
terreny natural (excepte el vial perimetral), sempre sota les premisses fixades per 
l’Ordenació detallada. A partir d’aquest criteri que de forma general condueix als 
mínims costos produïts, es procurarà també assolir un màxim equilibri en el balanç 
desmunts/terraplens de l’obra, lògicament activant les zones no sol de vialitat, sinó 
també d’espais verds i equipaments. En tot cas, es plantegen pendents no superiors 
al 8%, i no inferiors al 0,5%. 
 
De l’estudi que s’acompanya, i dels reconeixements realitzats en visites in situ, 
es desprèn una qualitat del terreny previsiblement alta, la qual cosa fa pensar en un 
grau important d’aprofitament dels materials resultants de les excavacions per nucli 
de terraplè, tot després de la retirada del gruix vegetal mínim del qual també serà 
necessari el seu abassegament per donar-li ús a les motes, talussos i zones verdes. 
 
4.3. Estudi d’inundabilitat 
 
El present Projecte d’urbanització, incorpora el corresponent estudi 
d’inundabilitat per tal de determinar les zones inundables del Sector. Els resultats 
de l’estudi, basat en criteris i directrius de l’Agència Catalana de l’Aigua, han estat 
contrastats amb les fonts informatives de la pròpia ACA, mitjançant l’obtenció de les 
dades derivades dels programes INUNCAT i PEFCAT (Planificació d’Espais Fluvials). 
 
Com a resum, cal destacar que el límit inundable es situa sensiblement marcat 
pel Rec Major, que al suposar el propi límit del Sector pel costat de ponent, significa 
que el Sector de “Pou Boronat” és zona No inundable. 
 
Tanmateix es podria considerar un aspecte d’inundabilitat a la torrentera 
coincident amb l’enllaç nord actual inici del Sector. La realitat és que aquests ramals 
de canvi de sentit van ser traçats en el seu dia aprofitant la depressió generada pel 
torrent ampliant la secció fins aconseguir l’espai mínim, per la qual cosa l’obra de 
pas no deixa de representar una obra de drenatge convenientment acondicionada ó 
alleugerida pels dispositius complementaris de desguàs.  El que ara es planteja és 
perllongar l’obra de pas fins el límit necessari, deixant-la realment com una obra de 
drenatge, i a partir d’aquesta configuració executar el reblert general oportú fins 
restituir el terreny preexistent des d’ón construir la nova rotonda. 
El detall d’aquest Estudi, s’acompanya a l’annex N.3. 
 
4.4. Vialitats afermat i pavimentació 
 
La vialitat de projecte resulta de l’esquema proposat per l’Ordenació detallada, i 
s’estructura resumidament de la següent forma: 
- Vial A: paral·lel a la N-240, i per tant en sentit sud-nord, és el vial central de 
l’àmbit de nova edificació, a partir del qual s’estructuren i  intersecten la resta 
de carrers, uns de caràcter principal segons tipologia de “rambla”, altres de 
consideració totalment secundària segons configuració de prioritat invertida.  
 
Disposa d’una longitud quelcom superior als 500m., iniciant-se a l’extrem sud 
des del conjunt més comercial, i recorrent cap al nord trams intermitjos fins 
arribar a l’extrem nord on travessa una depressió prou marcada tot i que no 
lligada a escorrenties rellevants des d’un punt de vista hidrològic. Precisament, 
el pas sobre aquesta torrentera, es formalitza mitjançant un pont de certa 
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longitud (uns 70m.), per tal de ser compatible amb l’orografia del terreny i oferir 
unes possibilitats visuals força interessants des d’aquest indret.  
 
Pel que fa a la seva secció, cal dir que totalitza, al tram més sud, un ample 
que s’apropa als 30m., descomposts en 12m. de calçada, aparcaments de 2m., 
línies d’escossells continus de 1,20m., i la resta voreres que per tant es situen 
per sobre dels 5m.  En el tram de pont, i més concretament a partir del carrer 5, 
la secció es redueix a un ample total de 20m. mantenint calçada i adoptant 
voreres de 4m. sense aparcament i arbrat. 
 
El perfil longitudinal, s’inicia en un pendent apreciable del 7%, tot i que 
ràpidament passa al 5% en la cruïlla amb el carrer 2 fins el vial 4, on comença 
el tram descendent (4,50%) compatible amb la riera, per finalment completar el 
seu traçat amb un pendent ascendent i suau de l’1%. 
 
És el vial que incorpora el carril bici de doble sentit circulatori (2,40m. 
d’ample), i que canalitza el flux procedent de la passera sud, cap a la terrassa 
fluvial, desprès de passar per la rambla 3. 
 
- Vials 1 i 3: segons tipologia de “rambles”, i amb recorreguts d’uns 300m., 
discorren perpendiculars a la N-240, amb una secció total de 37,50/39,50m., 
descompostos en  dues calçades laterals de 6m., una mitjana de 8m., franges 
d’aparcament de 2m. i arbrats continus d’1,20m., fins arribar al total amb  
voreres còmodes que es situen entre  4 i 6 m.  
 
El vial 1, el situat més al sud,  donarà front a la façana més comercial, i 
també residencial, i rebrà el trànsit de vianants procedent de la passera nova 
sobre l’A-7, que representarà el vincle real de peatons entre la ciutat ja 
consolidada i “Pou Boronat”, a un i altre costat de l’autovia. Entenem que tindria 
que esdevenir un pas singular i de referència tant des del punt de vista de 
localització, com de comoditat funcional. El pendent longitudinal d’aquest carrer 
és molt suau, situant-se sota l’1%. 
 
El vial 3, segons la mateixa orientació que l’anterior, arriba a connectar amb 
la N-240 mitjançant la corresponent rotonda de nova implantació, i per tant 
representa una de les vies d’accés rodat al Sector. Sota similars consideracions 
de secció tipus, presenta un perfil longitudinal prou suau entre el carrer A  i la 
N-240, per adoptar un pendent clarament més forçat cap a ponent (8%) fins 
entregar amb un reduït desnivell a la futura zona d’equipaments. 
- Vials 2, 4 i 5:  aquests carrers també orientats segons est-oest, es plantegen 
segons la tipologia de vials de prioritat invertida, tot i que amb una dimensió 
d’ample total considerable i situat entorn als 25m. La distribució de la seva 
secció respondria a una vorera situada entre 4 i 5m. (compartida en trams per 
parterres de l’ordre de la meitat), franges de 3m. reconegudes hàbils per trànsit 
de vehicles de caràcter local, i un espai central de 8m. funcionalment alternant 
entre aparcaments-arbrat-verd. Tot evidentment al mateix nivell, més enllà del 
necessari pendent transversal per desguàs de les aigües. Els pendents 
longitudinals varien des d’una configuració més suau pel carrer 2 (tram est), fins 
pendents entorn al 4% pels vials 4 i 5. 
 
Aquests carrers es proposen per tant “sense sortida permanent”, adoptant 
no obstant l’aprofitament total de l’ample de 25m. en l’extrem més proper a la 
N-240 per maniobres de gir, sobre tot dels vehicles de manteniment (recollida 
d’escombreries,..). És precisament en aquestes localitzacions de cua on 
s’instal·laran els sistemes de recollida selectiva d’escombreries soterrats, segons 
el nombre adient en funció de la quantitat d’habitatges d’aportació. 
 
Cal recordar que a partir d’aquests “culs de sac” enllaçats amb voreres 
mínimes de continuïtat (per pas de serveis ó vehicles autoritzats), encara 
restaran 10m. fins situant-se a la plataforma de la N-240, coixí que serà 
aprofitat per realitzar les oportunes adequacions altimètriques, i donar cabuda a 
una massa arbrada i a un cordó de terres-duna en configuració asimètrica per 
tal de minimitzar l’impacte acústic cap als edificis més propers. 
 
- Vials 6 i 7: aquests vials suposen la consolidació de carrers pavimentats ó en 
terres ja existents d’una dimensió pròxima als 5/6m. Atenent que la secció 
definitiva que es vol construir respon a una calçada de 6m. més dues voreres de 
2m. (total 10m.), serà inevitable eixamplar l’espai actual, probablement de 





El vial 6 entronca amb la segona rotonda intermitja de nova construcció des 
de la N-240, i per tant suposa l’altre punt d’accés al Sector des d’aquesta via. El 
vial 7, també disposarà com a punt d’inici aquesta rotonda, i es planteja com un 
vial “sense sortida” posterior als nous edificis, responent  la seva altimetria final 
a l’adaptació a la depressió que allí s’inicia. 
 
- Vial perimetral (Ronda):  aquest element viari representa realment un nou accés 
a la ciutat des de la futura rotonda substitutiva de l’enllaç, i connectarà amb la 
vialitat ja consolidada de la urbanització de l’entorn de l’Hospital Joan XXIII 
(PP.2), la qual condueix de forma absolutament recta i directa al punt baix de la 
Rambla Nova. És tracta per tant d’un traçat prou clar pel costat sud, entroncant 
amb un vial de 25m. d’amplada (quatre carrils de 3m., dos aparcaments de 2m., 
i voreres de 4,5m.).  
 
Obligarà conseqüentment  a un nou pas inferior sota l’A-7, que mantindrà 
l’amplada lliure de 25m., tenint que enderrocar el pas existent, no aprofitable a 
priori,  ni per dimensions, ni per direcció, per qualsevol tipus d’ús. 
 
El traçat en planta (eix) respon a dos radis enllaçats de radis 1500 i 650m., 
totalitzant un recorregut de 1100m. La secció, mantenint la separació entre 
vorades del vial sud (16m.), es conforma segons quatre carrils de 3,50m., dos 
per sentit circulatori, una mitjana de 2m., i dues voreres també de 2m. 
cadascuna. 
El perfil longitudinal, s’inicia al pas inferior en el tram influenciat pel PP-2, 
amb pendents molts planes, per a començar immediatament a pujar amb un 5% 
que ens dur a disposar de gàlib (mínim 3m.) en el tram de pas sobre el Rec 
Major. En aquest primer tram es planteja, només sortint del pas inferior, una 
mota protectora de la única fracció teòricament inundable de tota l’actuació, 
cordó que caldrà protegir amb escullera en la part més baixa i vessant riu. En 
continuïtat amb l’anterior pendent, es desenvolupa un 1% que integra el segon 
pas sobre el rec Major, tot sota la prescripció dels criteris d’ordenació de 
proporcionar permeabilitat a diferent nivell pels vianants que es dirigeixin cap al 
marge del riu i el seu entorn de futur desenvolupament. Finalment, i després 
d’un tram d’apreciable adaptació al terreny, atenent a la necessitat de preservar 
una massa de vegetació important i també considerant el desnivell que 
inevitablement es genera en relació a la N-240, resulta obligadament l’existència 
d’una tercera estructura de pont fins entregar a la nova rotonda nord. 
 
‐ Rotonda sud N-240: en la cruïlla entre la carretera i el futur vial 3, el Projecte 
preveu la definitiva construcció d’una nova rotonda de 18m. de radi interior, i 
30m. de radi exterior. Actualment ja s’està duen a terme certa remodelació de la 
intersecció actual, que restarà d’aquesta manera completada per poder donar 
accés a tota la part de població del costat est. 
 
- Rotonda central N-240: amb les mateixes característiques geomètriques que 
l’anterior, la intersecció actual cap a la Masia de Can Salas també és objecte 
d’execució d’una nova rotonda que conformarà el segon punt d’accés al Sector 
des de la N-240, i punt també d’inici dels vials 6 i 7. La seva implantació implica 
inevitablement afectacions al costat de llevant, situació ja contemplada segons 
les previsions de planejament. Si aquestes afectacions quedessin decalades en 
el temps, restaria sol executada la semirotonda del costat de ponent. 
 
- Rotonda nord N-240: aquesta localització representa la transformació de l’enllaç 
actual, canviant un esquema a diferent nivell i que sol recull el canvi de sentit en 
una única direcció, en un element al mateix nivell i amb capacitat per articular 
tot tipus de moviments. És a més un punt de desdoblament ó d’alternativa 
d’accés a Tarragona, bé per l’actual N-240, ó bé per la nova ronda viària 
perimetral. 
 
En conseqüència és un punt força significatiu i rellevant, per la qual cosa cal 
disposi d’unes dimensions en planta prou generoses, que aconsellen adoptar un 
radi exterior mínim de 40m., d’altra banda compatible perfectament amb la 
restitució del terreny original i anterior a la construcció de l’enllaç. L’altimetria 
d’aquesta rotonda tindrà que adaptar-se a la rasant de l’actual N-240 en aquest 
tram. 
 
Els paviments s’han projectat d’acord al catàleg de seccions estructurals de 
ferms en Sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació vigent 
del Ministeri, i les recomanacions que resultin, en relació al tipus de sòl, de 




Per tant, considerant que el tipus de trànsit serà V2, el ferm estarà 
composat, en àmbit de calçada, per 30cms. de material seleccionat, 20cms. de 
subbase granular, 25cms. de base granular, i 16cms. d’aglomerat asfàltic en tres 
capes, 7 cms de G-25 per a la capa base,  5 cms  de S-20 per a  la  intermitja i 
4 cms de D-12 per rodadura, essent factible la utilització d’un microaglomerat 
sonorreductor aspecte que serà concretat pels criteris constructius últims (D.O.). 
 
Les voreres seran pavimentades amb peces a determinar pel projecte 
d’acabats, sobre llosa de suport de formigó, i capa de material seleccionat 
d’assentament. 
 
Els aspectes d’arbrat a preservar, i de nova implantació, seran concretats per 
la documentació de tipus ambiental adjunta, i per la definició constructiva 
última, respectivament. 
 
4.5. Xarxes de serveis: 
4.5.1. Clavegueram 
 
En aquest apartat, cal expressar que després de consulta realitzada als 
responsables municipals, se’ns va informar que l’empresa gestora de les xarxes de 
sanejament i aigua potable és EMATSA (Aigües Municipals d’Aigües de Tarragona 
S.A). 
 
Mantinguda reunió amb aquesta Entitat, se’ns ha informat sobre l’existència del 
col·lector general d’aigües residuals que discorre pel marge esquerre del riu 
Francolí, concretament entenem pel camí entre hortes i riu on s’han detectat un 
seguit de registres. Aquest col·lector respon a un dimensionat diàmetre 500mm. i 
serà el receptor de les aigües residuals recollides a “Pou Boronat”, per tal de ser 
conduïdes a les instal·lacions de depuració existents. Caldrà en fase constructiva, 
obtenir els certificats de suficiència tant de la xarxa com de l’EDAR, si bé els 
responsables d’Ematsa han manifestat que, mitjançant la posta en servei d’una 
nova instal·lació propera, el que ara representaria una situació prou ajustada, pot 
convertir-se en fàcilment admisible. 
 
La xarxa es projecta com separativa d’acord als criteris ACA i al codi tècnic de 
l’edificació. La dotació per al càlcul de la xarxa de residuals és de 200 l/hab./dia, 
essent factible col·locar arquetes de control a les voreres, en principi alineades amb 
les columnes d’enllumenat, llevat d’indicacions en contra per part de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a les aigües pluvials, cal dir que, atenent al perfil ondulat del carrer 
central A receptor dels vials compresos entre la N-240 i el propi vial A, alternant en 
els seus pendents, això comporta el fraccionament de les escorrenties i el seu 
abocament. Dit d’altra forma, sempre que una xarxa de pluvials pugui fragmentar-
se, cal fer-ho, doncs aquesta situació evita l’acumul·lació excessiva de cabals 
d’aportació, i per tant el dimensionat dels tubs es manté acotat. Aquesta 
circumstància aquí es presenta de forma natural. 
 
Efectivament, la part més sud del vial A, disposa de pendent en sentit sud, i per 
tant és en aquesta direcció en la que es planteja la conducció de les aigües 
recollides. El desguàs es compatibilitza amb l’àmbit de la zona d’equipaments, i es 
concreta en dos punts d’abocament, tot travessant el Rec Major en dues 
localitzacions on ara ja és marcada l’escorrentia que l’encreua, i de les que caldrà 
realitzar el seu arranjament com també es proposa, de forma integral, del propi rec. 
Passat el rec, i en definitiva, assolit el límit de l’àmbit, serà necessari conduir les 
aigües entubades fins al riu (tot i amb diàmetre constant), per tal de no abocar les 
aigües incontroladament a les hortes allí presents amb la corresponent afectació no 
desitjable. 
 
Pel que respecta al tram del vial A des de la cruïlla amb el carrer 4, i en direcció 
nord, les aigües conduïdes abocaran a la riera, com així també es planteja ho fassin 
en sentit contrari les procedents des del carrer 6 en sentit sud. Mateixes 
consideracions es poden fer sobre l’escorrentia aportadora alhora de travessar el 
rec, i arribar fins el desguàs final al riu Francolí. 
 
 La limitació de velocitat màxima als tubs serà de 6 m/s per a pluvials, i de  3 
m/s per a residuals. La velocitat mínima per tal d’evitar sedimentacions serà de 
0,6m/s. El període de retorn en casc urbà és de 25 anys, procurant no obstant 
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disposar d’un dimensionat prou ampli que garanteixi que els cabals d’aportació no 
esgotin més enllà del 50-70% de la secció plena. 
 
  Els tubs, considerant els requisits per a les residuals, es projecten en polietilè 
corrugat exterior de doble capa i llis interior. Tot i la consideració de la capacitat 
d’autoportants d’aquests tipus de tubs, es recomana la seva col·locació sota el 
concepte de protecció amb dau de formigó, en benefici d’evitar l’entrada d’arrels 
per algunes juntes obertes ó danys que l’experiència demostra es produeixen en la 
posta en obra, i en definitiva per a millorar la qualitat de la unitat i la seva 
durabilitat. Els tubs de pluvials seran de formigó armat. 
 
Es disposaran els oportuns embornals de recollida, tot potenciant-los en els 
punts de forta escorrentia, de forma preferencial a la col·locació de reixes 
interceptores que acaben interferint amb el trànsit  a nivell de soroll. Tanmateix es 
disposaran pous de registre als extrems dels ramals, cruïlles, i canvis   d’ orientació, 
així com dispositius de separació de greixos, sòlids, i hidrocarburs, abans de les 
localitzacions d’abocament finals. També es preveuen a nivell pressupostari 
arquetes de control a la sortida dels edificis que permetin la corresponent presa de 
mostres. 
 
Finalment, pel que respecta a la torrentera nord que ara es compatibilitza amb 
l’enllaç actual mitjançant determinats dispositius sobreeixidors, valen ja els 
comentaris realitzats a l’apartat de inundabilitat, i en els aspectes viaris de la futura 
rotonda. És aquest element el receptor de les escorrenties recollides i conduïdes al 
final dels vials 6 i 7. 
 
4.5.2. Aigua potable 
 
En relació a la titularitat de la gestió de la xarxa, i consultes realitzades, valen 
les mateixes consideracions que les expressades a l’apartat de sanejament. De fet, 
als annexos es pot comprovar com la informació facilitada per EMATSA, fins i tot es 
presenta de forma conjunta pels dos serveis. 
Els responsables d’EMATSA, empresa municipal subministradora del servei, ha 
manifestat la capacitat per donar subministre des de les instal·lacions actualment 
disponibles, i facilita esquema de canonades principals, afectades i subjectes a la 
variant corresponent, ó bé de nova implantació. En procés previ a l’execució de les 
obres, caldrà obtenir certificats de suficiència d’abastament i de qualitat de les 
aigües rebudes pel que fa a la idoneïtat de les mateixes. 
 
És necessari l’aprofitament màxim dels recursos naturals de la parcel·la, en 
aquest cas significatius, més enllà de la qualitat de les aigües procedents dels pous 
de la zona que caldrà analitzar per al seu consum posterior donant-li l’ús adïent. De 
fet, els responsables d’EMATSA han manifestat no disposar de xarxa interna al 
Sector (no hi ha abonats), entenent tots ells depenen d’altres recursos, lògicament 
entre ells pous dispersos varis.  
 
Aquest reaprofitament es proposa situar-lo a la nau orientada de sud a nord del 
conjunt Pou Boronat, que es convertiria en un nucli centralitzador d’alguns serveis 
principals, per exemple, emmagatzemament d’aigua de reg, petita central tèrmica, 
pretractament d’alguns residus si s’escau, etc.. 
 
Pel que fa a les actuacions que es plantegen, serà necessari reposar un tram 
afectat de canonada existent D.600mm., fent compatible la desafectació ó variant 
de reposició amb les obres de construcció del nou vial perimetral. El tram afectat 
inicialment previst  es situa entre l’actual pas inferior sota l’A-7 i l’entorn del rec a 
l’alçada de l’arribada de la riera. No obstant, la possible dificultat de conservar 
l’últim tram més nord, aconsella en termes pressupostaris realitzar la previsió de 
reposició de forma més conservadora. 
 
D’altra banda, EMATSA planteja també la necessitat d’executar un nou ramal 
diàmetre 400mm. seguint també el traçat del vial perimetral fins entroncar amb 
l’anterior conducció a l’alçada de l’A-7. La desafectació del D.600 inclou també el 
recorregut per la mitjana del carrer 3 i posterior hinca sota la N-240, fins anar a 
connectar amb la canonada ja existent procedent dels dipòsits generals de Sant 
Pere i Sant Pau. 
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La xarxa interior al Sector penjarà de l’anterior infraestructura i es resol en base 
a un xarxat de diàmetres menors, principals i secundaris, convenientment anellats, 
dels quals dependran els hidrants i boques de reg necessàries. Es disposaran les 
vàlvules de maniobra que garantitzin el correcte funcionament i explotació de la 
xarxa. 
 
Les canonades es plantegen de fosa per als diàmetres 400 i 600mm. 
lògicament, i també fosa pel xarxat interior de distribució del Sector sota indicacions 
dels Serveis tècnics municipals. El dimensionament es realitza considerant la 
hipòtesi més desfavorable de consum amb l’ús simultani de dos hidrants immediats 
durant dues hores, essent el cabal de cadascun d’ells de 1m3/min. 
 
4.5.3. Subministrament elèctric 
 
S’ha realitzat consulta a la Companyia Subministradora Fecsa-Endesa, si bé en 
aquesta fase sol és possible obtenir informació dels serveis existents (s’adjunta 
formulari tramitat de petició de serveis). 
 
A partir de les converses i reunió mantinguda, se’n deriva la resposta oficial 
d’aquesta sol·licitud on sí es possible constatar no existeixen línies soterrades dins 
de l’àmbit del Sector. Sí es confirma existeixen dues línies aèries de mitja tensió que 
travessen el Sector, la més nord i de major consideració ho fa de oest a est, i la 
segona més sud alimenta a l’estació transformadora actual de Pou Boronat segons 
un traçat sud-nord. 
 
Ambdues seran objecte de soterrament dins de l’àmbit de l’actuació, restant la 
variant integrada per tot l’ampli anellat de mitja tensió que tindrà que anar 
subministrant a les diferents illes edificatòries, zones comercials, equipaments, etc.. 
A més aquest anellat de subministrament,  que com s’ha dit acaba formalitzant la 
variant soterrada dels traçats aeris dins el Sector, sembla lògic es recolzi 
afegidament en les línies de mitja tensió més properes, concretament la que 
discorre pel marge esquerre del riu Francolí, i la del costat nord de l’A-7.  Aquestes 
hipòtesis, de caràcter principal, tindran evidentment que ser validades ó 
substituïdes per solució equivalent per l’estudi definitiu de Companyia quan aquest 
pugui ser emès.  
 
Els trafos de les estacions transformadores seran de potència màxima 630KVA 
per unitat, la qual cosa, atenent a la important demanda de potència que es deriva 
del quadre adjunt, es traduirà en un important nombre de centres de 
transformació. La tipologia escollida per a les E.T.’s (no poden ser soterrades en 
general), s’ha previst com unitats aèries dintre de les illes edificatòries, però no dels 
propis edificis. Es a dir, es situaran entre blocs edificatoris en zones d’accés, a 
integrar després per les oportunes marquesines d’entrada. D’aquesta manera 
s’aconsegueix agilitat i eficàcia en la fase constructiva d’urbanització, i una total 
integració de les mateixes en els conjunts edificatoris finals. La consideració d’un 
procés evolutiu per fases, inclòs dintre d’una mateixa illa, aconsella diversificar en 
qualsevol d’aquestes illes disposant dues unitats de transformació, quan una 
execució per illes senceres permetria possiblement concentrar unitats de centres de 
transformació doblant trafos. 
 
Als plànols de definició, es recullen els traçats aeris esmentats de mitja tensió, i 
tots els detectats de baixa tensió que seran objecte d’anul·lació per la nova 
escomesa soterrada, ó simplement eliminats si s’escau. Es duran a terme els 
necessaris desviaments provisionals per a escomeses temporals, ó per a la pròpia 
execució de l’obra. 
 
A continuació, s’inclou avaluació dels càlculs elèctrics pel que fa a la potència 
total del Sector, en base a un rati de 7,0 KW. per habitatge, com a paràmetre mig 
entre el que serien els 9,2 KW/habitatge en cas de disposar d’aire condicionat, 
calefacció elèctrica, ó vivendes de més de 160 m2., i l’ús promig dels espais 
comercials, terciaris, pàrkings i escales, equipaments, enllumenat públic, etc.., tot 
amb els oportuns coeficients de simultaneïtat. 
 
 
No obstant, això sol és a efectes de càlcul, doncs es deixa explícit que, alhora de 
contractar, caldrà fer-ho a raó de 9,2 KW. 
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Tot i l’expressat anteriorment, a l’apartat corresponent de l’annex N.8, s’adjunta 
quadre que respon a un desglòs detallat de les illes i sub-illes de l’àmbit, aplicant un 
rati més rigorós de 5,75 KW per habitatge (sense coef.de simultaneïtat), sumant 
després la potència derivada dels espais comunitaris, enllumenat públic, serveis 
tècnics varis, etc. 
 
Aquesta possibilitat de contrast del criteri simplificatiu adoptat amb els 7,0 
KW/habitatge, permet observar la bondat del rati emprat, a la vegada que també 
permet visualitzar la potència necessària per a cadascuna de les subdivisions 
parcel·làries. 
MUNICIPI   TARRAGONA     
ACTUACIÓ   POU BORONAT     
          
CONCEPTE   NOMBRE HABITATGES POTÈNCIA POTÈNCIA TOTAL 
      7,0 KW/HABITATGE (KVA) 
RESIDENCIAL         
(habitatges)   1.900 13.300 15.650 
 
4.5.4. Enllumenat públic 
En aquest capítol, s’han sotmès a estudi les cinc seccions tipus principals de 
l’àmbit viari de projecte: 
- Vial A central i paral·lel a la N-240:   esquema al portell, inderdistàncies de 
45m. mateixa vorera, alçades de 9m. amb luminàries de 250W VSAP. 
- Vials 1 i 3 (Rambles):   també esquema al portell entre dues voreres, 
interdistàncies de 38m., alçades de 9m. amb luminàries de 250W VSAP.   
- Vials 2,4,5 (de prioritat invertida):  esquema al portell entre dues alineacions 
de carrer, interdistàncies de 45m., alçades de 9m. amb luminàries de 250W 
VSAP. 
- Vials 6,7: disposició unilateral, interdistància 45m., alçades de 9m. amb 
luminària 250W VSAP. 
- Vial perimetral: disposició en filera única a la mitjana amb doble luminària, 
interdistància de 45m., alçades de 9m. i luminària 250W VSAP (també s’ha 
estudiat una versió ocupant ambdues voreres, de bon rendiment 
luminotècnic, però entenem de més desfavorable ordenació).   
      Entenem que aquest primer encaix suposa una bona aproximació a la 
viabilitat de solucions d’enllumenat amb paràmetres força convencionals 
d’alçades, potències, distribucions, etc.., però han de ser els Serveis tècnics 
municipals, i el propi projecte d’acabats, els que determinin tipologies últimes en 
aquesta matèria. 
 
      Els nivells d’il·luminació aconseguits amb les anteriors solucions, es situen 
entre 15 i 20 luxs en voreres, i entre 25 i 30 luxs en calçades, com a ratis 
mínims, la qual cosa entenem com prou satisfactòria, si observem a més que els 
coeficients d’uniformitat es situen per sobre de 0,50. 
 
      Un exemple de possible incorporació de nous punts de llum a les rambles 1 i 
3, i als vials de prioritat invertida 2,4,i 5, podrien ser columnes de menor alçada 
a les zones de mitjanes, però sempre coordinadament amb les famílies més 
exteriors, i també amb el tipus d’arbrat projectat per aquests carrers. 
 
      Atenent a la important dimensió nord-sud del Sector, es podria suposar com 
necessari plantejar dos localitzacions per als corresponents centres de maniobra 
i comandament, per tal de minimitzar caigudes de tensió excessives ó 
dimensionats del cablejat innecessariament costosos. No obstant, la centralitat 
de l’actual ET al parc urbà futur, fa possible situar un únic quadre en aquesta 
localització. Sempre aquests quadres restaran situats immediats a un centre de 
transformació. 
 
      L’estesa de línies serà sempre soterrada, per canalitzacions de PVC ó PE 
implantades en zona de voreres. Tanmateix es preveu el sistema d’encesa de 
doble flux amb reducció de tensió en capçalera per a permetre que a mitja nit, ó 
quan el tràfic sigui menor, hi hagi menys flux luminós a cada punt de llum, 






4.5.5. Telecomunicacions (telefonia, àudio, vídeo, televisió i altres     
comunicacions per cable) 
 
S’ha realitzat consulta a la Companyia subministradora Telefònica, relativa a la 
localització dels serveis existents, essent inclosa la resposta en annex corresponent.  
 
També cal dir que s’han realitzat visites de reconeixement in situ per tal de 
complementar la informació topogràfica, i poder grafiar els traçats aeris que resten 
reflexats en plànols. 
 
Pel que fa a la xarxa de telecomunicacions, es determinarà la idoneïtat i 
conveniència de fer la reserva d’espais per a equipaments de telecomunicacions en 
base al projecte que determini com solucionar les deficiències d’accés a Internet 
amb banda ampla que pateix l’ARE. També es projectaran infraestructures 
soterrades que cobreixin uniformement tot el sector, connectant amb la resta de la 
xarxa del municipi allà on les necessitats de les companyies operadores ho 
requereixin, sempre amb uns criteris de disseny que facilitin l’accés als diferents 
operadors de serveis per tal de fomentar la competitivitat del mercat i millorar els 
serveis i continguts a oferir als usuaris finals. En aquest sentit, la xarxa es 
dissenyarà d’acord a les instruccions tècniques de disseny i constructives 
proposades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que 
s’annexen al projecte d’urbanització de l’ARE. 
 
L’anterior plantejament general implica, a més de major nombre de tubs, 
disposar major nombre d’arquetes de registre, etc..  En tot cas, els materials a 




Les directrius rebudes pel Pla Director Urbanístic, contrastat amb l’Institut Català 
del Sòl, determinen que les àrees residencials estratègiques del “Camp de 
Tarragona”, inclouran en el seu desenvolupament les oportunes canalitzacions per a 
xarxa de gas. 
A tal efecte, s’ha grafiat en plànol esquema de tubs de polietilè de diàmetres 
entre 90 i 160mm.,  per al subministrament corresponent en baixa. 
L’assessorament concret caldrà obtindre’l de la Companyia subministradora Gas 
Natural. 
 
5. Varis - Elements urbans 
 
En aquest apartat es vol destacar el sistema de recollida d’escombreries. 
Consultats els serveis tècnics municipals, es confirma la tipologia implantada a 
l’altre costat de l’A-7 (barri extès entorn a l’Hospital general Joan XXIII), de blocs 
de recollida selectiva soterrats en packs de quatre unitats. Aquest sistema, d’altra 
banda, ha estat també observat com de col·locació generalitzada per exemple a 
l’entorn de la Rambla Nova. 
Analitzant la trama viària, a més de considerar que la recollida sempre es 
realitza pel costat dret del vehicle, sembla prou interessant pensar en els “testers” 
dels carrers on existeix espai suficient (culs de sac) com a llocs propicis per 
concentrar una bona part d’aquestes unitats. Altres serà necessari situar-los al 
carrer principal A, com a complementació dels anteriors, i per tal de minimitzar 
recorreguts del vianant. 
Pel que fa a altres unitats d’acabats, com mobiliari urbà, i la pavimentació més 
superficial de voreres, no resten incloses en aquest Projecte d’urbanització. 
 
6. Mobilitat i Semaforització 
 
La documentació general del planejament realitzat, incorpora l’estudi 
corresponent a l’avaluació de la mobilitat generada per l’actuació objecte de 
Projecte, realitzat pels tècnics autors del planejament i desenvolupat segons els 
criteris de l’informe de la Secretaria de Mobilitat. Aquest estudis permeten avaluar 






7. Obres de fàbrica i obres de drenatge 
 
L’ordenació plantejada, amb tota la vialitat que se’n deriva, i que abastament ha 
estat explicitada, implica la construcció d’una sèrie d’estructures principals, que 
resumim a continuació: 
- Pas inferior del nou vial perimetral sota l’A-7:  el projecte el planteja com un 
calaix ó marc de formigó armat in situ, bicel·lular, i executat en dues fases 
afectant l’A-7 amb trànsits desplaçats cap un i altre costat. Es a dir, primer 
s’executaria la primera meitat del calaix (p.e. nord) desplaçant el trànsit cap al 
sud, i després la resta en ordre invers. 
 
 
            La llum lliure entre hastials extrems és de 25m. coincident amb la dimensió 
existent al carrer del PP-2 entre finals de voreres, del qual la ronda perimetral 
nova és perllongació. D’aquesta forma, tot i que l’ample del perimetral ara es 
contempla de 20m., sempre seria perfectament factible l’ampliació de voreres 
sense que el pas inferior suposés una singularitat des del punt de vista de 
inferior dimensió de pas. 
 
            El gàlib lliure serà de 5m. mínim, amb cantells de hastials exteriors i lloses 
inferior i superior de 80 cms, adoptant disposicions acartelades en els nusos 
superiors, i un cantell de 1,00m. al tabic central. 
 
            Com ja s’ha dit anteriorment, aquest pas suposa l’enderroc de l’estructura 
actual  no aprofitable ni de forma segregada, a la vegada que, en termes de 
vialitat, caldrà remodelar l’últim tram del vial actual de l’àmbit  PP-2 per tal de 
conformar l’entronc amb les oportunes i necessàries transicions. 
 
-   Passera sobre l’A-7:   aquesta estructura per a vianants sobre l’A-7 esdevé 
fonamental considerant serà l’element de connexió entre la part de la ciutat 
desenvolupada al sud de l’A-7, i el nou Sector residencial del “Pou Boronat” 
plantejat al nord. 
 
       Es situa en una localització més ó menys centrada entre la N-240 i el futur 
vial perimetral, absent d’afectacions i interferències amb l’enllaç de la N-240, i 
recollint fins i tot àmbits de parc al costat sud, per entregar a la banda nord 
entre els nuclis principals de terciari. Aquesta localització estratègica justifica 
caldria realitzar un esforç per dotar a l’element estructural d’una singularitat, 
que ajudés a donar-li un caràcter referencial des de l’entorn més proper. 
 
La configuració de l’actual secció transversal del terreny, respon a una 
situació asimètrica, molt típica en aquests casos, tenint un clar talús en desmunt 
al costat nord, i un terreny sensiblement pla i deprimit al costat sud de l’A-7. La 
resolució d’una passera en aquesta configuració implica llargs desenvolupaments 
de rampes i escales en el costat “baix”, d’un impacte apreciable i d’unes 
condicions estètiques discutibles, tot i que a vegades insalvables. 
 
      En el nostre cas, i tenint en compte que al llarg d’una franja important 
paral·lela a l’A-7 (costat sud) disposem d’espai suficient per articular solucions 
integradores, el projecte proposa la formació d’un massís de terres, que 
“simetritzi” la secció natural, i que també serveixi per encaixar els caminets i 
escales d’accés al pas, eliminant per tant peces estructurals destinades a tal fi. 
Dit d’altra forma, caldria perllongar la filosofia de parc allí proper, generant una 
sobreelevació del terreny, que integrés els accessos necessaris. 
 
    Partint llavors d’aquesta nova secció, és prou justificat que la tipologia 
aplicable podria ser la d’un arc atirantat de tauler intermig, entregant empentes 
a un i altre massís. L’arc es plantejaria com a central amb una única família de 
tirants en la seva meitat nord com a mínim, per desdoblar-se en la fracció sud i 
recollir així una plataforma àmplia plantejada en aquest costat. L’arc, 
formalitzable en acer ó formigó, es materialitzaria des del punt de vista 
d’execució en dues parts, una peça primera de pota doble, per acabar recolzant 




-   Passos superiors del vial perimetral:  el recorregut del futur vial perimetral 
acompanyant al Rec Major i per tant situant-se proper al límit del Sector, ha 
estat un punt de reflexió important per tal d’adoptar la solució òptima des del 
punt de vista d’oferir la màxima permeabilitat per a les persones en els seus 
recorreguts des de la part alta de la parcel·la cap a la terrassa fluvial del riu 
Francolí, i sense suposar ó convertir-se en un obstacle visual ó un pas de no 
proporcionada obertura. 
     
      En aquest sentit, i també considerant les masses de vegetació importants en 
el cas de l’estructura tercera arribant a la rotonda nord, els responsables autors 
de l’Ordenació detallada han apostat per plantejar tres passos superiors que 
salven a la vegada el Rec Major en les seves dues primeres unitats, d’altra 
banda sembla que d’un valor patrimonial i històric rellevant. 
 
      Els ponts es plantegen amb gàlibs mínims de 3m., amb longituds 
inevitablement mitges i altes considerant els esviatges d’encreuament i  els 
elements naturals a preservar. L’últim viaducte fora interessant “empotrar-lo” en 
el “cilindre” en el que pot plantejar-se la nova rotonda de confluència entre 
aquesta ronda i l’actual N-240. 
 
      La tipologia de pont respon a taulers de formigó prefabricat pretensat, amb 
secció caixó ó monobiga, oferint cantells generals i d’imposta el més esvelts 
possibles. En conseqüència, serà necessari no treballar amb llums 
excessivament importants, i en canvi invertir esforços en la concepció de piles 
que al final seran els elements que restaran compartits pels vianants. 
 
     Finalment, comentar que també serà un propòsit del projecte executiu 
corresponent, formalitzar en zona de mitjana, entrades de llum generoses, fins 
possiblement plantejar taulers independents amb separació central, 
convenientment protegida en aquests trams, ó fins i tot disposant estructures 
secundàries d’enllaç a nivell funcional però proporcionant l’efecte d’entrada de 
llum inicialment pretès. 
 
- Pont del vial A sobre la depressió central:  aquest pas superior surgeix de la 
necessitat de travessar una depressió prou marcada en el terreny, tot i que no 
lligada a escorrenties importants, doncs no s’aprecia una significant conca 
aportadora. Tot i així, i perquè les visuals des d’aquest indret esdevenen força 
interessants, es planteja un pont d’uns 70m. de longitud, 20m. d’amplada, i 
alçada mitja. 
 
La tipologia de pont respon, a priori, a la mateixa solució que l’adoptada pels 
passos del vial perimetral, probablement articulada en tres trams. Sol, si els 
responsables municipals i els del PDU jutgessin l’estètica del lloc i del pas prou 
acusada, es podria plantejar un canvi a una configuració en arc de formigó de 
tauler superior, probablement desdoblat atenent a l’ample a resoldre. 
 
- Obra de fàbrica i drenatge de l’actual enllaç nord: al vèrtex nord de l’actuació, 
localitzem ara l’enllaç de canvi de sentit en direcció única, que permet als 
vehicles procedents de la zona universitària realitzar un tram en sentit nord, per 
després aprofitar el pas i canviar la direcció passant a l’altre costat ja orientats 
cap a Tarragona i en sentit mar. 
 
   Aquest “bucle”, molt probablement va ser traçat en el seu dia aprofitant la 
depressió de la torrentera allí existent, i accentuant la seva forma fins 
aconseguir la geometria necessària, val a dir que força compromesa ó ajustada. 
Per tant la transformació en aquest punt de l’enllaç en una nova rotonda, el que 
farà és restablir un terreny preexistent, i mitjançant la perllongació de l’obra de 
pas actual, convertir-se en l’obra de drenatge natural de la torrentera 
abocadora. 
 
      En conseqüència, no es tracta tant d’una actuació d’enderroc, com d’una 
perllongació del pas existent a efectes de drenatge, i un reblert generalitzat fins 
assolir tota la plataforma necessària per a la implantació de la nova rotonda, per 





8. Enjardinament i reg viari 
 
Aquest Projecte d’urbanització executiu, no inclou, d’acord a les directrius 
assenyalades per l’ICS, les zones verdes i l’arbrat viari. Sí en canvi es situen i 
valoren pressupostàriament els escossells, i la previsió per a la xarxa de reg viari. 
 
9. Espais lliures públics 
 
Els criteris de disseny, més enllà de l’ordenació reflexada en planta i secció en el 
present projecte, restaran definits, pel que fa a les zones verdes, equipaments, i 
resta d’espais públics, a la corresponent documentació projectual ambiental, i 
lògicament també al projecte executiu final d’acabats (“pell”) que tindrà que recollir 
el tractament d’aquest bloc d’unitats d’acabats, jardineria i arbrat. 
 
10. Connexions exteriors i desplaçaments de serveis existents 
 
Segons l’esquema proposat per l’Ordenació detallada, i com ja s’ha fet esment 
reiterat en alguns apartats anteriors, el Sector restarà comunicat de les següents 
formes: 
 
- Des de les dues noves rotondes intermitjes a executar en la N-240. 
- Des de la circulació que se’n faci pel nou vial perimetral, utilitzant després la 
nova rotonda nord per situar-se en la N-240. 
- De forma peatonal per la nova passera sobre l’A-7. 
 
Respecte als desplaçaments de serveis existents, i com a conseqüència de 
l’esmentat en apartats anteriors, serà necessari proposar, coordinadament amb les 
Companyies subministradores afectades, el desplaçament de les línies i serveis 
afectats. 
 
11. Expropiacions i ocupacions temporals 
 
Es defineixen tres zones diferenciades, que no es superposen, i que lògicament 
responen a tres conceptes clarament diversos: 
 
- Expropiacions: respon a l’adquisició d’una determinada propietat parcel·lària, 
edificada ó no. 
- Servituds de pas: respon a l’adquisició del dret de pas sobre una franja 
determinada de terreny, pel fet de que sota aquesta franja s’ha construït una 
determinada canalització de serveis, i per tant és necessari assolir el seu accés 
per exemple en termes de manteniment. 
- Ocupacions temporals:  responen al fet d’ocupar temporalment un espai, per 
exemple durant l’execució de les obres, en raó de dur a terme determinades 
unitats d’obra amb les suficients condicions de seguretat i maniobra, ó realitzar 
els necessaris llocs d’acopi de materials, etc...  
 
Els plànols de definició corresponents assenyalen el dimensionat d’aquests 
elements i zones, amb la precisió que el projecte ara pot assolir. 
 
12. Normativa vigent aplicable al projecte 
 
La redacció del Projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que es 
descriuen al Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables 
per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació: 
 
? “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones” (MOPU) 
? “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcció” 
(1990) 
? “Recomendaciones para la redacción de Proyectos de Saneamiento de la 
Comarca” (C.M. de Barcelona y otros municipios) 
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? Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
? NTE, Normes Tecnològiques de l’edificació. 
? Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials 
? Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
? Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de “residuos tóxicos i peligrosos”. (BOE 
núm. 120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, 
del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 
1988). 
? Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC 
núm. 495, de 19 de desembre de 1984. 
? Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors 
controlats de residus industrials DOGC núm. 501 de 4 de gener de 1985. 
? Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocadors DOGC núm. 
833 de 29 d’abril de 1987. 
? O.C. 326/00 “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”. 
? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts del 
MOPU, juliol de 1976 i posteriors Ordres Circulars amb les modificacions 
corresponents. 
? Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807/ 11/10/93. 
? Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres. 
? Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat 
per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964. 
? Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de 
desembre). 
? Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses. 
? “Instrucción de carreteras”. Norma 6.1. y 2-IC sobre secciones de firmes. 
? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
poblacions de la vigent Instrucció del MOPU. 
? Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua. 
? Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les 
Companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i 
gas). 
? Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 
novembre. 
? Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i Instruccions 
tècniques complementàries. 
? Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
? Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls 
d’interpretació publicats pel Ministeri de Industria. 
? Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 
publicades al DOGC. 
? Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament  
d’energia. 
? Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances 
Municipals. 
? Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
? Codi de circulació vigent. 
? Normes 8.1-IC, 8.2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i 
senyalització d’obres. 
? R.D. 1627/97 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
? Recomanacions per a la elaboració dels estudis de seguretat i salut en les obres 
de carretera (2002). 
? En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de 
les determinacions dels capítols I,II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, 
de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de 
barreres arquitectòniques. 
? La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui 
vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 








13. Termini d’Execució de les obres 
 
Les obres tindràn una durada de  divuit (18) mesos llevat d’indicació en 
contra al Plec de Clàusules Particular Administratives. 
 
  Tal  període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats 
d’obra per a dur a terme, el rendiment dels elements introduits per a la 
construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes vàries 
(climatològiques, etc.) que es poguessin presentar. 
 
14. Classificació del Contractista 
 
  En compliment del prescrit per l’Ordre de 28 de Març de 1968 (BOE nº 78 de 
30 de Març), la classificació del Contractista s’ajustarà als següents grups i sub-
grups 
 
  A-2-a  Esplanacions 
B-2-a  Estructures de formigó 
  E-1-a  Abastaments i sanejaments 
  G-4-a  Ferms de mescles bituminoses 
  I-1-a   Instal.lacions elèctriques i d’enllumenat 
 
 
15. Fòrmula de revisió de preus 
 
  La fòrmula a aplicar en aquest projecte és la nº 1, que disposa el Decret 
3.650/1.970 de 19  de Desembre (Llei de Contractes de l’Estat), llevat 
d’indicacions en contra al Plec de Clàusules Administratives. 
 
Kt = 0,34 (Ht/Ho) + 0,26 (Et/Eo) +0,05 (Ct/Co) + 0,18 (St/So)  
        + 0,02 (Lt/Lo) + 0,15 
on: 
 
H = Índex del cost de la mà d’obra 
E = Índex del cost de l’energia 
C = Índex del cost del ciment 
S = Índex del cost dels materials siderúrgics 
L = Índex del cost dels lligants bituminosos 
 
16. Seguretat i Salut 
 
El present projecte d’urbanització incorpora, al corresponent annex, l’estudi 
de seguretat i salut, necessari per dur a bon fí l’execució de les obres 
d’urbanització i acomplir amb la Llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen 
les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les 
obres, amb caràcter general i particular. 
 
El pressupost d’execució material corresponent a aquesta partida queda 
desglossat al capítol corresponent del pressupost d’execució material de l’obra. 
 
17. Medi Ambient 
 
La documentació ambiental pertinent associada al Pla Director que com 
l’Ordenació detallada precedeixen al Projecte d’urbanització, incorpora els 
requeriments i condicionants, generals i específics, que els treballs de 
consultoria ambiental hauran avaluat i considerat d’aplicació en els oportuns 








18.1. Pressupost de contracta 
 
A partir dels mesuraments i preus de les diferents unitats d’obra, s’obté el  
Pressupost d’Execució Material, que ascendeix a la quantitat de: DEU MILIONS 
DOS-CENTS CATORZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS. 
     - 10.214.255,62.- 
 
que incrementat amb  un 13% de Despeses Generals i un 6% de Benefici 
Industrial, dona un Pressupost d’Execució per Contracta abans d'IVA de: DOTZE 
MILIONS CENT CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE 
EUROS AMB DINOU CÈNTIMS. 
- 12.154.964,19- 
 
Afegint el 16% de l'Impost del Valor Afegit resulta un Pressupost d'Execució 
per Contracta, IVA inclòs, de: CATORZE MILIONS NORANTA-NOU MIL SET-
CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS. 
- 14.099.758,46- 
 
18.2. Coneixement de l’administració 
 
Afegint les despeses detallades a l’annex 25 i les expropiacions resulta un 
Pressupost per a Coneixement de l’Adminstració de: VINT-I-SET MILIONS TRES-
CENTS QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB 
TRENTA-NOU CÈNTIMS. 
 
- 27.345.341,39 - 
19.  Documents que integren el Projecte 
 
 El present projecte consta dels següents Documents: 
DOCUMENT Nº 1:  Memòria i Annexos. 
 Memòria 
1. Antecedents 
2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topografía i serveis urbanístics 
existents 
3. Característiques urbanístiques 
4. Proposta sobre la solució adoptada 
4.1. Enderrocs i serveis urbanístics afectats 
4.2. Moviments de terres i geotècnia 
4.3. Estudi d’inundabilitat 
4.4. Vialitat, afermat i pavimentació 
4.5. Xarxes de serveis: 
4.5.1. Clavegueram 
4.5.2. Aigua potable 
4.5.3. Subministrament elèctric 
4.5.4. Enllumenat públic 
4.5.5. Telecomunicacions 
4.5.6. Gas 
5. Varis - Elements urbans 
6. Mobilitat i Semaforització 
7. Obres de fàbrica i obres de drenatge 
8. Enjardinament i reg viari 
9. Espais lliures públics 
10. Connexions exteriors i desplaçaments de serveis existents 
11. Expropiacions i ocupacions temporals 
12. Normativa vigent aplicable al projecte 
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13. Termini d’execució de les obres 
14. Classificació del contractista 
15. Fórmula de revisió de preus 
16. Seguretat i Salut 
17. Medi Ambient 
18. Pressupost
18.1. Pressupost de Contracta 
18.2. Coneixement de l’Administració 
19. Documents que integren el projecte 
Annexos
Annex 1. Adaptació planejament 
Annex 2. Estudi geotècnic 
Annex 3. Estudi d’inundabilitat 
Annex 4. Càlculs de traçat 
Annex 5.  Pavimentació 
Annex 6. Xarxa d’aigua potable 
Annex 7. Xarxa de clavegueram 
Annex 8. Xarxa elèctrica 
Annex 9. Xarxa d’enllumenat públic 
Annex 10. Xarxa de telecomunicacions 
Annex 11.  Xarxa de gas 
Annex 12. Senyalització i semaforització 
Annex 13. Xarxa de reg viari i dels espais lliures públics 
Annex 14. Documentació fotogràfica 
Annex 15.  Obres de fàbrica i obres de drenatge 
Annex 16. Coordinació de Serveis 
Annex 17.  Programació d’obra 
Annex 18. Justificació i descomposició de preus 
Annex 19. Avaluació de la mobilitat generada, trànsit i proteccions acústiques 
Annex 20. Estudi de gestió de residus 
Annex 21. Estudi ambiental 
Annex 22. Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 
Annex 23. Estudi de seguretat i salut 
Annex 24. Informes 
Annex 25. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
DOCUMENT Nº 2:  Plànols 
DOCUMENT Nº 3:  Plec de Condicions Tècniques. 
Capitol 1: Prescripcions Tècniques Generals 
Capitol 2: Condicions mínimes d'acceptació de les obres  d'urbanització 
Capitol 3: Prescripcions Tècniques Particulars 
DOCUMENT Nº 4:  Pressupost. 
  1.-  Mesuraments 
  2.- Quadres de Preus: 
   2.1.- Quadre de Preus nº 1 
   2.2.- Quadre de Preus nº 2 
  3.- Pressupostos: 
   3.1.- Pressupostos Parcials 
   3.2.- Pressupostos Generals 
Barcelona, març de 2009 
L’autor del projecte 
Miquel Martí Tineo. 





































































































































































































































ANNEX N.2 – ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
Índex
1 Introducció                                                                      
2 Situació del solar i context geològic
2.1 Situació geogràfica      
2.2  Context geològic
3 Treballs realitzats 
3.1 Sondatges mecànics
3.2  Cales mecàniques
3.3 Assaigs de laboratori
4 Materials i característiques geotècniques 
4.1 Unitat geotècnica A      
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1Introducció
A petició de l’Institut Geològic de Catalunya,IGC Intecson  ha realitzat l’estudi 
geotècnic per a la urbanització del l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) “Pou del 
Boronat” al terme municipal de Tarragona. Aquests  terrenys es troben situats al Nord 
de la localitat . 
Segons les indicacions rebudes, el projecte urbanístic contempla la realització de  vials 
i estructures disposats paral·lels i perpendiculars a la carretera N-240 i una vial 
perimetral  que connecta la carretera A-7 amb la carretera N-240 amb la construcció 
de passos elevats  i  terraplens. 
El present estudi geotècnic aporta informació concreta sobre els següent aspectes: 
 Geologia del subsòl en la zona de projecte 
 Característiques geotècniques dels diferents nivells detectats 
 Determinació de la presència d’aigua 
Per assolir aquests objectius s’han portat a terme les següents tasques: 
 Reconeixement del solar en superfície i els seus voltants  
 Consulta de les fonts bibliogràfiques disponibles 
 Campanya de cales mecàniques 
 Obtenció de mostres representatives del terreny 
 Realització d’assaigs de laboratori amb les mostres de les cales 
 Campanya de sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu 
 Realització d’assaigs de laboratori amb les mostres dels sondeigs 
Amb les dades obtingudes s’ha realitzat el present informe, l’objectiu del qual és 
determinar les condicions geològiques i geotècniques dels terrenys investigats per tal 
de definir la tipologia d’esplanada on es recolzaran els diferents vials i proposar en 
funció de les seves característiques el ferm més adient. Alhora es proposarà la 
tipologia fonamentació més adequada per la futura obra de fàbrica en funció de la 
capacitat de càrrega del terreny i dels assentaments posteriors a la seva construcció. 
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3 Treballs realitzats
La campanya d’investigació s’ha realitzat amb la referència dels punts indicats per 
l’IGC, l’emplaçament definitiu depèn dels permisos dels propietaris i la viabilitat a camp 
per emplaçar la maquinària, degut al relleu o a construccions recents.    
La campanya de reconeixement original estava formada per 8 cales mecàniques i 6 
sondatges a rotació amb extracció de testimoni continu, i assaigs de laboratori, 
finalment es varen realitzar 4 cales mecàniques i 5 sondatges a rotació. 
3.1 Sondatges mecànics 
Durant el dies 7 ,8 i 12  de  gener de 2009  es va procedir a la realització de 4 
sondatges amb extracció de testimoni continu . 
Durant la realització dels sondeigs a rotació s’han realitzat assaigs in situ, SPT, i s’han 
extret mostres inalterades. 
A la taula 1 es presenta la relació de sondatges realitzats. 
La posició dels sondatges es pot veure al plànol de l’annex. 
Els sondatges van ser descrits i supervisats per un titulat superior. 
Sondatge Cota d’inici (m) Fondària (m) Nº SPT Nº MI 
S-2  12,00  7 - 
S-3  12,00 - - 
S-4  10,00 2 - 
S-5*     
S-6  11,10 4 - 
Taula 1 Sondatges amb extracció de testimoni  Continu. * Sondeig pendent permisos MOPU. 
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3.2 Cales mecàniques 
El dia  7 de Gener de 2009 es va procedir a la realització de 4 cales de prospecció 
amb una retroexcavadora JCB . Les cales posteriorment van ser reomplertes amb el 
material extret de les mateixes i compactades amb la cullera de la màquina. La 
fondària assolida va ser la màxima que permetia la cullera de la màquina (taula 2). 
La posició de les cales es pot veure al plànol de l’annex. 
Les cales van ser descrites i supervisades per un titulat superior.
Cala Cota d’inici (m) Fondària (m) 
C2 45,5 2,60 
C3 40 0,90 
C6 50 0,70 
C8 20 2,30 
Taula 2 Cales realitzades.
3.3 Assaigs de laboratori 
Les mostres prèvia selecció, van ser traslladades al laboratori de l’empresa Eptisa i 
Geopayma S.A, acreditades per a la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la 
mecànica de sòls. 
La metodologia emprada pels assaigs indicats i el número de mostres assajades, és 
l’especificada per les normatives corresponents (vegeu taula 3). 
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4 Materials i característiques geotècniques
Centrant-nos en el sector objecte d’estudi, la successió de materials, deduïda a partir 
de les cales realitzades i els sondatges amb extracció de testimoni continu, en base de 
les seves característiques geotècniques, s’han definit les següents unitats 
geològiques-geotècniques: 
 Unitat Geotècnica A 
 Unitat Geotècnica B 
4.1 Unitat geotècnica A 
És constituïda per argila marró amb alguna cosa de sorra  amb intercalacions de 
graves sorrenques i sorres llimoses.  correspon als materials de la plana al·luvial del 
riu Francolí. 
Figura 1 Situació de la Unitat Geotècnica A. 
A la figura 1 s’indica la situació ,dins el perímetre de l’Are, de la Unitat geotècnica A, la 
topografia de la zona serveix per delimitar-la, tot seguint la traça del rec major al peu 
de la muntanya.
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Aquest nivell  es detecta a les cales i sondatges  C8 , S2, S4 i S6  
Presenta un gruix variable , amb una potència màxima detectada en el sondatge S4 de 
10,60 metres , i a la cala C8 realitzada molt propera al peu de la muntanya es detecta 
una potència mínima de 1,80 metres. 
En els sondatges S4 i S2  es detecta fins els 4,5 metres i els 5,60 metres 
respectivament.
4.2 Unitat geotècnica B 
Es engloba dins aquesta unitat els materials formats per calcarenites amb diferents 
graus de carbonatació que formen el relleu per sobre del curs del  riu Francolí . 
En general, i tal i com es indica a la figura nº2, es troba pràcticament per tota la 
superfície a urbanitzar, en el  sondatge S3 situat al mig del àrea residencial 
estratègica, es troba aquesta unitat fins a  la fí del sondeig als 12 metres de fondària. 
A les  Cales C6, C3 i C2 s’ha detectat aquesta unitat, que a sostre presenta una 
carbonatació intensa en forma de crosta calcària que a les cales C6 i C3 la excavadora 
no va poder travessar. 









































































































































































































































































































































Argila marró fosc amb alguna cosa de
sorra i restes d'arrels
Cala mecànica
Cala núm. C-3 Cota d'inici:
Data d'inici: 07-01-09
Municipi: Tarragona Data de finalització: 07-01-09
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Sorra i graves marró fosc amb alguna
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Municipi: Tarragona Data de finalització: 07-01-09
Direcció de l'obra: Are Pou Boronat
Cala mecànica
Cala núm. C-8 Cota d'inici:





























Llim argilós marró groguenc amb algun
tram sorrenc
Llim argilós marró clar groguenc amb
proporció variable de sorra 
Sorra mitja a grollera marró clar amb
alguna cosa de llim i zones parcialment
cimentades
Arena fina marró clar
Graves sorrenca grid clar - marró
Sorra fina marró clar amb alguna cosa
d'argila i graves
Reblert argilós marró fosc amb restes
d'arrels
Bolo
Reblert argilós marró fosc amb restes
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Municipi: Tarragona Data de finalització: 12-01-09
Direcció de l'obra: Pou del Boronat Data d'inici: 12-01-09
Sondeig a rotació amb testimoni continu












Sorra llimosa marró fosc
Argila llimosa marró fosc
Sorra argilosa marró fosc 
Calcarenita marró clar groguenc amb


































































































































Mostres i           










































































































































Municipi: Tarragona Data de finalització: 07-01-09
Sondeig a rotació amb testimoni continu
Sondeig nº. S-3 Cota d'inici:
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Municipi: Tarragona Data de finalització: 07-01-09
Direcció de l'obra: Pou del Boronat Data d'inici: 07-01-09
Sondeig a rotació amb testimoni continu

























Sorra marró groguenc amb alguna cosa
de llim 
Calcarenita marró groguenc
Sorra fina marró groguenc amb alguna
cosa de llim i grava
Grava sorrenca gris amb alguna cosa
d'argila
Sorra fina marró groguenc amb zones
cementades
Sorra argilosa marró groguenc amb
trams cementatas
Reblerts argilosos amb restes d'arrels i
de runa (platics, vidres, arrels)
Reblert sorrenc marró fosc
Reblert argilos amb alguna arrels marró
grisós
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10,0 Argila marró clar amb graves
Grava gris clar amb matriu dde sorra
fina
Sorra amb graves i algun bolo color gris
clar
Graves i bolos marró clar amb bastanta
sorra
Sorra marró fosc amb alguna cosa de
llim i grava
Llim marró fosc amb alguna cosa de
llim i grava
Sorra fina marró clar amb graves de
diverses litologies
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Municipi: Tarragona Data de finalització: 08-01-09
Sondeig a rotació amb testimoni continu
Sondeig nº. S-6 Cota d'inici:




















Graves i bolos marrons amb algo
d'argila i llim
Llim argilós marró groguenc amb
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Municipi: Tarragona Data de finalització: 08-01-09
Direcció de l'obra: Pou del Boronat Data d'inici: 08-01-09
Sondeig a rotació amb testimoni continu
Sondeig nº. S-6 Cota d'inici: 0
GEOLOGIA DE LA ZONA 
 
 
Geològicament ens situem al Camp de Tarragona conegut també com a 
depressió Reus-Valls. 
 
La depressió Reus-Valls està situada en l’anomenada depressió Prelitoral, entre 
dues serralades sensiblement paral·leles, la serralada Prelitoral i la serralada 
Litoral. Aquesta depressió s’obre a la mar Mediterrània en la seva extremitat 
meridional una vegada la serralada Litoral s’ha submergit en el mar. La plana 
del Camp de Tarragona representa, per tant, la perllongació meridional de la 
depressió Vallès-Penedès. 
 
Aquesta depressió és una fossa d’origen tectònic i caire distensiu, reomplerta 
per materials del Terciari de caire marí, amb intervals de transició continental, 
que a la vegada es troben recobertes per litologies quaternàries d’origen 




Figura : Estructura i principal unitats sedimentàries neògenes de la depressió Prelitoral. (Font: 





Les estructures tectòniques més importants d’aquesta àrea són, d’una banda, 
les falles normals que originen pròpiament la fossa miocènica (orogènesi 
alpina). Aquestes tenen una direcció NE-SW i provoquen un basculament de la 
fossa vers el NW. Per l’altra banda, existeixen un conjunt de falles posteriors i 
ortogonals a les anteriors que disloquen la depressió en petites fosses que 
seran omplertes en el Neògen, donant per exemple la cubeta de Pineda.  
 
Dins de la regió objecte d’estudi, sense aflorar en superfície però existint en 
profunditat, atesa la informació bibliogràfica consultada, se situa el sistema de 
falles normals que dóna lloc a la mateixa fossa del Camp per la seva vessant 
est.  
 
Concretament, la zona d’estudi se situaria en el sector meridional de la 
depressió. 
 
Aquí, les litologies aflorants pertanyen, en gran part, a les terrasses del riu 
Francolí, constituïdes per nivells de llims i nivells de sorres i graves que es van 
interdentant entre ells i amb materials col·luvials (Qpa i Qt2), al substrat 
Terciari, constituït per calcarenites, sorres i margues (NMas), i al substrat 





























































ESTUDI D’AVINGUDES DEL RIU FRANCOLÍ AL SEU PAS  
PEL SECTOR “POU BORONAT” A TARRAGONA. 
 
MÈTODE HIDROMETEOROLÒGIC PER AL CÀLCUL DE CABALS EN PETITES CONQUES. 
 
 
1.- Obtenció de cabals. 
 
 Aquest mètode, l’àmbit d’aplicació del qual es correspon amb la dimensió de conca 
que ens ocupa, s’atribueix al professor Témez i és el resultat dels treballs elaborats per la 
Direcció General de Carreteres del Ministeri, per a generalitzar i millorar la fórmula 
universalment utilitzada del mètode racional. Les versions tradicionals del mètode racional, 
si bé responien a una estructura òptima dels paràmetres constituents del fenomen, 
conduïen a resultats a vegades no estrictament satisfactoris i d’acord amb la realitat. El 
mètode també ha estat recollit a la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, d’àmplia i 
generalitzada aplicació. 
 
 L’ajust proposat sobre l’expressió original que es manté, es realitza incorporant un 
factor K anomenat d’uniformitat, l’efecte més rellevant a corregir del qual és el relatiu a la 
hipòtesi de repartiment uniforme de la escorrentia dintre de l’interval de càlcul de duració 
igual a tc. 
 
 El coeficient d’uniformitat K varia d’un xàfec a l’altre, però el seu valor mig en una 
conca concreta depèn principalment del valor del seu temps de concentració, i de forma 
tan acusada que a efectes pràctics pot despreciar-se la influència de les restants variables. 
El seu valor s’estima segons la següent fórmula: 
   tc 1,25     
 K = 1 +        , amb tc = temps de concentració. 






En definitiva, la fórmula general del mètode és: 
 
 Q = (C . I . A / 3,6 ) . K    essent: 
 
- Q (m3/s) = Cabal punta corresponent a un període de retorn donat. 
- I (mm/h) = Màxima intensitat mitja en el interval de precipitació suposat de duració                
tc per al mateix període de retorn. 
- A (Km2) = Superfície de conca = 838 Km2. 
- C = Coeficient d’escorrentia. 
- K = Coeficient d’uniformitat. 
 
Situant-se el seu camp d’aplicació en els següents ordres de magnitud: 
 
 0,25 h  < tc   <  24 hores.  A  < 3.000 Km2 . 
 
1.a) Temps de concentració. 
 
 El temps de concentració d’una conca és el temps que triga en proporcionar 
la seva aportació al cabal circulant o escorrentia superficial, el punt de la conca que 
ho fa amb major retard. D’aquesta forma si la pluja es manté durant tot aquest 
temps, seguirà aumentant fins al seu màxim el cabal del riu o riera en la secció de 
càlcul, havent aconseguit la situació d’equilibri. 
 
 Qualsevol de les variables esmentades com determinants de la formació de 
la crescuda és important, però entre elles i juntament amb la superfície de la conca, 
el temps de concentració és un factor decisiu per caracteritzar a aquesta. Per aixó 
es calcula per diferents mètodes amb l’objecte d’ajustar al màxim el seu valor 
correcte. 
 
* Fòrmula del mètode racional (California – Kirpich): 
 
tc = (0,871 . L3 / H) 0,385  en hores, essent: 
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L = longitud del llit principal en Kms. 
H = desnivell màxim de la conca en metres (despreciant si cal el tram extrem de 
màxima cota, pel seu reduit pes, i per no desvirtuar el pendent mitjà del tram). 
 
Amb L = 80 Kms.,   H = 397 m = (412 – 15) m, resulta tc = 14,94 hores. 
 
* Fòrmula de Témez – Heras: 
 
tc = 0,3 . (L / j 1/4) 0,76  en hores, essent: 
 
L = longitud del curs principal en Kms. 
j = pendent mitjà del curs principal. 
 
Amb L = 80 Kms.,   j = 0,005;  resulta tc = 22,94 hores. 
 
* Fòrmula de Ventura – Heras: 
 
tc =  α    S/I en hores, essent 
 
S = Superfície de la conca en Km2. 
I = Pendent mig. 
0,03  ≤ α ≤  0,13.  Valor adoptat 0,08. 
 
Amb S = 838 Km2.,   I = 0,005;  resulta tc = 32,75 hores. 
 
* Fòrmula de Giandotti: 
 
(4 .      S   + 1,5 L) 
tc =       en hores, essent:  
              0,8      H  
 
S= Superfície de la conca en Km2. 
L = longitud del curs principal en Kms. 
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H = desnivell en metres. 
Amb S = 838 Km2.,   L = 80 Kms,  H = 397 m.; resulta tc = 14,80 hores. 
 
 En base als resultats anteriors, valorant l’adaptabilitat de cadascuna de les fórmules 
al cas concret s’estableix   tc= 23 hores. 
 




 En aquest apartat, ens basem en la publicació del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya “Recomanacions sobre 
mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, i en concret en les dades de 
precipitacions màximes previsibles en un dia, determinades per a diferents períodes 
de retorn, segons F.Elias i R.Heras. 
 
 Per a les estacions d’aforament més pròximes a la conca (Montblanc, Valls, 
Tarragona), suficientment significatives, i segons taules adjuntes: 
 
 - F.Elies: Pd = 146 mm. si T = 100 anys.  
  Pd = 179 mm. si T = 500 anys. 
 
 - R.Heras: Pd = 182 mm. si T = 100 anys. 
  Pd = 230 mm. si T = 500 anys. 
 
Escollim el valor mig d’ambdós autors, amb el qual: 
 
 Pd = 164 mm.  si T = 100. 
 Pd = 205 mm. si T = 500. 
 
Tanmateix considerant que el cabal màxim es correspón amb xàfecs de 
duració similar al temps de concentració, s’haurà de relacionar la precipitació total 
màxima en 24 hores, a intensitats mitjanes màximes en períodes menors. 
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En qualsevol cas el valor mig areal en una conca així deduit es tindrà que 
afectar encara d’un factor reductor funció de la seva superfície segons l’expressió: 
 
 Ka = 1 – (log A / 15)    si A ≤  3.000 Km2. 
 
L’aplicació d’aquest factor es justifica per la no simultaneitat de les 
precipitacions d’un mateix període de retorn en tots els punts de la conca. En el 
nostre cas concret: 
 
 Ka = 1 – (log 838/ 15) = 0,805. 
 
S’ha obtingut valors de la màxima precipitació mitja previsible en un dia de: 
 
- per a T = 100 anys: Pd = 164 mm. 
- per a T = 500 anys: Pd = 205 mm. 
 
Es necessari ara determinar la intensitat mitja de la pluja It , en el interval de 
duració del temporal suposat igual al temps de concentració. Es fa servir la següent 
expressió del mètode: 
     (28 0,1  _ t 0,1) /  (28 0,1 – 1) 
 It / Id = (Ih/Id)     ,  essent 
 
It = intensitat mitja en el interval de precipitació. 
Id = intensitat mitja diària del mateix període de retorn. 
Ih= intensitat mitja horària per al mateix T. El coeficient Ih/Id s’obté del 
gràfic adjunt. Per a Catalunya el seu valor és 11. 









Calculant amb aquests valors, resulta: 
 
It100 = 8,06 mm/h 
 
It500 = 10,07 mm/h 
 
Xifres que hauran d’afectar-se del coeficient reductor KA ja determinat, 
restant: 
 
I100 = 6,48 mm/h I500 = 8,11 mm/h 
 
1.c) Coeficient d’escorrentia. 
 
En la determinació del coeficient d’escorrentia, que relaciona la precipitació 
caiguda amb el volum que realment es tradueix en cabal circulant superficial, es 
suposa en ocasions la seva única dependència amb les característiques 
d’accidentalitat, permeabilitat, capacitat d’emmagatzemament i existència de 
vegetació en la conca, tot i que a més està en funció del període de retorn 
considerat i de la pròpia intensitat de precipitació. Això és, si el temporal és intens i 
incideix en un terreny apreciablement saturat, es lògic pensar que el fenomen 
d’escorrentia superficial s’iniciarà més eficaçment, i per tant la relació que 
representa el coeficient augmenta. 
 
Tanmateix és important tenir en compte la magnitud P0 com llindar 
d’escorrentiu, que defineix el mínim de precipitació del tal forma que solament a 
partir d’ell s’inicia la circulació superficial d’aigua. Es obvi que p0 dependrà del grau 
de humitat del terra, essent major quant més seques siguin les zones que 







El coeficient d’escorrentia respon a l’expressió: 
 
 C = (pd – p’o)  (pd + 23 p’o) / (pd + 11 p’o)2   essent 
 
Pd = pluja diària associada a un període de retorn. 
Po = llindar d’escorrentiu = M.po (M coeficient multiplicador igual a 1,30). 
 
El valor de po s’estima a partir de la taula adjunta, considerant l’ús i pendent 
de les terres que composen la conca. Amb això po = 23 mm. 
Amb les anteriors consideracions resulta: 
 
 CT = 100 = 0,470  CT = 500 = 0,548 
 
1.d) Obtenció del Cabal. 
 
S’està ja en condicions de resumir tots els paràmetres actius en la formulació 
general del mètode: 
 Q = (C.I.A / 3,6 ) . K   essent: 
 
-      Coeficient d’escorrentia:  C100 = 0,470 C500 = 0,548 
-   Intensitat de precipitació per a un temps t = tc = 23 hores 
I100 = 6,48 mm/h I500 = 8,11 mm/h 
-      Superfície de la conca:  A = 838 Km2. 
-      Coeficient d’uniformitat:  K = 1,78. 
 
Amb tot aixó, resulten uns cabals d’avinguda associats a períodes de retorn de 100 i 
500 anys respectivament de: 
 
Q100 = 709 m3/s (sense aplicació de K) Q500 = 1.035 m3/s (sense aplicació de K) 
 







Aquests valors cal contrastar-los amb els facilitats per la pròpia ACA, que 
lógicament cal considerar-los més fiables per respondre a hidrogrames obtinguts amb la 
divisió en subconques, etc. 
 
                
 
 























































































































ANNEX  Núm. 4. 
 
 
 Càlculs de traçat 
 
  
A continuació s’inclou estat d’alineacions dels eixos dels diferents 
carrers que composen la vialitat de projecte, indicant coordenades 
absolutes (X,Y) i l’azimut resultant de cada alineació de vial. 
 
Tenint en compte que durant l’elaboració de la documentació de 
planejament, es a dir, l’Ordenació detallada, s’han produït ajustos i 
correccions successives en els finals i inicis de carrers, s’ha mantingut 
l’origen i final de la solució primera prou desenvolupada, doncs aquest 
criteri no implicava canvis continus en els perfils longitudinals i 
transversals (recorreguts), i no per això les alineacions definides passaven 
a ser incorrectes. 
 
Per tant, i en conclusió, cal entendre que la posició i orientació dels 
eixos és perfectament vàlida, si bé els punts finals de carrer                
(p.e. vorades) caldrà obtenir-los i ajustar-los a partir del document de 
CAD. 
 
Tanmateix, s’inclou la documentació facilitada per l’Ajuntament relativa 
a l’aixecament topogràfic as-built de la zona del pla parcial PP-2 a l’altre 
costat de l’A7, i que lògicament ha estat necessària per a definir 
correctament l’inici del vial perimetral de projecte. 
COORDENADES X Y COORDENADES X Y
CARRER 1 CARRER 8
11 352111.1626 4554731.0764 11_12 11_A1 11_A1 A1_12 11_12 81 352044.6786 4555055.1197 81_82 81_82
A1 352261.2773 4554778.9711 80.338352 80.338342 157.570065 148.999959 306.570024 82 352170.0034 4555065.0465 94.967931 125.717329
12 352403.2274 4554824.2608 306.570024
CARRER A Parcials Acumulades
CARRER 2 A1 352261.2773 4554778.9711 A1_A3 A1_A22 A1_A21 81.263 81.263
21 352143.2859 4554832.9213 21_22 21_22 A21 352236.5764 4554856.3892 380.338342 380.338108 A21_A22 11.650 92.913
A21 352236.5764 4554856.3892 80.338333 245.009644 A22 352233.0353 4554867.4879 A22_A3 83.855 176.768
A22 352233.0353 4554867.4879 A3 352207.5472 4554947.3755 A3_A41 69.507 246.275
22 352376.7030 4554907.3940 A1_A3 A1_A22 A41 352186.4196 4555013.5940 A41_A42 11.650 257.925
380.338342 380.338108 A42 352182.8785 4555024.6926 A42_A51 63.593 321.519
CARRER 3 A51 352163.5488 4555085.2770 A51_A52 11.650 333.168
31 352057.3989 4554899.4702 31_32 31_A3 31_A3 A3_32 31_32 A52 352160.0078 4555096.3757 A52-A6 52.304 385.472
A3 352207.5472 4554947.3755 80.338364 80.338388 157.605297 168.116254 325.721551 A6 352144.1100 4555146.2047 A6_A8 A6_A7 A6_A7 103.046 488.518
32 352367.7091 4554998.4758 325.721551 A7 352123.1447 4555247.0949 386.956353 386.956476 A7_A8 49.165
A8 352113.1414 4555295.2318
CARRER 4
41 352179.8327 4555017.7892 41_42 41_42 VIAL PERIMETRAL
A41 352186.4196 4555013.5940 80.338588 154.000386 P1 351944.5318 4554610.3147 P1 380.8022 P1_P2 R1500 495.666
A42 352182.8785 4555024.6926 P2 351875.8404 4555098.9270 P2 1.8389 P2_P3 R650 586.784
42 352326.5468 4555064.5983 P3 352136.5245 4555602.9912 P3 59.3094
CARRER 5 ROTONDES
51 352156.9599 4555089.4788 51_52 51_52 R- SUD 352369.8368 4554991.8070 radi 18
A51 352163.5488 4555085.2770 80.338352 154.000032 R- CENTRE 352279.3891 4555275.2942 radi 18
A52 352160.0078 4555096.3757 R-NORD 352169.3131 4555620.3020 radi 25
52 352303.6735 4555136.2883
CARRER 6
61 352118.2059 4555246.2864 61_62 61_A7 61_A7 A7_62 61_62
A7 352123.1447 4555247.0949 89.669894 89.669925 5.00453971 159.129642 164.134182




vèrtex nou 1 352138.1834 4555458.7317 radi 50




















































































ANNEX N.5 – PAVIMENTACIÓ 
  
 ANNEX  Núm. 5.  
 
Estudi dels  ferms. Pavimentació. 
 
 
L’estudi dels ferms es realitza en base a les conclusions obtingudes a 
la publicació del propi Institut Català del Sòl, “Seccions Estructurals de Ferms 
Urbans a Sectors de Nova Construcció”. 
 
Les recomanacions allí expressades es contrasten també amb la 
Reglamentació vigent del Ministeri pel que fa a la Instrucció 6.1 – I.C. i de la 
que s’inclou també informació que se’n deriva de l’Ordre Circular 10/2002. 
 
D’acord amb el tipus d’esplanada, a la definició o qualificació funcional 
del Sector, i al tipus de paviment escollit, resulta un ferm estructural adoptat 
en projecte. 
 




? Esplanada E1 (hipòtesi desfavorable). 
? Trànsit tipus V2 (Sectors residencials de més de 600 
habitatges). 
 
resulta, amb un ferm flexible de paviment asfàltic, la secció 2AB1: 
  
- 12 cms. d’aglomerat asfàltic. 
- 20 cms. de base granular. 





• Ministeri de Foment: 
 
? Esplanada E1. 
? Tràfic T31. 
 
resulta la secció d’aplicació 3111 composada segons: 
  
- 20 cms. de mescles bituminoses. 
- 40 cms. de tot-ú artificial. 
 
 
Interpretant amb un criteri adequat a la urbanització, les dues 
solucions, es conclou en la solució de Projecte formalitzada en: 
 
- 16 cms. de mescles bituminoses (3 capes). 
- 25 cms. de tot-ú en capa de base. 
- 20 cms. de tot-ú en capa de sub-base. 
 
tot suportat per 30 cms. de material seleccionat de millora de 
l’esplanada. 
 
Pot observar-se que aquesta disposició contrasta prou bé amb la 
secció 3121 del catàleg del Ministeri, amb una esplanada E2, que suporta 40 






SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS                                       
  Definició funcional 

















                                                        
  
  Vehicles pesants diaris  V > 270   Vehicles pesants diaris  270 > V > 50         
Vehicles pesants 
diaris  50 > V > 15         
Vehicles 
pesants diaris 
15 > V > 5 
                    
      
      
V1 Accés a zones industrials especials o terminals de càrrega V2 
Sectors residencials de més de 600 
habitatges de més de 600 habitatges   V3 
Accés i vialitat principal a sectors 
residencials de 200 a 600 habitatges   V4 
Vialitat secundària de tot 
tipus  d'actuacions 
residencials 
 V5 Vials mixtos de vianantsn i trànsit rodat         
      
       Autovies urbanes de gran capacitat   Sectors industrials de més de 15 Ha     
Sectors industrials de menys de 15 
Ha                             
Tipus de paviment                                        
 
E1 
                         
  1FC1  1FF1      2FC1  2FB1  2FF1      3FS1            4FS1         5FS1        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 20            S 20         S 15        
F  S 20  S 20      S 20  S 25  S 20                                                                                              
 
E2 
                                                        
Paviment de formigó  1FC2  1FF2      2FC2  2FB2  2FF2      3FS2            4FS2         5FS2        
S'ha considerat HP-40 
En el cas de considerar HP-35, 
cal incrementar en 2 cm el gruix 
del paviment 
 F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
 C 15  F 15      C 15  B 20  F 15      S 15            S 15         S 10        
 S 15  S 15      S 15  S 20  S 15                                      
                                                        
 
E3 
                                                        
  1FC3  1FF3      2FC3  2FB3  2FF3      3FS3            4FS3         5FS3        
  F 25  F 20      F 22  F 23  F 16      F 20            F 18         F 16        
  C 15  F 15      C 15  B 20  F 15                                      
                                                         
 
E1 
                                                        
            2AC1  2AB1  2AF1  2AA1   3AC1  3AB1  3AF1  3AA1   4AC1  4AB1  4AA1   5AB1        
            Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
            Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 20        
            C 18  B 20  S 25  Ab 13   C 18  B 20  S 20  S 20   S 20  S 20  S 20            
            S 20  S 25     S 25   S 20  S 20                            
                                                         
 
E2 
                                                        
A  1AC2  1AF2  1AA2   2AC2  2AB2  2AF2  2AA2   3AC2  3AB2  3AF2  3AA2   4AC2  4AB2  4AA2   5AB2        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
Paviment asfàltic  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 10   C 16  B 20  Ai 6   B 15        
  C 22  F 22  Ab 13   C 18  B 20  S 15  Ab 10   C 18  B 20  S 15  S 15   S 15  S 15  S 15            
  S 20  S 20  S 20   S 15  S 15     S 20   S 15  S 15                            
                                                         
 
E3 
                                                        
  1AC3  1AF3  1AA3   2AC3  2AB3  2AF3  2AA3   3AC3  3AB3  3AF3  3AA3   4AC3  4AB3  4AA3   5AB3        
  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6  Ar 6  Ar 6   Ar 6        
  Ai 9  Ai 6  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 20  Ai 6   Ai 6  Ai 6  F 16  Ai 13   C 19  B 25  Ai 8   B 10        
  C 22  F 22  Ab 16   C 21  B 23   50  Ab 13   C 21  B 25                            
                                                         
 
E1 
                                                        
     1LLF1          2LLF1  2LLF1'        3LLB1  3LLF1  3LLF1'      4LLB1      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 20  F 10  S 20  
     S 25          S 25  S 25        S 25  S 20  S 20      S 25         S 15     
                                                         
 
E2 
                                                        
P     1LLF2          2LLF2  2LLF2'        3LLB2  3LLF2  3LLF2'      4LLB2      5LLS2  5RF2  5PS2'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
Paviment de peces de formigó     F 23          F 19  F 21        B 20  F 15  F 10      B 20      S 15  F 10  S 15  
     S 20          S 20  S 20        S 20  S 15  S 15      S 15               
                                                         
 
E3 
                                                        
     1LLF3          2LLF3'  2LLF3'        3LLB3  3LLF3  3LLF3'      4LLB3      5LLS1  5RF1  5PS1'  
     LL 12+3         LL 12+3 LL 10+3       LL 10+3 LL 10+3 LL 8+3      LL 8+3      LL 6+3  R 4+2  P 6/8+3 
     F 23          F 19  F 21        B 25  F 15  F 10      B 25         F 10     
                           
                            
                           Ar Asfalt - Rodadura F Formigó   LL Llamborda    Ab Base asfàltica  S Subbase granular 
                            









































ANNEX N.6 – XARXA D’AIGUA POTABLE  
 
ANNEX  Núm. 6. 
 
 
 Xarxa d’aigua potable 
 
  
En aquest capítol, cal destacar que les directrius principals han 
estat fixades per EMATSA, empresa municipal d’aigües de Tarragona, 
bàsicament com assessorament de les variants a plantejar en les 
conduccions des de la realitat existent. 
 
A partir de l’anterior, s’ha dimensionat la xarxa de distribució, 
revisada pels serveis tècnics municipals, la qual cosa ha comportat l’ajust 
d’algun diàmetre i l’adopció dels materials determinats per la zona (fosa). 
 
És propòsit del disseny, l’anellat de la xarxa i la instal·lació dels 
elements de maniobra que garantitzin el correcte funcionament i 
explotació de la xarxa, així com la disposició del hidrants (en versió 
soterrada) i boques de reg necessàries. 
 
A continuació s’adjunta quadre de càlcul de l’abastament d’aigua, 
en base a les dotacions recomanables en actuacions residencials, 
distingint entre els diferents tipus de consum (residencial, comercial, 










   25.920 
     8.640 





Superficie total sector (Ha):
Ut vivendes lliures :
Ut vivendes protegides:
M2 de zona comercial :
M2 de zones verdes :
M2 de zona d'equipaments :
Estimació de consum
(1) Consum habitant : 200  l/hab/dia 3
(2) Consum zona comercial : 0,3  l/s/Ha 
(3) Consum zones verdes : 0,1  l/s/Ha 
(4) 0,3  l/s/Ha 
(5) 10% Pèrdues Sist. Serveis Municipals
Densitat Dotació Dotació Cabal mig
hab. o Ha 
        
l/dia 
       200 
 l/s  Qm,l/seg
Q1         0,002315    13,125
Q2 2,61        0,3 0,783
Q3 2,80        0,1 0,280
Q4 0,34        0,3 0,102
Q5 1,430
    15,72
Total cabal anual   m 
3/any 
Determinació del cabal d'Incendis 
Hidrant Cabal  Hidrants  C. Càlcul C. Càlcul
tipus l/seg Nº  l/seg l/h
100 16,666 2  33,332 119.995
Consum adoptat considerant serveis generals.
Qi  Consum incendis 33,332 l/s 
Qs Cabal de consum simultani amb l'incendi 15,72 l/s 
49,05  l/s 
  l/dia   
Equipaments ( Eq )
Comercial ( C )










Consum zona equipaments : 
Totals
Volum dipòsit per a 24h (tipologies)
10% Pèrdues


































































ANNEX N.7 – XARXA DE CLAVEGUERAM  
 
ANNEX  Núm. 7.  
 
Xarxa de Clavegueram. 
 
CÀLCULS HIDRÀULICS JUSTIFICATIUS ESQUEMA GENERAL  
 
  
 Es resol  mitjançant un esquema separatiu de recollida col.locant tubs 
de diàmetre divers (des de ø 400 a ø 1.500) , de formigó armat per a les aigües 
pluvials, i de polietilè doble capa corrugat exterior i llis interior per a les residuals. 
 
 Per les aigües pluvials es planteja un sistema d’embornals i reixes 
interceptores, que mitjançant els oportuns trams d’enllaç de col·lectors, acaben 
abocant l’escorrentia al riu Francolí previs sistemes decantadors i esmorteïdors. 
Entenem que és una solució que s’ajusta als significatius pendents longitudinals que 
presenten els esmentats carrers. 
 
 Per a la xarxa d’aigües residuals, val a dir que el diàmetre és constant 
i igual a 400 mm. abocant finalment al col.lector general D. 500 del marge esquerre 
del Francolí. 
 
 S'instal.len lògicament tots els elements que assegurin el correcte 
funcionament de la xarxa com son pous de registre, embornals i reixes 
interceptores de recollida de l'aigua superficial de pluja, escomeses  per desguàs de 
les aigües residuals i pluvials de les parcel.les, etc... 
 
 Per a determinar diàmetres i pendents de les conduccions es tenen en 
consideració els factors que a continuació es comenten: s'estableix una limitació 
superior e inferior a les velocitats de circulació de les aigües per  les clavegueres, 
en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com per allargar la 
seva vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l'aigua ve 
condicionada per l'erosió que puguin causar altres velocitats més grans, per les  
 
 
sorres o altres elements minerals que transporten les aigües. Les aigües residuals 
han de fluir pels conductes a velocitats no superiors a 3 m/seg. per al màxim cabal. 
Les aigües de pluja, pel seu caràcter ocasional poden abastar velocitats superiors, 
però sense superar el límit de 6 m./seg. a secció plena. 
  
L'adopció de velocitats mínimes ve determinada per la necessitat d'evitar la 
sedimentació dels sòlids que transporten les aigües, de manera que les clavegueres  
siguin   autonetajables.   Les   velocitats  mínimes   adoptades  són 0.60 m/s 
qualsevol que sigui el cabal de règim, inclús a cabal mínim. 
 
 Amb tot això es conclueix que els pendents de les clavegueres han de 
ser tals que les velocitats màximes i mínimes estiguin dins dels intervals esmentats. 
 
- Dimensionat dels conductes 
 
 Definit el cabal a desguassar i pendent en cada tram de la xarxa i 
definits un límits de velocitat, es procedeix a un tempteig de seccions mitjançant la 
fórmula de Bazin ó Manning. 
 
       Q = S . V = (87 x Rh x      j  /      Rh +  Kb) x S 
        Q = S . V = (1/n) x j ½ . Rh 2/3 . S 
 
Q = Cabal en m3/seg. 
 S  = Secció mullada en m2. 
 V  =  Velocitat en m/seg. 
 
Rh = radi hidràulic: Rh =  S/P = Secció mullada en m2 / Perímetre mullat en m  
 
 
 j = pendent (tangent trigonomètric). 
Kb = coeficient que val 0,16 per a canonades de formigó i 0,06 per PVC ó PE. 
n = 0,012 per formigó i 0,008 per PE ó PVC. (al càlcul s’ha considerant 0,010). 
 
 Per a millor facilitat de càlcul, s'adjunten àbacs en els quals es pot 
obtenir directament el cabal en funció del diàmetre i el pendent de la claveguera. 
 
 La comprovació de velocitats, per a diferents alçades de plenat d'un 
conducte també pot efectuar-se mitjançant els àbacs que s'adjunten, essent: 
 
h = alçada parcial. 
 H = alçada total del conducte. 
 q = cabal per a una alçada de plenat h. 
 Q = cabal total a secció plena. 
 V = velocitat de l'aigua. 
 
El procés de càlcul és el següent: 
 
a) -   Determinació del cabal d'aigües residuals. 
-   Determinació del cabal d'aigües pluvials (p.e. fórmula racional). 
- Obtenció del cabal màxim d'aportació a desguassar (no sumable en       
esquema separatiu), que respon a l’efecte multiplicatiu dels paràmetres 
bàsics del procés, es a dir, la superfície de la conca vessant, el coeficient 
d’escorrentia, i la intensitat de pluja. 
 




C = coeficient d’escorrentia igual a 0,75. 
I = intensitat de pluja de càlcul, 130 mm/h. 
A = superfície de la conca vessant del tram en estudi, expressada en Ha. 
 
b) - D'acord amb una estimació o predimensionat del pendent i diàmetre 
de la  conducció,  determinació  del  cabal a secció  plena  capaç  de   
desguassar el tub. 
 
c) - Determinació de la proporció que significa el cabal total a         
desguassar respecte del cabal a secció plena. 
- En funció de la raó anterior, obtenció de la velocitat real a partir de 
la   velocitat a secció plena. 
- Comprovació de que aquesta velocitat de càlcul resultant està 
entre límits inferior i superior fixats a priori. 
 
 
La xarxa de projecte permet, tant per les seves característiques sud-nord 
com est-oest, un fraccionament que sempre afavoreix ó comporta la no acumulació 
d’aportació excessiva i per tant l’adopció de diàmetres acotats. Al final dels carrers 
1, 2 i 3, atenent al pendent allí present, resulta convenient introduir reixes 
interceptores transversals que aturin de forma efectiva l’escorrentia superficial. 
Aquesta disposició adoptada en els “testers” dels vials, no provoca situacions de 
soroll al ser travessades pel trànsit rodat. 
 
Els resultats obtinguts en el full de càlcul que s’adjunta, permeten observar 
l’ampli resguard que possibilita els diàmetres projectats (veure Qap / Qsp), i que 
fàcilment acomplirien amb coeficients d’escorrentia mitjos superiors (0,80/0,85) i 
intensitats de puja de 150/160 mm/h. Recordar que el Cm = 0,75 de càlcul és el 
valor típic promig dels 0,90 per vials, 0,70 per parcel.la, i 0,30 d’espais verds. 
 













































ANNEX N.8 – XARXA ELÈCTRICA  
 
 
ANNEX  Núm. 8. 
 
 
 Xarxa elèctrica 
 
  
A continuació, i més enllà del ja expressat en el document de Memòria 
del projecte, s’inclou la documentació que ha servit per al predimensionat de la 
xarxa i la seva corresponent valoració pressupostària. 
En primer lloc s’adjunta la sol·licitud i resposta de la CIA en relació als 
serveis existents a l’àmbit de projecte. Després, es desenvolupa quadre de 
càlcul a partir de la divisió del Sector en illes i sub-illes, i que confirma un rati 
mig de 7kW per habitatge, com paràmetre intermedi entre el que serien els 
9,2kW/habitatge en cas de disposar d’aire condicionat, calefacció elèctrica, ó 
vivendes de més de  160 m2, i l’ús promig dels espais comercials, terciaris, 
parkings i escales, equipaments, enllumenat públic, etc, tot amb els oportuns 
coeficients de simultaneïtat. No obstant, això sol és a efectes de càlcul, doncs 
es deixa explícit que, alhora de contractar, caldrà fer-ho en raó de 9,2kW. 
Immediatament a continuació, s’acompanya escrit de Fecsa-Endesa 
relatiu als criteris bàsics de subministrament exterior del que disposarà el 
Sector, tot a partir de les converses mantingudes entre la Companyia 
Subministradora i representants del INCASOL i del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, i que van servir de base per a l’anàlisi 
tècnicoeconòmic de l’alimentació del Pla. 
Finalment, s’adjunta sol·licitut d’assessorament adreçat a Fecsa-Endesa, 
de la xarxa predimensionada pel redactor del projecte, fonamentalment pel que 
correspon a l’origen del subministre, les variants soterrades a introduir, l’anellat 
de la nova xarxa en mitja tensió, i la distribució dels centres de transformació 






Sembla, en aquesta situació, prematur suposar una xarxa de baixa 
tensió, sense haver-se produït avanços clars en nivells previs, tant a nivell de 
xarxa general com de desenvolupament de la tipologia edificatòria. Sí és 
necessari, no obstant, realitzar l’oportuna previsió pressupostària per tal de 
disposar dels recursos econòmics alhora de que la Companyia concreti en el 


















































ANNEX  Núm. 9. 
 
 
 Enllumenat Públic 
 
  
 Per a la redacció i càlcul del projecte s'ha tingut en compte els 
Reglaments i Normes en vigor tant d'Enllumenat com d’instal·lacions 
elèctriques. 
 
 En aquest estudi s'intentaran adoptar les solucions que s'atenguin, 
tant com sigui possible, al fi al qual es destinarà la zona, així com a la 
facilitat de manteniment de les instal·lacions. 
 
 Es preveu  com s'ha dit, que tots els punts de llum siguin columnes 
troncocòniques galvanitzades. La seva altura que s'analitza en l'annex 
corresponent, es procurarà que sense excedir-se permeti el menor núm. 
possible de punts de llum amb una bona uniformitat. Els punts de llum 
s'escolleixen amb l'equip incorporat i gran rendiment òptic. Són aptes per a 
allotjar llum i equip de vapor de sodi de 250W. 
 
 L'elecció d'aquest tipus de llum ha estat per indicacions del propi 
Ajuntament i l'Institut Català del Sòl.  Cada punt  de llum portarà la seva 
caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. 
 
 Els cables seran amb aïllament i coberta de PE, i armats, per a una 
millor protecció contra el deteriorament. 
 
 Les seves seccions es calculen en l'annex adjunt. 
 
 Les diferents línies, que surten de quadres situats a l'inici de la línia, 
van protegides per varis interruptors magnetotèrmics i diferencials que la 
seva elecció ha estat producte de les intensitats màximes que circulen per 
cada línia. 
 En tot el Projecte s'ha tingut en compte el que dictamina el vigent 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
 Les potencies instal·lades a partir del quadre de comandament i 




143 punts de llum VSAP  250 W. (300 W. amb l'equip).....42.900 W (43 KW). 
 
sense incrementar la xifra anterior pel que pugui resultar de la implantació 
d’altres espais lliures i zones verdes. 










 A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà 
una pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es 
disposarà una presa de terra formada per cable de coure de 35 mm2 de 
secció. Aquest cable anirà enterrat directament a terra, és a dir, fora de les 
canalitzacions elèctriques i a 50 cm. de profunditat. 
 
 Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d'alta  
temperatura de fusió. 
 
 S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω. La unió a la columna 
serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i famella de material 
inoxidable. 
 
 A més a més de la posta a terra de les masses, es preveuran 
disposicions de tall per intensitat de defecte. 
 
 A més s’utilitzaran interruptors diferencials que la seva sensibilitat 
vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.  
 
 S'haurà de complir que       R < 24/Is   Si suposem la instal·lació d'un 
diferencial  amb una    sensibilitat  de    0,03  A ,  tindrem  que   la  
resistència   a    terra   quedarà    
 
R < 24 / 0.30 = 80       
  
       
 Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 Ω  
s'acomplirà l'anterior relació. 
 
 La instal·lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa 
que sota la instal·lació sigui inaccessible i que es precisen les eines especials 
per a la seva manipulació. 
 
 En tota la instal·lació s'acomplirà rigorosament allò que està prescrit 
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
VORERA A 45.00x6.40 Plano RGB=126,126,126 30% 15 ---
APARCAMENT A 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 25 ---
CALÇADA 45.00x12.00 Plano RGB=126,126,126 30% 28 ---
APARCAMENT B 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 25 ---
VORERA B 45.00x6.40 Plano RGB=126,126,126 30% 15 ---
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 45.00x28.80x0.00
Datos del Vial
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
VORERA A 6.40 0.00 6.40 4 0.00 RGB=126,126,126 30.00
APARCAMENT A 2.00 6.40 8.40 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA 12.00 8.40 20.40 8 0.00 RGB=126,126,126 30.00
APARCAMENT B 2.00 20.40 22.40 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
VORERA B 6.40 22.40 28.80 4 0.00 RGB=126,126,126 30.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
FILA A 0.00 6.00 9.00 --- 45.00 0.00 10 90 0 80.00 120.371 27000 A
FILA B 22.50 22.80 9.00 --- 45.00 0.00 10 270 0 80.00 120.371 27000 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 5 lux 47 lux 0.23 0.11 0.47
VORERA A Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 40 lux 0.33 0.12 0.38
APARCAMENT A Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 11 lux 46 lux 0.45 0.24 0.54
CALÇADA Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 14 lux 49 lux 0.51 0.30 0.58
APARCAMENT B Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 12 lux 46 lux 0.48 0.25 0.54
VORERA B Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 42 lux 0.34 0.12 0.36
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del TramoAncho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
VORERA A 6.40 0.00 6.40 4 30.00
APARCAMENT A 2.00 6.40 8.40 1 30.00
CALÇADA 12.00 8.40 20.40 8 30.00
APARCAMENT B 2.00 20.40 22.40 1 30.00
VORERA B 6.40 22.40 28.80 4 30.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/400
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 7 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 W/T Vsap-250 W/T 27000 250 2000 7
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -45.00;6.00;9.00 0;10;-90 -45.00;7.59;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;6.00;9.00 0;10;-90 0.00;7.59;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 45.00;6.00;9.00 0;10;-90 45.00;7.59;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 90.00;6.00;9.00 0;10;-90 90.00;7.59;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X -22.50;22.80;9.00 -0;10;90 -22.50;21.21;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 22.50;22.80;9.00 -0;10;90 22.50;21.21;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 67.50;22.80;9.00 -0;10;90 67.50;21.21;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:CALÇADA
O (x:0.00 y:8.40 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 14 lux 49 lux 0.51 0.30 0.58
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y








49 34 29 21 17 14 17 21 29 34 49
45 31 29 24 20 18 20 24 29 31 45
39 29 27 25 23 21 23 25 27 29 39
33 27 27 27 26 25 26 27 27 27 33
28 25 26 29 30 30 30 29 26 25 28
23 24 26 32 35 34 35 32 26 24 23
19 22 27 35 40 40 40 35 27 22 19
15 19 25 37 42 47 42 37 25 19 15
Escala 1/400
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4.2 Curvas Isolux sobre:CALÇADA_1
O (x:0.00 y:8.40 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 14 lux 49 lux 0.51 0.30 0.58
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
VORERA A 38.00x7.60 Plano RGB=126,126,126 30% 15 ---
APARCAMENT A 38.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 25 ---
CALÇADA A 38.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 30% 26 ---
MITJANA 38.00x8.00 Plano RGB=126,126,126 30% 19 ---
CALÇADA B 38.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 30% 26 ---
APARCAMENT B 38.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 27 ---
VORERA B 38.00x7.60 Plano RGB=126,126,126 30% 15 ---
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 38.00x39.20x0.00
Datos del Vial
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
VORERA A 7.60 0.00 7.60 5 0.00 RGB=126,126,126 30.00
APARCAMENT A 2.00 7.60 9.60 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA A 6.00 9.60 15.60 4 0.00 RGB=126,126,126 30.00
MITJANA 8.00 15.60 23.60 6 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA B 6.00 23.60 29.60 4 0.00 RGB=126,126,126 30.00
APARCAMENT B 2.00 29.60 31.60 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
VORERA B 7.60 31.60 39.20 5 0.00 RGB=126,126,126 30.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
FILA A 0.00 7.00 9.00 --- 38.00 0.00 10 90 0 80.00 120.371 27000 A
FILA B 19.00 32.20 9.00 --- 38.00 0.00 10 270 0 80.00 120.371 27000 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 5 lux 45 lux 0.26 0.12 0.45
VORERA A Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 39 lux 0.35 0.13 0.38
APARCAMENT A Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 13 lux 44 lux 0.51 0.30 0.58
CALÇADA A Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 16 lux 46 lux 0.62 0.35 0.57
MITJANA Iluminancia Horizontal (E) 19 lux 17 lux 24 lux 0.90 0.70 0.78
CALÇADA B Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 17 lux 43 lux 0.66 0.40 0.60
APARCAMENT B Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 14 lux 44 lux 0.51 0.30 0.60
VORERA B Iluminancia Horizontal (E) 15 lux 5 lux 41 lux 0.34 0.12 0.37
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del TramoAncho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
VORERA A 7.60 0.00 7.60 5 30.00
APARCAMENT A 2.00 7.60 9.60 1 30.00
CALÇADA A 6.00 9.60 15.60 4 30.00
MITJANA 8.00 15.60 23.60 6 30.00
CALÇADA B 6.00 23.60 29.60 4 30.00
APARCAMENT B 2.00 29.60 31.60 1 30.00
VORERA B 7.60 31.60 39.20 5 30.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/300
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/300
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/300
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 7 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 W/T Vsap-250 W/T 27000 250 2000 7
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -38.00;7.00;9.00 0;10;-90 -38.00;8.59;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;7.00;9.00 0;10;-90 -0.00;8.59;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 38.00;7.00;9.00 0;10;-90 38.00;8.59;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 76.00;7.00;9.00 0;10;-90 76.00;8.59;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X -19.00;32.20;9.00 0;10;90 -19.00;30.61;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 19.00;32.20;9.00 0;10;90 19.00;30.61;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 57.00;32.20;9.00 0;10;90 57.00;30.61;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:CALÇADA A
O (x:0.00 y:9.60 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.45 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 16 lux 46 lux 0.62 0.35 0.57
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y







46 32 32 23 19 16 19 23 32 32 46
40 30 30 23 21 19 21 23 30 30 40
34 26 27 21 20 19 20 21 27 26 34
28 22 23 20 20 19 20 20 23 22 28
Escala 1/300
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4.2 Curvas Isolux sobre:CALÇADA A_1
O (x:0.00 y:9.60 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.45 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 16 lux 46 lux 0.62 0.35 0.57
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 35.00x2.00 Plano RGB=168,168,168 55% 20 ---
Calzada A 35.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 27 ---
Acera B 35.00x2.00 Plano RGB=168,168,168 55% 22 ---
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 35.00x10.00x0.00
Datos del Vial
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
Acera A 2.00 0.00 2.00 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Calzada A 6.00 2.00 8.00 4 0.00 RGB=126,126,126 R3 7.01 -60.00 1.50
Acera B 2.00 8.00 10.00 1 0.00 RGB=168,168,168 55.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 2.00 9.00 --- 35.00 0.00 10 90 0 80.00 120.371 27000 A
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 24 lux 9 lux 43 lux 0.38 0.21 0.56
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 10 lux 36 lux 0.47 0.27 0.57
Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 12 lux 43 lux 0.46 0.29 0.62
Acera B Iluminancia Horizontal (E) 22 lux 18 lux 28 lux 0.85 0.66 0.78
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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Confort Visual
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 2.00 0.00 2.00 1 55.00
Calzada A 6.00 2.00 8.00 4 R3 7.01 -60.00 3.50
Acera B 2.00 8.00 10.00 1 55.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/75
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/250
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 6 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 W/T Vsap-250 W/T 27000 250 2000 6
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -35.00;2.00;9.00 0;10;-90 -35.00;3.59;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;2.00;9.00 0;10;-90 0.00;3.59;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 35.00;2.00;9.00 0;10;-90 35.00;3.59;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 70.00;2.00;9.00 0;10;-90 70.00;3.59;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 105.00;2.00;9.00 0;10;-90 105.00;3.59;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 140.00;2.00;9.00 0;10;-90 140.00;3.59;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:Calzada A
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.18 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 12 lux 43 lux 0.46 0.29 0.62
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y







40 30 24 17 14 12 14 17 24 30 40
43 31 32 21 17 16 17 21 32 31 43
43 32 33 24 20 18 20 24 33 32 43
35 29 28 22 20 20 20 22 28 29 35
Escala 1/250
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4.2 Curvas Isolux sobre:Calzada A_1
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:3.18 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 12 lux 43 lux 0.46 0.29 0.62
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI, S.A.
Dirección: Ronda Universidad, 31 - 08007 Barcelona
Tel.-Fax: Tel. +34 93 3174008 / +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
VORERA A 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 23 ---
CALÇADA A 45.00x3.00 Plano RGB=126,126,126 30% 29 ---
APARCAMENT 45.00x8.00 Plano RGB=126,126,126 30% 30 ---
CALÇADA B 45.00x3.00 Plano RGB=126,126,126 30% 27 ---
VORERA B 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 21 ---
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 45.00x18.00x0.00
Datos del Vial
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
VORERA A 2.00 0.00 2.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA A 3.00 2.00 5.00 2 0.00 RGB=126,126,126 30.00
APARCAMENT 8.00 5.00 13.00 6 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA B 3.00 13.00 16.00 2 0.00 RGB=126,126,126 30.00
VORERA B 2.00 16.00 18.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
FILA A 0.00 0.50 9.00 --- 45.00 0.00 10 90 0 80.00 120.371 27000 A
FILA B 22.50 16.50 9.00 --- 45.00 0.00 10 270 0 80.00 120.371 27000 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 9 lux 48 lux 0.33 0.19 0.57
VORERA A Iluminancia Horizontal (E) 23 lux 11 lux 43 lux 0.46 0.25 0.54
CALÇADA A Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 13 lux 49 lux 0.47 0.28 0.59
APARCAMENT Iluminancia Horizontal (E) 30 lux 19 lux 44 lux 0.66 0.45 0.68
CALÇADA B Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 12 lux 48 lux 0.45 0.26 0.57
VORERA B Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 10 lux 42 lux 0.46 0.23 0.49
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del TramoAncho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
VORERA A 2.00 0.00 2.00 1 30.00
CALÇADA A 3.00 2.00 5.00 2 30.00
APARCAMENT 8.00 5.00 13.00 6 30.00
CALÇADA B 3.00 13.00 16.00 2 30.00
VORERA B 2.00 16.00 18.00 1 30.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/400
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 7 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 W/T Vsap-250 W/T 27000 250 2000 7
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -45.00;0.50;9.00 0;10;-90 -45.00;2.09;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.50;9.00 0;10;-90 0.00;2.09;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 45.00;0.50;9.00 0;10;-90 45.00;2.09;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 90.00;0.50;9.00 0;10;-90 90.00;2.09;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X -22.50;16.50;9.00 0;10;90 -22.50;14.91;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 22.50;16.50;9.00 0;10;90 22.50;14.91;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 67.50;16.50;9.00 0;10;90 67.50;14.91;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:CALÇADA A
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 13 lux 49 lux 0.47 0.28 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y





48 35 27 19 16 13 16 19 27 35 48
49 34 30 23 19 17 19 23 30 34 49
Escala 1/400
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4.2 Curvas Isolux sobre:CALÇADA A_1
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.50 Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 13 lux 49 lux 0.47 0.28 0.59
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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Implantación en mediana 
Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI, S.A.
Dirección: Ronda Universidad, 31 - 08007 Barcelona
Tel.-Fax: Tel. +34 93 3174008 / +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
VORERA A 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 17 ---
CALÇADA A 45.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 30% 28 ---
MITJANA 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 32 ---
CALÇADA B 45.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 30% 28 ---
VORERA B 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 17 ---
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 45.00x20.00x0.00
Datos del Vial
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
VORERA A 2.00 0.00 2.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA A 7.00 2.00 9.00 5 0.00 RGB=126,126,126 30.00
MITJANA 2.00 9.00 11.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA B 7.00 11.00 18.00 5 0.00 RGB=126,126,126 30.00
VORERA B 2.00 18.00 20.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
FILA A 0.00 10.00 9.00 --- 45.00 1.00 10 90 0 80.00 120.371 27000 A
FILA B 0.00 10.00 9.00 --- 45.00 1.00 10 270 0 80.00 120.371 27000 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 10 lux 70 lux 0.38 0.14 0.37
VORERA A Iluminancia Horizontal (E) 17 lux 11 lux 25 lux 0.64 0.43 0.68
CALÇADA A Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 10 lux 65 lux 0.36 0.15 0.42
MITJANA Iluminancia Horizontal (E) 32 lux 10 lux 69 lux 0.30 0.14 0.47
CALÇADA B Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 10 lux 65 lux 0.36 0.15 0.42
VORERA B Iluminancia Horizontal (E) 17 lux 11 lux 25 lux 0.64 0.43 0.68
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del TramoAncho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
VORERA A 2.00 0.00 2.00 1 30.00
CALÇADA A 7.00 2.00 9.00 5 30.00
MITJANA 2.00 9.00 11.00 1 30.00
CALÇADA B 7.00 11.00 18.00 5 30.00
VORERA B 2.00 18.00 20.00 1 30.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/400
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 8 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 W/T Vsap-250 W/T 27000 250 2000 8
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -45.00;11.00;9.00 0;10;-90 -45.00;12.59;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;11.00;9.00 0;10;-90 -0.00;12.59;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 45.00;11.00;9.00 0;10;-90 45.00;12.59;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 90.00;11.00;9.00 0;10;-90 90.00;12.59;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X -45.00;9.00;9.00 0;10;90 -45.00;7.41;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 0.00;9.00;9.00 0;10;90 -0.00;7.41;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 45.00;9.00;9.00 0;10;90 45.00;7.41;0.00 -90 0.80 A
   L-8 X 90.00;9.00;9.00 0;10;90 90.00;7.41;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:CALÇADA A
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.40 Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 10 lux 65 lux 0.36 0.15 0.42
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y






35 25 21 17 14 11 14 17 21 25 35
56 37 29 20 13 11 13 20 29 37 56
65 45 27 18 11 10 11 18 27 45 65
Escala 1/400 No todos los puntos de medida son visibles
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4.2 Curvas Isolux sobre:CALÇADA A_1
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.40 Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 10 lux 65 lux 0.36 0.15 0.42
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI, S.A.
Dirección: Ronda Universidad, 31 - 08007 Barcelona
Tel.-Fax: Tel. +34 93 3174008 / +34 91 5322705
Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
VORERA A 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 21 ---
CALÇADA A 45.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 30% 27 ---
MITJANA 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 27 ---
CALÇADA B 45.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 30% 28 ---
VORERA B 45.00x2.00 Plano RGB=126,126,126 30% 20 ---
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 45.00x20.00x0.00
Datos del Vial
Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y h Tramo Color TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y
[m] (W) [m] [m] [m] (HC) Factor q0 [m](OSX) [m](OSY)
VORERA A 2.00 0.00 2.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA A 7.00 2.00 9.00 5 0.00 RGB=126,126,126 30.00
MITJANA 2.00 9.00 11.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
CALÇADA B 7.00 11.00 18.00 5 0.00 RGB=126,126,126 30.00
VORERA B 2.00 18.00 20.00 1 0.00 RGB=126,126,126 30.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
FILA A 0.00 1.50 9.00 --- 45.00 0.00 10 90 0 80.00 120.371 27000 A
FILA B 22.50 18.50 9.00 --- 45.00 0.00 10 270 0 80.00 120.371 27000 A
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1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 8 lux 47 lux 0.32 0.18 0.55
VORERA A Iluminancia Horizontal (E) 21 lux 9 lux 40 lux 0.41 0.21 0.52
CALÇADA A Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 11 lux 49 lux 0.40 0.22 0.56
MITJANA Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 26 lux 30 lux 0.95 0.86 0.91
CALÇADA B Iluminancia Horizontal (E) 28 lux 11 lux 47 lux 0.41 0.24 0.58
VORERA B Iluminancia Horizontal (E) 20 lux 9 lux 41 lux 0.45 0.22 0.49
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Confort Visual
Nombre del TramoAncho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
VORERA A 2.00 0.00 2.00 1 30.00
CALÇADA A 7.00 2.00 9.00 5 30.00
MITJANA 2.00 9.00 11.00 1 30.00
CALÇADA B 7.00 11.00 18.00 5 30.00
VORERA B 2.00 18.00 20.00 1 30.00
Contaminación Luminosa
Relación Media - Rn - Intensidad Máxima
0.21 % 445 cd/klm
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2.1 Vista 2D en Planta
Escala 1/400
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2.2 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.3 Vista Frontal
Escala 1/400
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A QSA-10 QSA-10V  Vsap 250W 120.371 7 LMP-A 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-250 W/T Vsap-250 W/T 27000 250 2000 7
3.3 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -45.00;1.50;9.00 0;10;-90 -45.00;3.09;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;1.50;9.00 0;10;-90 0.00;3.09;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 45.00;1.50;9.00 0;10;-90 45.00;3.09;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 90.00;1.50;9.00 0;10;-90 90.00;3.09;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X -22.50;18.50;9.00 0;10;90 -22.50;16.91;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 22.50;18.50;9.00 0;10;90 22.50;16.91;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 67.50;18.50;9.00 0;10;90 67.50;16.91;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia sobre:CALÇADA A
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.40 Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 11 lux 49 lux 0.40 0.22 0.56
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y






45 33 22 16 12 11 12 16 22 33 45
47 34 29 23 18 16 18 23 29 34 47
36 28 27 26 24 23 24 26 27 28 36
Escala 1/400 No todos los puntos de medida son visibles
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4.2 Curvas Isolux sobre:CALÇADA A_1
O (x:0.00 y:2.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx
DX:4.09 DY:1.40 Iluminancia Horizontal (E) 27 lux 11 lux 49 lux 0.40 0.22 0.56
Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
X
Y
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
CM-1 181.00 250.0 25.00 9500.0 27.42 5.53 5.53 1.38
1-2 46.00 250.0 16.00 4250.0 12.27 0.98 6.51 1.63
2-3 29.00 250.0 10.00 4000.0 11.55 0.93 7.44 1.86
3-4 46.00 250.0 10.00 2000.0 5.77 0.74 8.18 2.05
4-5 50.00 250.0 10.00 1750.0 5.05 0.70 8.88 2.22
5-6 34.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.34 9.22 2.31
6-7 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 9.49 2.37
7-8 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 9.63 2.41
Caída de Tensión Final: 9.63 V (2.41 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
5-9 40.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.40 9.29 2.32
9-10 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 9.55 2.39
10-11 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 9.69 2.42
Caída de Tensión Final: 9.69 V (2.42 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-12 65.00 250.0 16.00 3500.0 10.10 1.14 6.67 1.67
12-13 43.00 250.0 10.00 3250.0 9.38 1.12 7.79 1.95
13-14 38.00 250.0 10.00 1750.0 5.05 0.53 8.33 2.08
14-15 38.00 250.0 10.00 1500.0 4.33 0.46 8.78 2.20
15-16 37.00 250.0 10.00 1250.0 3.61 0.37 9.16 2.29
16-17 43.00 250.0 6.00 1000.0 2.89 0.58 9.73 2.43
17-18 45.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.45 10.18 2.55
18-19 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 10.49 2.62
19-20 37.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.12 10.61 2.65
Caída de Tensión Final: 10.61 V (2.65 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
13-21 45.00 250.0 6.00 1250.0 3.61 0.75 8.55 2.14
21-22 43.00 250.0 6.00 1000.0 2.89 0.58 9.12 2.28
22-23 45.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.45 9.57 2.39
23-24 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 9.88 2.47
24-25 37.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.12 10.00 2.50
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Caída de Tensión Final: 10.00 V (2.50 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-26 45.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.45 5.98 1.49
26-27 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 6.25 1.56
27-28 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 6.38 1.60
Caída de Tensión Final: 6.38 V (1.60 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-29 29.00 250.0 10.00 750.0 2.17 0.17 5.70 1.43
29-30 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 5.97 1.49
30-31 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 6.10 1.53
Caída de Tensión Final: 6.10 V (1.53 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
3-32 50.00 250.0 6.00 1000.0 2.89 0.67 8.11 2.03
32-33 45.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.45 8.56 2.14
33-34 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 8.86 2.22
34-35 35.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.12 8.98 2.25
Caída de Tensión Final: 8.98 V (2.25 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
3-36 46.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.46 7.90 1.98
36-37 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 8.20 2.05
37-38 45.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.15 8.36 2.09
Caída de Tensión Final: 8.36 V (2.09 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
CM-1 150.00 250.0 25.00 9000.0 25.98 4.34 4.34 1.08
1-2 71.00 250.0 16.00 4500.0 12.99 1.60 5.94 1.49
2-3 78.00 250.0 10.00 2500.0 7.22 1.57 7.51 1.88
3-4 46.00 250.0 10.00 2250.0 6.50 0.83 8.34 2.09
4-5 40.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.40 8.74 2.19
5-6 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 9.01 2.25
6-7 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 9.15 2.29
Caída de Tensión Final: 9.15 V (2.29 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
4-8 34.00 250.0 6.00 1250.0 3.61 0.57 8.91 2.23
8-9 40.00 250.0 6.00 1000.0 2.89 0.54 9.45 2.36
9-10 40.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.40 9.85 2.46
10-11 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 10.12 2.53
11-12 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 10.25 2.56
Caída de Tensión Final: 10.25 V (2.56 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-13 45.00 250.0 16.00 2500.0 7.22 0.57 4.90 1.23
13-14 82.00 250.0 10.00 1500.0 4.33 0.99 5.89 1.47
14-15 72.00 250.0 10.00 1250.0 3.61 0.72 6.62 1.65
15-16 45.00 250.0 10.00 1000.0 2.89 0.36 6.98 1.74
16-17 45.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.45 7.43 1.86
17-18 48.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.32 7.75 1.94
18-19 29.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.10 7.85 1.96
Caída de Tensión Final: 7.85 V (1.96 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
13-20 79.00 250.0 10.00 750.0 2.17 0.48 5.38 1.35
20-21 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 5.68 1.42
21-22 45.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.15 5.83 1.46
Caída de Tensión Final: 5.83 V (1.46 %)
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Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-23 34.00 250.0 16.00 1000.0 2.89 0.17 4.51 1.13
23-24 40.00 250.0 10.00 750.0 2.17 0.24 4.75 1.19
24-25 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 5.02 1.25
25-26 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 5.15 1.29
Caída de Tensión Final: 5.15 V (1.29 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-27 40.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.40 4.74 1.19
27-28 40.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.27 5.01 1.25
28-29 40.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 5.14 1.29
Caída de Tensión Final: 5.14 V (1.29 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
2-30 54.00 250.0 10.00 1000.0 2.89 0.43 6.38 1.59
30-31 45.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.45 6.83 1.71
31-32 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 7.13 1.78
32-33 72.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.24 7.37 1.84
Caída de Tensión Final: 7.37 V (1.84 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
2-34 85.00 250.0 10.00 750.0 2.17 0.51 6.46 1.61
34-35 45.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.30 6.76 1.69
35-36 45.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.15 6.91 1.73
Caída de Tensión Final: 6.91 V (1.73 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga 1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
CM-1 151.00 250.0 25.00 6500.0 18.76 3.15 3.15 0.79
1-2 40.00 250.0 16.00 4250.0 12.27 0.85 4.01 1.00
2-3 44.00 250.0 16.00 4000.0 11.55 0.88 4.89 1.22
3-4 45.00 250.0 16.00 3750.0 10.83 0.85 5.74 1.44
4-5 28.00 250.0 16.00 3500.0 10.10 0.49 6.23 1.56
5-6 34.00 250.0 16.00 3000.0 8.66 0.51 6.74 1.69
6-7 35.00 250.0 16.00 2750.0 7.94 0.48 7.23 1.81
7-8 35.00 250.0 16.00 2500.0 7.22 0.44 7.67 1.92
8-9 31.00 250.0 16.00 2250.0 6.50 0.35 8.02 2.00
9-10 35.00 250.0 16.00 2000.0 5.77 0.35 8.37 2.09
10-11 35.00 250.0 10.00 1750.0 5.05 0.49 8.86 2.22
11-12 35.00 250.0 10.00 1500.0 4.33 0.42 9.28 2.32
12-13 32.00 250.0 10.00 1250.0 3.61 0.32 9.60 2.40
13-14 35.00 250.0 10.00 1000.0 2.89 0.28 9.89 2.47
14-15 48.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.48 10.37 2.59
15-16 28.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.19 10.56 2.64
16-17 31.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.10 10.66 2.66
Caída de Tensión Final: 10.66 V (2.66 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-18 52.00 250.0 16.00 1500.0 4.33 0.39 3.55 0.89
18-19 44.00 250.0 10.00 1250.0 3.61 0.44 3.99 1.00
19-20 45.00 250.0 6.00 1000.0 2.89 0.60 4.59 1.15
20-21 35.00 250.0 6.00 750.0 2.17 0.35 4.94 1.24
21-22 30.00 250.0 6.00 500.0 1.44 0.20 5.14 1.29
22-23 38.00 250.0 6.00 250.0 0.72 0.13 5.27 1.32
Caída de Tensión Final: 5.27 V (1.32 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
1-24 47.00 250.0 16.00 500.0 1.44 0.12 3.27 0.82
24-25 35.00 250.0 10.00 250.0 0.72 0.07 3.34 0.84
Caída de Tensión Final: 3.34 V (0.84 %)
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
5-26 26.00 250.0 10.00 250.0 0.72 0.05 6.28 1.57
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Caída de Tensión Final: 6.28 V (1.57 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
CM-1 65.00 250.0 35.00 7500.0 21.65 1.12 1.12 0.28
1-2 35.00 250.0 35.00 7250.0 20.93 0.58 1.70 0.43
2-3 170.00 500.0 35.00 7000.0 20.21 2.73 4.43 1.11
3-4 46.00 500.0 35.00 6500.0 18.76 0.69 5.12 1.28
4-5 46.00 500.0 35.00 6000.0 17.32 0.63 5.75 1.44
5-6 46.00 500.0 25.00 5500.0 15.88 0.81 6.57 1.64
6-7 46.00 500.0 25.00 5000.0 14.43 0.74 7.31 1.83
7-8 46.00 500.0 25.00 4500.0 12.99 0.67 7.97 1.99
8-9 46.00 500.0 25.00 4000.0 11.55 0.59 8.56 2.14
9-10 46.00 500.0 25.00 3500.0 10.10 0.52 9.08 2.27
10-11 46.00 500.0 25.00 3000.0 8.66 0.44 9.52 2.38
11-12 46.00 500.0 25.00 2500.0 7.22 0.37 9.89 2.47
12-13 46.00 500.0 25.00 2000.0 5.77 0.30 10.19 2.55
13-14 46.00 500.0 25.00 1500.0 4.33 0.22 10.41 2.60
14-15 46.00 500.0 25.00 1000.0 2.89 0.15 10.56 2.64
15-16 46.00 500.0 25.00 500.0 1.44 0.07 10.63 2.66
Caída de Tensión Final: 10.63 V (2.66 %)
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Factor de Potencia: 0.90
Factor de Potencia para Lámparas de Descarga1.80
Conducción del Conductor: 56 (Cobre)
Resistencia 0.00
Tramo Longitud Potencia Parc. Sección Potencia Total Intensidad Caída de Tensión Parc. Caída de Tensión Tot. Caída Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Porc.[%]
CM-1 65.00 250.0 25.00 4500.0 12.99 0.94 0.94 0.24
1-2 35.00 250.0 16.00 4250.0 12.27 0.75 1.69 0.42
2-3 170.00 500.0 16.00 4000.0 11.55 3.42 5.10 1.28
3-4 46.00 500.0 16.00 3500.0 10.10 0.81 5.91 1.48
4-5 46.00 500.0 10.00 3000.0 8.66 1.11 7.02 1.75
5-6 46.00 500.0 10.00 2500.0 7.22 0.92 7.94 1.99
6-7 46.00 500.0 10.00 2000.0 5.77 0.74 8.68 2.17
7-8 46.00 500.0 6.00 1500.0 4.33 0.92 9.61 2.40
8-9 46.00 500.0 6.00 1000.0 2.89 0.62 10.22 2.56
9-10 46.00 500.0 6.00 500.0 1.44 0.31 10.53 2.63
Caída de Tensión Final: 10.53 V (2.63 %)
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ANNEX  Núm. 10. 
 
 
 Xarxa de telecomunicacions 
 
  
En aquest apartat, cal assenyalar s’adjunta escrits de petició i resposta 
per part de Telefònica, relatius a la documentació dels serveis existents, 
informació que s’inclou a continuació. 
 
Explicitat aquest contingut en fulls annexos, s’ha dut a terme 
predimensionat de la xarxa segons criteris del que ha estat informat pel Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, documentació del qual també s’acompanya en aquest annex. 
 
A partir d’aquí s’han mantingut converses amb responsables de 
Telefònica, per tal d’obtenir l’oportú assessorament tècnic-econòmic sobre la 
anterior proposta de projecte. 
 
La resposta rebuda ha estat que la Companyia manifesta haver plantejat 
des de fa temps, un acord ó Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de 
Tarragona en un context global de obra i projecte, essent a dia d’avui encara 
no consolidat. Aquest fet impossibilita l’esmentat assessorament, amb la qual 
cosa les solucions de projecte sol poden assolir el nivell inclòs en aquest 
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1 Objecte 
Aquest document té per objecte la definició de les especificacions genèriques per a 
l’elaboració de projectes complementaris de telecomunicacions a incloure en l’àmbit de  
projectes de noves zones de planejament urbanístic, per l’execució de xarxes 
soterrades de telecomunicacions urbanes. 
En aquest document només es recullen els criteris de disseny. Els processos 
constructius d’implantació i els criteris d’acceptació d’aquestes xarxes de 
telecomunicacions es concretaran entre el promotor de l’obra i  la STSI. 
En les diferents fases de definició del projecte, caldrà consultar prèviament a 
l’Ajuntament afectat, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa 
municipal i el plantejament urbanístic aplicable. També caldrà tenir en compte el criteri 
municipal en relació a les actuacions que afectin al domini públic municipal.  
2 Normativa de referència 
UNE 133100: Infraestructures per a xarxes de telecomunicacions. 
 Part I  - Canalitzacions soterrades. 
 Part II  - Pericons i càmeres de registre. 
Normes pròpies de cada àmbit municipal. 
3 Manual de Disseny de Xarxes de Telecomunicacions en 
àmbit d’obres de noves zones de planejament urbanístic 
En aquest manual es recullen les normes necessàries per a l’elaboració del disseny i 
del projecte de la infraestructura de telecomunicacions a incloure en l’àmbit dels 
projectes de noves zones de planejament urbanístic. 
3.1 Disseny de la infraestructura d’obra civil 
La infraestructura estarà formada per: 
 Conduccions soterrades a vorera, calçada o terres d’ús exclusiu per a l’estesa 
de cables de telecomunicacions. 
 Elements de registre o pericons per a l’estesa de cables i la instal·lació 
d’elements passius de telecomunicacions. 
 Espais de Reserva de per la instal·lació d’equipament actiu o passiu de 
telecomunicacions. 
 Espais de Reserva per emplaçaments radio, si aplica. 
En tots els casos seran d’aplicació les directrius i normativa de referència assenyalada 
a l’apartat segon d’aquesta instrucció. 
A més serà d’aplicació tota la normativa vigent en matèria d’Urbanisme i les 
Ordenances pròpies de cada municipi. 
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3.1.1 Disseny sectorització i Recinte Punt de Interconnexió 
Es defineix com a sector aquella àrea que permet agrupar parcel·les i associar-les a un 
element de registre, que es denominarà SubRecinte Punt interconnexió (en endavant, 
SubRPI). 
La funció del SubRPI serà la de punt de distribució cap als usuaris. Aquest element de 
registre servirà per a la ubicació d’equipaments d’operadors, així com per a la 
concentració de cablejat d’usuaris. 
Per a possibilitar la futura alimentació d’equipament d’operadors en aquests SubRPI, 
es contemplarà una canalització per el subministrament d’energia elèctrica. 
Per altra banda, es defineix el Recinte Punt Interconnexió (en endavant RPI) com un 
local tècnic soterrat o sala tècnica amb accés des de l’entorn públic i que és el punt 
d’accés únic a la nova urbanització. 
Es recomana que el RPI suporti com a màxim 4 SubRPI (2000 llars com a màxim). 
 Tipologia de SubRPI:  
El SubRPI pot esdevenir de diverses formes, segons la tipologia edificativa 
predominant a la zona. 
Densitat llars Denominació Dimensions mínimes aproximades 
Baixa (majoria de cases 
unifamiliars) o polígons 
Sala tècnica o Local soterrat* 2 m2
Armari carrer 150 x 100 x 50 cm. (amplada x alçada x 
fondaria) 
Mitja (cases unifamiliars i 
plurifamiliars) 
Sala tècnica o Local soterrat* 5 m2
Armari carrer 2 unitats de 150 x 100 x 50 cm. 
(amplada x alçada x fondaria)  
Alta (edificis plurifamiliars) Sala tècnica o Local soterrat* 10 m2
* Accessible des d’un pericó a vorera, amb un disseny adient per baixar mitjançant escala. 
Les instruccions tècniques per la instal·lació d’armaris intempèrie en àmbit urbà i
les especificacions tècniques d’armaris de fibra intempèrie hauran de ser 
proposades pel promotor de la infraestructura i validades pel CTTI. En aquestes 
especificacions es detallarà la idoneïtat dels materials i procediments a utilitzar. 
 Criteris selecció: 
 Com a norma general, es recomana projectar un SubRPI cada 500 llars, 
sempre i quan la distància de canalització entre aquest i la llar més 
allunyada no excedeixi de 500 metres. En tal cas, es reduirà el número de 
llars a cobrir i s’augmentaria el número de SubRPI a projectar. 
 El RPI sempre serà un local tècnic o local soterrat de dimensions mínimes 
15 m2.
 Criteris d’ubicació:  
 Com a norma general, en el cas d’armaris de carrer, el projectista haurà 
d’integrar els SubRPI de la forma més adient dins l’entorn, d’acord amb 
l’ordenació de l’espai i mobiliari públic sobre cota zero, prestant especial 
atenció al concepte d’accessibilitat i qualitat urbana. 
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 L’espai lliure a la vorera una vegada ubica l’armari ha de ser superior a 90 
cm., si no, s’haurà de posicionar en una altra ubicació, preferentment a: 
 Proximitats a encreuaments 
 Alineat amb arbres 
 Integrat amb el mobiliari urbà 
 Enfront a mitjaneres 
 Segons la densitat de llars i la geometria de la nova zona d’actuació 
urbanística, es pot donar el cas que el RPI i SubRPI d’un dels sectors sigui 
un únic espai. 
 Idealment, tant el SubRPI com el RPI s’ubicaran centrats respecte a les 
llars a cobrir. 
3.1.2 Disseny i dimensionat de la traça de la infraestructura 
La canalització projectada haurà de complir els següents criteris: 
 La traça serà, sempre que sigui possible, el més curta i rectilínia possible, dins 
de la nova zona d’urbanització però sempre garantint l’arribada a tots els locals, 
naus i edificacions. 
 Caldrà fer ús de les solucions constructives particulars atenent a l’entorn per on 
discorre la canalització: vorera, calçada o entorns de terra. 
 El recorregut de les canalitzacions ha d’assegurar la seva connectivitat amb les 
infraestructures de telecomunicacions existents al voltant de la zona d’afecció 
de la nova zona de planejament urbanístic. El projectista també haurà de tenir 
en compte connexions per futures infraestructures que pogueren existir al 
voltant. En aquest aspecte, es recomanable consultar a l’Ajuntament sobre el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 Es defineixen tres tipologies de canalització: 
o Canalització d’Enllaç és la que dona connectivitat des de els diferents 
pericons projectats com enllaç a les infraestructures existents o futures 
al voltant de la zona d’afecció de l’obra. 
o Canalització de Distribució Principal és la que uneix el RPI amb 
cadascun dels SubRPIs. Idealment, si la geometria de la zona 
d’actuació urbanística ho permet, aquesta canalització formarà un anell. 
o Canalització de Distribució Secundaria és la que dona accessibilitat a 
cada edifici des de el SubRPI. Aquesta canalització connectarà a tots 
els pericons d’accés de cada edificació. 
 En els trams on coincideixin varies tipologies de canalització, la infraestructura 
a projectar per aquest tram serà la suma de les necessitats de cada una de 
elles. En aquest casos, sempre es els tubs de cota més baixa seran els 
d’enllaç, seguits dels de distribució principal i els tubs superiors correspondran 
als de distribució secundaria. 
 La canalització estarà formada per un conjunt de conductes de polietilè d’alta 
densitat i doble cara corrugada exterior i llisa interior, de 125mm i/o 63 mm de 
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diàmetre exterior, amb amplada de secció de 0,40m, i profunditat sobre la part 
superior del dau de prisma formigonat fins a la cota final de paviment, de 0,60m 
(vorera o terres) o 0,80m (calçada). Una vegada finalitzat el prisma, un dels 
tubs (el de cota més baixa a l’esquerra) s’ha de subconductar amb tres tubs de 
polietilè d’alta densitat de diàmetre exterior de 40mm amb taps. El prisma 
estarà dissenyat per dos conductes de base i sempre a la part inferior els de 
major diàmetre. Com a segona opció, es poden utilitzar tubs d’altres diàmetres 
sempre i quan es mantingui la capacitat d’espai necessària i es permeti separar 
clarament el tipus de cable a estendre tal i com es detalla a les taules de 
dimensionament.
 EI traçat de la rasa sempre mantindrà les distàncies mínimes de separació 
especificades per les normatives vigents respecte a la resta de serveis a 
instal·lar-hi a la nova zona.  
 El número de conductes mínim de la canalització no serà uniforme en tota la 
traça i dependrà del número de llars al que dona cobertura el tram de 
canalització: 
Canalització d’Enllaç Número de Conductes* 
En tots els casos 4x125 mm. (2 FO + 2 reserva)*** 
Canalització de Distribució Principal Número de Conductes* 
En tots els casos 4x125 mm. (2 FO + 1 XDSL + 1 TLCA) 
Canalització de Distribució Secundaria 
Número de Conductes* Densitat de llars per vivenda Número de llars afectades per les 
obres municipals 
Baixa (majoria de cases unifamiliars) o 
polígons
Fins a 40 4x63 mm. (2 FO + 1 XDSL + 1 TLCA) 
De 41 a 100 4x125 mm. (1 FO + 1 XDSL + 2 TLCA) 
Més de 100 4x125 mm. (1 FO + 1 XDSL + 2 TLCA + 
2 Reserva) 
Mitja (cases unifamiliars i plurifamiliars) Fins a 40 4x63 mm. (2 FO + 1 XDSL + 1 TLCA) 
De 41 a 150 4x125 mm. (1 FO + 1 XDSL + 2 TLCA) 
Més de 150 4x125 mm. + 2x63mm (1 FO + 1 XDSL + 
2 TLCA + 2 Reserva) 
Alta (edificis plurifamiliars) Fins a 40 2x63mm. (1 FO + 1 XDSL/TLCA) 
De 41 a 150 2x125 mm. (1 FO + 1 XDSL/TLCA) 
Més de 150 4x125 mm. (1 FO + 1 XDSL + 2 TLCA) 
 *L’assignació de conductes és comença sempre per els 125mm (cota inferior) 
**Es pot utilitzar tubs de diàmetres diferents sempre que es mantingui la capacitat total i la separació del tipus de cable. 
***En poblacions de menys de 10.000 habitants, on no es preveu un gran creixement a curt i mig termini, es pot reduir a la 
meitat la canalització d’enllaç (2x125mm). 
Les instruccions tècniques per a la construcció de prismes de telecomunicacions 
en àmbit urbá de cada municipi i les especificacions tècniques de materials per a la 
construcció de canalitzacions de telecomunicacions són objecte de la instrucció 
tècnica constructiva associada a la present instrucció tècnica de disseny i 
quedaran sotmeses a la validació del promotor i la STSI. s’hauran de ser 
proposades pel promotor de la infraestructura i validades pel CTTI. En el projecte 
constructiu es detallaran les diferents solucions constructives i la idoneïtat dels 
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Els pericons són elements de registre de la canalització i que tenen per objectiu 
possibilitar l’estesa de cables i les connexions de les xarxes que s’instal·laran pels 
conductes.  
Els diferents tipus de pericons es distingeixen per la seva dimensió i profunditat, i 
estan condicionats a la dimensió del prisma de tubulars i la seva funcionalitat. 
 Tipologia de pericons:  
Ús Denominació Dimensió (1) Materials 
Pericó de Registre  Tipus B 700x700x900H mm Prefabricat de formigó armat (2)
Pericó de Connexió Tipus C 1200x700x900H mm Prefabricat de formigó armat (2)
(1) Dimensions interiors del pericó 
(2) Sempre que sigui possible es farà ús de pericons prefabricats, encara que es podran projectar la construcció mitjançant tècniques “in 
situ” en els casos que ho justifiqui. 
Les instruccions tècniques per la construcció de pericons i elements de registre en 
prismes de telecomunicions en àmbit urbà i les especificacions tècniques de 
pericons i elements de registre de telecomunicacions hauran de ser proposades 
pel promotor de la infraestructura i validades pel CTTI. En aquestes especificacions es 
detallaran les diferents solucions constructives i la idoneïtat dels materials i 
procediments a utilitzar. 
 Criteris d’ubicació: 
 Els pericons s’ubicaran sempre a una distancia màxima de 100 metres 
entre ells. 
 En els encreuaments de carrer s’ubicarà un pericó en una de les bandes del 
mateix com a futur punt de derivació, preferiblement a vorera. 
 Com a norma general, sempre s’ubicaran preferiblement a vorera. 
 Sempre s’instal·larà un pericó quan el traçat canviï de direcció en angles de 
90º.
 Criteris selecció: 
 Es projectarà sempre la instal·lació de pericons de registre tipus B, sempre 
que el número total de tubs que hi entrin sigui igual o menor a 12, i limitant 
que el número de màxim de conductes per cara sigui inferior o igual a 6. En 
el cas que calgui superar aquest dimensionament, es projectarà un pericó 
de connexió tipus C. 
 En els extrems de la canalització projectada, és a dir, allà on finalitza 
l’afecció de l’obra i que són els punts per on els operadors accediran a la 
urbanització, sempre es projectarà un pericó de connexió tipus C. 
 Tots els pericons d’accés als SubRPI i RPI seran de connexió tipus C. En el 
cas de que el projectista detecti que aquest pericons poden agrupar tal 
quantitat de cablejat que el pericó de connexió tipus C és massa petit, pot 
projectar càmeres de dimensions superiors com les definides en la Norma 
UNE 133100 (Part II). 
 També es projectarà la instal·lació de pericons de connexió tipus C en punts 
singulars, com ara creuaments amb altres infraestructures viàries o 
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 Els marcs i tapes dels pericons seran sempre de fundició dúctil, i es 
muntaran seguint la normativa vigent. 
 Aquest conjunt de marc i tapes serà de classe D400 EN124, amb tanca de 
seguretat. 
 Identificació: 
 Els pericons i tapes s’identificaran mitjançant els logotips i etiquetes 
d’identificació corresponents a les especificacions de codificació i 
documentació de xarxes de telecomunicacions que s’estableixin el promotor 
i la STSI. 
3.1.4 Espais de Reserva per emplaçaments radio 
Prèviament a la reserva d’espais, es consultarà a la STSI per les necessitats dels 
operadors de telefonia mòbil, radiodifusió i altres serveis que es considerin necessaris 
per proveir de serveis de radioelèctrics a la nova zona a urbanitzar.  
En funció de les necessitats detectades es reservarà un terreny per a la instal·lació 
d’infraestructures de telecomunicacions i de l’equipament radioelèctric corresponent, 
destinat a donar servei en matèria de radiodifusió, telefonia mòbil i altres serveis via 
ràdio.
Aquesta superfície ha de ser suficient per instal·lar les torres, armaris i casetes per als 
equips, i ha de disposar de punts d’interconnexió i de distribució cap a la resta de 
infraestructura existent o projectada. La definició i dimensionament d’aquesta 
infraestructura és la mateixa que la canalització d’enllaç definida anteriorment. 
Si la ubicació d’aquest espai coincideix amb el RPI, es projectarà un local tècnic únic 
amb l’espai suficient per ubicar-hi totes dues les necessitats.  
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1. MATERIALS I SUBMINISTRAMENT D’OBRA CIVIL 
1.1 PRESCRIPCIONS COMUNES A TOTS ELS MATERIALS 
 
Tots els materials que s’utilitzin a l‘obra civil compliran el següent: 
 
 Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 
 Seran de bona qualitat 
 Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 
 Tindran les capacitats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 
 Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, 
sempre que no es contradiguin amb les d’aquest document 
 Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o 
reparació, i l’instal·lador haurà de preveure els espais necessaris encara que 
no estiguin inicialment especificats 
 
 
1.2 SORRES I SAULONS 
1.2.1 Definició i Característiques  
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques meteoritzades o marbres 
blancs i durs. Aquests elements s’obtindran per excavació i s’haurà de retirar 
prèviament la capa vegetal. 
 
Es consideren els següents tipus: 
 
 Sorra de marbre blanc 
 Sorra per a confecció de formigons d’origen: 
o De pedra calcària 
o De pedra granítica 
 Sorra per a confecció de morters 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica 
ha de ser adequada al seu ús i si no consta, la que estableixi explícitament la D.O. No 
ha de tenir argiles, marges o altres materials estranys. A més a més, s’ha de complir 
que: 
 
 Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables: 0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 
 
Les característiques diferenciadores de cada tipus de sorra són les que s’especifiquen 
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I. Sorra de Marbre Blanc
 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
 
II. Sorra per a la confecció de formigons
 
Reuniran les condicions prescrites a l’article 28è de l'EHE. 
  
Caldrà que siguin suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics 
sense trencar-se o descompondre’s, per la qual cosa la seva porositat haurà de ser 
inferior al tres per cent (3%), procurant reduir al mínim les manipulacions amb els àrids 
després de la seva classificació i prenent les mesures necessàries per evitar-ne la 
segregació i la formació de formats deficients. 
 
Les principals característiques són: 
 
 Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 
 Terrossos d’argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 
 Partícules toves (UNE 7-134): 0% 
 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
 Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 
1744-1): <= 0,4% en pes 
 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 
 Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 
1744-1): <= 0,8% en pes 
 Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP): 
o Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en 
pes 
o Formigó pretibat: <= 0,03% en pes 
o Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 
- Pretibat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
 Estabilitat (UNE 7-136): 
o Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
o Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
 
La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, com a mínim a cada 
jornada de treball. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per a 
assolir-ho, i tindrà els mitjans per poder determinar-ne en obra el valor d’una manera 
ràpida i eficient. 
 
Hi ha dos tipus de sorra per a la confecció de formigons segons el seu origen: 
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A. Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
 Granulat gruixut 
o Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
o Granulat matxucat no calcari: <= 1% en pes 
 Granulat fi 
o Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 
IV o a alguna classe específica d’exposició: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
a cap classe específica d’exposició: <= 10% en pes 
 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
o Per a obres en ambients I, IIa ,b o a cap classe específica d’exposició: 
>= 75 
o Resta de casos: >= 80 
 
Fredabilitat (UNE 83-115): <= 40 
Absorció d’aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 
 
 
B. Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
 Granulat gruixut 
o Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
 Granulat fi 
o Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
o Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa, b, c, IV 
o alguna classe específica d’exposició: <= 10% en pes 
o Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o 
cap classe específica d’exposició: <= 15% en pes 
 
Valor blau de metilè (UNE 83-130): 
 Per a obres sotmeses a exposició I, IIa, b o a cap classe específica d’exposició: 
<= 0,6% en pes 
 Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
L’àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent de l’emmatxucament 
i/o trituració de roca de pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de 
l’emmatxucament, es rebutjarà abans d’aquesta operació la roca meteoritzada. En el 
cas que s’obtingui per trituració, la forma de les partícules haurà de ser 
aproximadament cúbica, rebutjant-ne les planes i/o allargades. Es defineix per 
partícula plana o allargada aquella que la dimensió màxima de la qual sigui major que 
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cinc vegades la dimensió mínima. En qualsevol cas, l’àrid es compondrà d’elements 
nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, sense pols, brutícia, argila o altres 
matèries estranyes. 
 
III. Sorra per a la confecció de morters
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
 
Tamís UNE 7-050 mm Percentatge en pes que 
passa pel tamís 
Condicions 
5,00   A A = 100      
2,50 B 60 <= B <= 100   
1,25 C 30 <= C <= 100   
0,63 D 15 <= D <= 70    
0,32 E 5 <= i <= 50    
0,16 F 0 <= F <= 30    
0,08 G 0 <= G <= 15    
Altres condicions  C - D <= 50 
D - i <= 50 
C - i <= 70 
 
 
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
 
Per assolir una dosificació adient amb la que es pugui obtenir formigons que 
compleixin les condicions que en cada cas s’exigeixen, el Contractista proposarà a la 
D.O. la dosificació de les diferents mides d’àrids a utilitzar a la composició de cada 
tipus de formigó, realitzant prèviament els corresponents assajos de Laboratori i 
compliment totes les prescripcions de l'EHE. 
 
1.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
I. Condicions de subministrament
 
Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha 
d’estar a disposició de la D.O. i en el que hi constaran com a mínim les dades 
següents: 
 
 Nom del subministrador 
 Núm. de sèrie del full de subministrament 
 Nom de la cantera 
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 Data del lliurament 
 Nom del peticionari 
 Tipus de granulat 
 Quantitat de granulat subministrat 
 Denominació del granulat(d/D) 
 Identificació del lloc de subministrament 
 
 
1.2.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fàbrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 






Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació. Es consideren els següents tipus: 
 
 Terra sense classificar 
 Terra seleccionada 
 Terra adequada 
 Terra tolerable 
 
 
I. Terra sense classificar
 
La composició granulomètrica i el tipus han de ser els adequats al seu ús, i els que es 
defineixin a la partida d’obra. En el cas que no hi constés, seran els que estableixi 





Elements de mida superior a 8 cm Nul 
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Elements que passen pel tamís 0,08 mm 
( UNE 7-050 ) 
< 25% 
Límit líquid (NLT-105/72) < 30 
Índex de plasticitat < 10 
Índex CBR (NLT-111/78) > 10 
Inflament dins de l’assaig CBR Nul 







Elements de mida superior a 10 cm Nul 
Límit líquid (NLT-105/72) < 40 
Densitat del Próctor normal  1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111/78) > 5 
Inflament dins de l’assaig CBR < 2% 






Contingut en pes de pedres de D > 15 cm  25% 
A: Límit líquid (L.L.) < 40 
B: Límit líquid (L.L.) < 65 
Índex de plasticitat > (0,6 x L.L. - 9) 
I: Índex CBR (NLT-111/78) > 3 
Contingut de matèria orgànica < 2% 
 
 
S’haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb 
les condicions establertes en el vigent " Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes." i les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA. 
1.3.2 Manipulació i emmagatzematge. 
 
En camió de trabuc i caldrà  distribuir-ho en munts uniformes a tota l’àrea de treball 
atenent les indicacions de la D.O. 
 
S’haurà de procurar estendre les terres al llarg del mateix dia i de manera que no se 
n’alterin les condicions. 
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1.4.1 Definició i característiques dels elements 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l’aigua. 
 
Es consideraran els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques 
següents: 
 
 Ciments comuns (CEM) 
 Ciments d’aluminat de calç (CAC/R) 
 Ciments blancs (BL) 
 Ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 
 
En el cas que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que aquests materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició. 
 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva capacitat de ser 
manipulat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 




I. Característiques dels ciments comuns (CEM)
 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
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 Ciment pòrtland: CEM 
 Ciment pòrtland amb escòria : CEM II/A-S i CEM II/B-S   
 Ciment pòrtland amb fum de sílice: CEM II/A-D   
 Ciment pòrtland amb Putzolana : CEM II/A-P i CEM II/B-P   
 Ciment pòrtland amb cendres volants: CEM II/A-V i CEM II/B-V   
 Ciment pòrtland calcari: CEM II/A-L   
 Ciment pòrtland mixt: CEM II/A-M i CEM II/B-M   
 Ciment de forn alt : CEM III/A i CEM III/B    
 Ciment putzolànic: CEM IV/A i CEM IV/B     






Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d’adormiment ni els additius): 
 
Designació K S D P V L 
CEM I        95-100      
CEM II/A-S 80-94 6-20     
CEM II/B-S 65-79 21-35     
CEM II/A-D 90-94  6-10    
CEM II/A-P 80-94   6-20   
CEM II/B-P 65-79   21-35   
CEM II/A-V 80-94    6-20  
CEM II/B-V 65-79    21-35  
CEM II/A-L 80-94     6-20 
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20               
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35             
CEM III/A   35-64 36-65     
CEM III/B   20-34 66-80     
CEM IV/A    65-89   11-35           
CEM IV/B    45-64   36-55           
CEM V/A    40-64 18-30  18-30   
 
(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = 




Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 
Percentatge en massa de component 
calcari 
<= 20% 
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("filler" o cap dels components principals 
que no siguin 
específics del seu tipus) 
Percentatge en massa d’additius <= 1% 
 
 
B. Característiques mecàniques i físiques
 
 




Resistència inicial Resistència normal 
 2 dies 7 dies 28 dies 
32,5           >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 
32,5 R         >= 13,5 >= 32,5 <= 52,5 
42,5           >= 13,5 >= 42,5 <= 62,5 
42,5 R         >= 20,0 >= 42,5 <= 62,5 
52,5           >= 20,0 >= 52,5  
52,5           >= 30,0 >= 52,5  
(R = Alta resistència inicial) 
 
Temps d’adormiment (UNE-EN 196-3): 
 Inici: 
o Classe 32,5 i 42,5: >= 60 min 
o Classe 52,5: >= 45 min 
 Final: <= 12 h 
 





Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 
Les característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) es regiran 
per la UNE-EN 196-2. pel cas del ciment putzolànic CEM IV ha de complir l’assaig de 
putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
 
 






Ciment obtingut per una barreja de materials aluminosos i calcaris. 
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Resistència a la compressió: 
 A les 6 h: >= 20 N/mm2 
 A les 24 h: >= 40 N/mm2 
 
Temps d’adormiment: 
 Inici: >= 60 min 
 Final: <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
 Alúmina (Al2O3): >= 36 - <= 55 
 Sulfurs (S=): <= 0,10 
 Clorurs (Cl-): <= 0,10 
 Àlcalis: <= 0,40 




III. Característiques dels ciments blancs
 
Índex de blancor (UNE 80-117): >= 75% 
 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d’adormiment ni els additius): 
 
Denominació Tipus Clinker Addicions 
Ciment pòrtland 
blanc     
BL I 95 - 100 0 - 5 
Ciment pòrtland 
blanc    amb 
addicions             
BL II 75 - 94 6 - 25 
Ciment pòrtland 
blanc    per a 
enrajolats          
BL V 40 - 74 26 - 60 
 
Resistència a compressió N/mm2: 
 
Classe Resistent Resistència inicial a 2 
dies        
Resistència normal  a 28 
dies        
22,5     >= 22,5 <= 42,5 
42,5     >= 13,5 >= 42,5  i <= 62,5 
42,5 R   >= 20,0 >= 42,5  i <= 62,5 
52,5     >= 20,0 >= 52,5 
 
(R= Alta resistència inicial) 
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o Classe 22,5: >= 60 min 
o Classe 42,5 i 52,5: >= 45 min 
 Final: <= 12 h 
 





Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
 
 
Tipus Pèrdua per 
calcinació
Residu insoluble Contingut en 
sulfats (SO3) 
BL I   <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 
BL II   <= 4,0 
BL V   <= 3,5 
 
 




Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
     
Tipus C3A C3A + C4AF 
CEM I           <= 5,0        <= 22,0     
CEM II           <= 8,0        <= 25,0     
CEM III/A        <= 10,0        <= 25,0     
CEM III/B             (1)               (1)          
CEM IV/A         <= 8,0        <= 25,0     
CEM IV/B         <= 10,0        <= 25,0     
CEM V/A          <= 10,0        <= 25,0     
 
Notes: 
 El ciment CEM III/B sempre és resistent a l’aigua de mar 
 C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
1.4.2 Condicions de Subministrament i Emmagatzematge 
 
El subministrament ha de garantir que no s’alterin les seves característiques. 
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El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s’indiqui la classe i les 
proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Data de subministrament 
 Identificació del vehicle de transport 
 Quantitat subministrada 
 Designació i denominació del ciment 
 Referència de la comanda 
 Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
 
Si el ciment es subministra en sacs, hi han de figurar les següents dades: 
 Pes net 
 Designació i denominació del ciment 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Restriccions d’utilització 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 Inici i final d’adormiment 
 Si s’hi han incorporat additius, la informació detallada de cadascun d’ells i dels 
seus efectes 
 
Si el ciment es subministra en grans quantitats s’ha d’emmagatzemar en sitges. 
 
Si el ciment es subministra en sacs, s’ha d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s’alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments: 
 Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
 Classes 42,5 : 2 mesos 
 Classes 52,5 : 1 mes 
 
 
1.4.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de maig, por el que s’aprova la instrucció per la 
Recepció de Ciments (RC-97). 
UNE 80-301-96 “Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 
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1.5.1 Definició i Característiques del Elements. 
 
Conglomerat obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment 
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d’òxids de silici, ferro i alumini. 
 
Es consideren els següents tipus: 
 Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
 Calç aèria CL 90 per a construcció 
 Calç aèria per estabilització d’esplanades 
 
Si és amarada en pasta, ha d’estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat 
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l’ús al que es destini. La resta 
de característiques són les mateixes que la del calç aèria CL 90. 
 




I. Calç aèria CL 90 per a construcció
 
Si conté additius, aquests no han d’afectar a les propietats dels morters. 
 
Les principals característiques són: 
 Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes 
 Finor de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2): 
o Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
o Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2): 
o Pastes amarades: Passa 
o Altres calçs: 
- Mètode de referència: <= 20 
- Mètode alternatiu: <= 2 
 Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= de <= 0,6 kg/dm3 
 Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
o Pastes amarades: 45% < h < 70% 
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II. Calç per estabilització d’esplanades
 
Les principals característiques són: 
 Contingut de CaO + MgO: >= 90% 
 Contingut de CO2: <= 5% 
 Composició: 
o Calç tipus I: Calç viva d’alt contingut en calci o dolomítiques en gra 
o Calç tipus II: Calç amarada o hidratada 
 Finor de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
o Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm): <= 10% 
o Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm): <= 0,0% 
 Reactivitat calç tipus I amb MgO  segons UNE 80-502 
 Contingut de MgO: <= 10% 
Si el contingut de MgO superés el 7% s’hauria de determinar la estabilitat de volum 
(UNE_EN 459-2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo 
com a "passa" en la UNE_ENV 459-1. 
 Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
o Calç tipus II: <= 2% 
 
 




Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
 
A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Data de subministrament 
 Designació d’acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
 Identificació del vehicle de transport 
 Referència de la comanda 
 Quantitat subministrada 
A l’envàs hi han de figurar les dades següents: 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Designació d’acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
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Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
 
1.5.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Catas para construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones i criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
1.6 LLIGATS HIDROCARBONATS 
 
Els lligats hidrocarbonats es regiran segons les definicions del PG 3/75. 
 
Quan el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
 
Es consideren els següents tipus: 
 





L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites 
partícules d’un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
 
 Betum asfàltic 
 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir 
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 Betum fluïdificat per a recs d’imprimació 
 
 Betum fluxat 
 
El betum fluïdificat i el betum fluxat són lligats hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, 




El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del 
residu brut obtingut a la destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures. 
 
 
1.6.1 Definició i Característiques dels elements 
I. Emulsió bituminosa aniònica
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No 
ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d’emmagatzemar-la. A més a més, ha de complir: 
 
 Tamisat retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% 
 Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60% 
 Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 
 Assaig amb el residu de destil·lació: 
o Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
o Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 
 
 
II. Emulsió bituminosa aniònica EAL 2 o emulsió 
bituminosa catiònica ECL 2
 
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% 
 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.O. 
prèvia comprovació de la seva idoneïtat per l’ús al que estan destinades. 
 
III. Emulsió bituminosa catiònica
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No 
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ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d’emmagatzemar-la. A més a més, ha de complir: 
 
 Tamisat retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 
 Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 
 Assaig amb el residu de destil·lació: 
o Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 
o Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 
 
 
IV. Emulsió bituminosa tipus ED
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No 
ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d’emmagatzemar-la. A més a més, ha de complir: 
 
 Característiques de l’emulsió: 
o Densitat relativa a 25°C: 0,98 - 1,10 g/cm3 
o Contingut d’aigua: 40 - 55% 
 Residu de destil·lació en pes: 45 - 60% 
 Contingut de cendres: 5 - 30% 
 Enduriment: <= 24h 
 Característiques del residu sec: 
o Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxament, degoteig ni formació de 
bombolles 
o Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escales ni pèrdua d’adhesivitat 
o Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 
o Resistència a l’aigua: No s’han de formar bombolles ni reemulsificació 
 





Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua, de 
manera que no formi escuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús. Ha de tenir una 
temperatura homogènia, ser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. A més a més, ha de complir: 
 
 Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
 Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
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VI. Betum fluïdificat per a regs d’imprimació: 
 
Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a 
l’escalfar-lo a la temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. La 
denominació del tipus de betum fluïdificat per a recs de imprimació serà FM-100. A 
més a més, les característiques físiques del betum fluïdificat han de complir: 
 
 Punt d’inflamació (NLT 136): >=38ºC 
 Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 
 Destil·lació (NLT 134): 
o Per 225ºC: <=25% 
o Per 260ºC: 40%<=D<=70% 
o Per 316ºC: 75%<=R<=93% 
 Residus de la destil·lació a 360ºC: 50%<=R<=60% 
 Contingut d’aigua en volum: <=0,2% 
 Assajos sobre el residu de destil·lació: 
o Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
o Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 





Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a 
l’escalfar-lo a la temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. A 
més a més, les característiques físiques han de ser: 
 
 Punt d’inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C 
 Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% 
 Naftalina en massa (NLT 191): <= 2% 
 Assajos sobre el residu de destil·lació: 





Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a 
l’escalfar-lo a la temperatura d’utilització. A més a més, ha de complir: 
 
 Contingut d’aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 
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1.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 




En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S’indicarà el 




En el seu envàs i en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis 
mesos amb l’envàs tancat hermèticament. 
 




En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla 
d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es 
poden utilitzar els fets servir anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden 
ser sense aïllament ni sistema de calefacció. Si han contingut altres líquids hauran 
d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un 
element adequat per a prendre mostres. 
 
El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats amb ventilació amb un 




Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de 





En camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
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En tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 
descàrrega han d’estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 




En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla 
d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els 
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o 
BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s’ha de transportar en 
cisternes calefactades i equipades de termòmetres de control de la temperatura situats 
a llocs visibles. 
 
El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats, amb ventilació, sistema 
de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega 




Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de 
la influència de motors, focs o altres fonts de calor. Si hi hagués el risc que la 
temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d‘inflamació del producte, 
s’haurà d’extremar la vigilància i actuar en conseqüència. 
 
 
1.6.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
I. Emulsió bituminosa tipus ED
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la 
norma bàsica de la edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos i bituminosos 
modificados. Emulsiones asfàlticas. 
 
Emulsió bituminosa catiònica o aniònica, betum o quitrà
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras i puentes. 
* PG 3/75 MOD Orden de 21 d’enero de 1988 sobre modificación de determinados 
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* PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente 
determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras i puentes. 
* PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras i puentes en lo relativo a conglomerantes hidràulicos i ligantes 
hidrocarbonados. 
 
1.7 AIGUA PER A FORMIGONS 
  
L’aigua que s’hagi d’utilitzar en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats 
de sorra, pedres i fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l’article 27è 
de l'EHE. 
 
1.8 FORMIGONS ESTRUCTURALS 
1.8.1 Definició i Característiques 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 
han d’estar d’acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
Abans de començar les obres el Tècnic Titulat Director de l’Obra fixarà les proporcions 
i mides dels àrids a barrejar per aconseguir la corba granulomètrica òptima i la 
capacitat més adient del formigó, adoptant una classificació de tres (3) mides d’àrids. 
 
Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la 
compressió als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i 
el seu pes específic. Si els resultats compleixen les especificacions contingudes en 
aquest Document d’Especificacions Tècniques i, un cop validat per la D.O., la 
dosificació pot donar-se com a bona, sense perjudici que en el transcurs de l’obra la 
dosificació es modifiqui d’acord amb els resultats que es vagin obtenint del trencament 
de les provetes fabricades durant l’execució. 
  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i se n’expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 Consistència 
 Grandària màxima del granulat 
 Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
 Resistència característica a compressió pels formigons designats per propietats 
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 Contingut de ciment expressat en kg/m3, pels formigons designats per dosificació 
 La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretibat 
 
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R/C/TM/A on: 
 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretibat 
 R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
 C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluïda, B tova, P plàstica i S seca 
 TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició 
de la barreja del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran 
especificades abans de l’inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de 
la norma EHE. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.O. pot autoritzar-
ne l’ús de cendres volants o fum de sílice. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l’art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast 
de la D.O., o disposarà d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a 
nivell nacional o d’un país membre de la CEE. 
 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 
 Formigó en massa: Ciments comuns (UNE 80-301), Ciments per a usos 
especials (UNE 80-307) 
 Formigó armat : Ciments comuns (UNE 80-301) 
 Formigó pretibat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
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 Es consideren inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
 Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor 
d'hidratació (UNE 80-306) 
 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma 
EHE, en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 
 Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
 Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
 Obres de formigó pretibat: >= 275 kg/m3 
 A totes les obres: <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d’exposició més favorable ha de ser: 
 Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 
 Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 
 Formigó pretibat: <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 Consistència seca: 0 - 2 cm 
 Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
 Consistència tova: 6 - 9 cm 
 Consistència fluïda: 10-15 cm 
 
El ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
 Pretibat: <= 0,2% pes del ciment 
 Armat: <= 0,4% pes del ciment 
 En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 Assentament en el con d'Abrams: 
o Consistència seca: Nul 
o Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
 Consistència fluida: ± 2 cm 
 
Llevat d’indicació en contra de la D.O., s’utilitzaran els següents tipus de formigons als 
casos que s’indiquen a continuació: 
  
 Formigó amb fck=175 Kg/cm2 :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i 
soleres, emmotllament de formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i 
anivellament en la reposició de ferms flexibles 
 HM 20/P/20/II: Elements de formigó en massa 
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1.8.2 Impermeabilitat del formigó 
  
Tots els elements que continguin aigua, han d’estar projectats de manera que 
l’amplitud de les fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d’acord  
amb la instrucció del M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs. 
  
Per tal d’assegurar l’estanquitat, la posada a l’obra del formigó, es realitzarà amb tota 
cura evitant la formació de nius, i vibrant la massa durant el temps necessari per tal 
d’aconseguir-ne un nivell de compactat elevat. 
  
Es recomana que durant l’amassament del formigó s’afegeixi un airejant plastificant 
que millori la seva treballabilitat i permeti la inclusió d'entre un 2 i el 3% d’aire. 





En camions formigonera. El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les 
seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l’adormiment. 
 
Queda expressament prohibida l’addició de qualsevol quantitat d’aigua o d’altres 
substàncies que puguin alterar-ne la composició original. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 
 Nom de la central que ha elaborat el formigó 
 Número de sèrie del full de subministrament 
 Data de lliurament 
o Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 Especificacions del formigó: 
o Resistència característica 
o Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
o Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
o Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
o Tipus, classe i marca del ciment 
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o Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
o Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
 Designació específica del lloc de subministrament 
o Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
o Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 




No és pot emmagatzemar. 
 
 
1.8.4 Normativa de Compliment Obligatori 
 





1.9.1 Definició de les característiques dels elements. 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat. 
 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir les següents 
característiques. 
 Per a barres d’acer B400: 
o Di10 D 
 Per a barres d’acer B500: 
o Si D  25 mm: Di  10 D 
o Si D > 25 mm: Di  12 D 
 Per a barres d’acer B600: 
o Si D  12 mm: Di  10 D 
o Si 12mm < D  25mm: Di  11D 
o Si D > 25mm: Di  12D 
 Per la resta d’acers Di (2Fyk/3 Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient 
de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D. 
On:  
Fyk, límit elàstic de l’acer 
Fck, resistència de projecte del formigó 
D, diàmetre nominal de la barra. 
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Pel cas dels estreps, aquest diàmetre interior de doblegament (Di), ha de ser  3cm, i 




VALOR D VALOR Di 
 B400 B500 B600 
D  12 mm  2,5 D . 3 D  4 D 
12 mm < D  16mm . 3 D  4 D  5 D 
16 mm < D  25mm  4 D  5 D  6 D 
D > 25mm  5 D  6 D  7 D 
 
 
Per l’execució de les Unitats d'Obra relatives a l’armat s’hauran de fer les operacions 
que a continuació es llisten: 
 
 Preparació de la zona de treball 
 Tallat, doblegat i preparació de l’armadura 
 Neteja de les armadures 
 Preparació del fons de l’encofrat i estesa del formigó de neteja 
 Col·locació dels separadors 
 Muntatge i col·locació de l’armadura 
 Subjecció dels elements que formen l’armadura 
 Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
 
 
1.9.2 Condicions generals 
 
Les barres d’acer de les armadures no podran tenir esquerdes ni fissures, i tindran una 
secció equivalent no inferior al 95% de la secció nominal. 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures seguiran les 
indicacions de la D.O. En general, estaran netes, sense òxid no adherent, pintura, 
greix ni d’altres substàncies perjudicials. 
 
Caldrà que els empalmaments siguin els que consten al projecte aprovat per la D.O., 
no se’n permetrà cap altre sense autorització de la D.O. Així mateix, serà permesa 
l'elaboració de la ferralla mitjançant soldadura sempre que es faci amb les garanties i 
normes necessàries per la seva bona execució. Queda prohibit fer empalmaments per 
soldadura a les zones de forta curvatura de l’armadura i fer la subjecció dels estreps 
amb les barres principals que hauran de fer-se, en aquest darrer cas, mitjançant un 
lligat simple. 
 
Les solapes no tindran ni ganxos ni potes i s’hauran de soldar les dues bandes de la 
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Serà necessari que les armadures estiguin subjectes entre elles i a l'encofrat de 
manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i vibrat del formigó. Per altra 
banda, caldrà subjectar les armadures a l’engraellat dels fonaments. En qualsevol cas, 
caldrà l’aprovació per part de la D.O de la disposició de les armadures abans de 
començar el formigonat,. 
 
Altres paràmetres són: 
 Distància lliure armadura - parament d’acord a l'article 8.2.2 de la norma EHE 
(recobriment)  D màxim  0,80 granulat màxim 
 Distància lliure barra doblegada – parament  2 D 
 Valors d‘L en posició d'adherència bona: 
o L = m x D x D  Fyk x D / 200  15 cm 
(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
 Valors de L en posició d'adherència deficient: 
o L = 1,4 x m x D x D  Fyk x D / 140 
(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 
Valors d‘m d’acord a la EHE vigent en el moment de la realització de 
l’obra. 
 
 Toleràncies d'execució: 
o Llargària d'ancoratge: Nul·la (mínima l'establerta). 
o Llargària de la solapa: Nul·la (mínima l'establerta). 
o Distància lliure armadura – parament: Nul·la (mínima l'establerta). 
o Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius). 
  
1.9.3 Barres corrugades 
 
Es permetrà col·locar en contacte com a màxim tres barres de l'armadura principal. Pel 
cas que no hi hagi empalmaments, la peça estigui formigonada en posició vertical i la 
zona sigui la de solapa, se’n permetrà fins a quatre. 
 
En qualsevol cas, el diàmetre equivalent del grup de les barres no haurà de ser 
superior als 50 mm. 
 
No s’han de solapar barres de D  32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de 
l'EHE, i en el cas de fer-se per soldadura amb armadures de diàmetre superior a 
25mm, no poden fer-se amb cordons longitudinals  
 
Les diferents distàncies, seccions i llargàries han de complir: 
 
 Distància lliure entre barres d’armadures principals amb armadures de diàmetre 
superior a 25 mm  D màxim, i   1,25 granulat màxim i  20 mm. 
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 Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de 
l'armadura  longitud d'ancoratge (L). 
 Distància entre barres empalmades per solapa  4 D. 
 Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ha de complir totes 
les condicions següents: 
o  4 D 
o  D màxim 
o  20 mm 
o  1,25 granulat màxim. 
 
 Secció de l'armadura transversal (At): 
o Si Bl  50%: At  Dmàx / 3. 
o Si Bl > 50%: At  2 x Dmàx / 3. 
o On Bl = % de barres solapades en la mateixa secció i Dmàx = Secció de la 
barra solapada de diàmetre més gran. 
 
 Llargària d'ancoratge en prolongació recta  L. 
 Llargària d'ancoratge en pota normal segons la norma EHE: 
o  0,7 L 
o 10 x D x 15 cm. 
L i D en cm. 
 
 Llargària de la solapa  a L. 
 
1.9.4 Malla electrosoldada 
 
Llargària de l’ancoratge: L x As / As real ha de complir, com a mínim: 
  0,3 L 
  10 D 
  15 cm 
 
Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As 
real ha de complir, com a mínim: 
  0,3 L 
  10 D 
  15 cm 
 
Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L ha de complir, com a 
mínim: 
  0,3 L 
  15 D 
  20 cm 
 
 
Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 
 Si D  6 mm:   150 mm (mínim una trama) 
Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
    
Passeig de Gràcia, 11, esc. A, 3r 3a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 484 20 00 
Fax 93 484 20 10 
e-mail: correu.ctti@gencat.net 
 Codi Doc.: 
ENS_ESPF_002V10_OC_EXTERNA.doc 
Pàgina 35 de 110 Versió: 1.5 
 
 
 Si 6 mm < D  8,5 mm:   250 mm (mínim dues trames) 




1.10  ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
1.10.1 Definició de les característiques dels elements 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades per elements de 
formigó armat o d’altres usos. 
 
En el diàmetre interior del doblegament (Di) en cap cas hi han d’aparèixer principis de 
fissuració i les barres hauran de complir: 
 Di  10D 
 Di  (2Fyk/3Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el 
recobriment lateral de la barra doblegada és > 2D. 
Essent: 
Fyk, límit elàstic de l’acer 
Fck, resistència de projecte del formigó 
 
1.11 MORTERS SENSE ADDITIUS 
1.11.1 Definició i Característiques  
 
Barreja feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
Ciment utilitzat: 
 Morter de ciment blanc: BL I/42,5 
 Altres: CEM I/32,5 
 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2 
 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2 
 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2 
 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2 
 
En els morters per fàbriques, la consistència ha de ser de 17 ± 2 cm, mesurant 
l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa  (NBE FL/90). 
Es pastaran de forma que s'obtingui una barreja homogènia i sense segregacions. 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient haurà d’estar 
compresa entre 5°C i 40°C. La formigonera haurà d’estar neta abans de l'elaboració 
del morter. No s'han de barrejar morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans 
que passin 2 hores des de la pastada. 
 
1.11.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 





1.12 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
1.12.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per 
una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
 
Es consideren els elements següents: 
 
 Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada 
 Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada 
 Apuntalament i estrebada de túnel 
 
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
 Preparació de la zona de treball 
 Excavació de l'element 
 Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada 
 
 
1.12.2 Condicions generals 
 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran de ser les 
que determini la D.O. 
 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es 
produeixin desplaçaments per tal d’aconseguir una forta compressió de les terres i, en 
acabar la jornada, quedant-se estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
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1.12.3 Condicions del procés d’execució 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les 
indicacions de la D.O. 
 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer 
de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d’igual alçada a la distància entre travesses més 30 cm. 
 
Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantir la seguretat del personal 
sense que quedin a l’acabament de la jornada parts inestables sense estrebar. 
 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, 
particularment després de pluges, nevades o gelades, i reforçar-se en cas necessari. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), 




1.13.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per 
a deixar el formigó vist o per revestir. 
 
L'execució inclourà les operacions següents: 
 
 Neteja i preparació del pla de recolzament 
 Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat 
 Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
 Tapat dels junts entre peces 
 Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
 Aplomat i anivellament de l’encofrat 
 Disposició d’obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d’acord a les 
indicacions de la D.O. 
 Humectació de l'encofrat, si fos de fusta 
 Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
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1.13.2 Condicions generals 
 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i 
resistents per suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions 
estàtiques i dinàmiques que en comporta el formigonament. 
 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 
que hi hagi regalims. La D.O. ha d’autoritzar la col·locació d'aquests productes abans 
de la seva aplicació. Caldrà que el desencofrant no impedeixi la posterior aplicació de 
revestiment. 
 
Així mateix, caldrà que l’encofrat sigui suficientment estanc com per impedir una 
pèrdua apreciable de pasta entre les juntes, essent necessari netejar el fons de 
l’encofrat abans de començar a formigonar. 
 
Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i 
marcar l’alçada màxima de formigonat, essent necessària, abans de començar a 
formigonar, l’aprovació per part de la D.O. 
 
Els puntals de suport de l’encofrat estaran degudament travats en tots dos sentits, i 
s’adoptaran les mesures oportunes per tal que els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
 
Abans de formigonar s’haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el 
nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt, sense transmetre a l'encofrat vibracions de 
motors. 
 
El desencofrat de elements verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se al cap de 
tres dies de formigonada la peça, només si durant aquest interval no hi ha hagut 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. 
 
En qualsevol cas la D.O. podrà reduir el termini anterior quan ho consideri oportú, i/o 
prendre les mesures necessàries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fissures 
prematures de gran envergadura. 
 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de 
retirar i/o tallar al ras del parament. 
 
Si s’utilitzen taulers de fusta, les juntes entre aquests no han de permetre fugir pasta 
durant el formigonat. Per evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 
 
 Moviments locals de l'encofrat:  5 mm. 
 Moviments del conjunt (L= llum):  L/1000. 
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 Formigó vist: ± 5 mm/m i ± 0,5% de la dimensió 
 Per a revestir: ± 15 mm/m. 
 
Si cal pretibar algun element, abans del tibat s'han de retirar els elements dels 
encofrats i qualsevol altre element que no sigui part de l'estructura. 
 
Si entre la realització de l'encofrat i del formigonat passen més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
 
Pel control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes 
i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en 





Per a facilitar la neteja del fons de l’encofrat s’hi faran obertures provisionals a la part 
inferior. 
 
Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures tindran un distanciament vertical i 







Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 
amb la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat 
l'element, conservi una lleugera concavitat a la intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
 
III. Sostres i lloses d’estructures
 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del 
sostre o llosa d'acord amb els criteris següents: 
 
 Forats de  1,00 m2: No es dedueixen 
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 Forats de superfície > 1,00 m2: Es dedueix el 100%. 
 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el 
perímetre dels forats. 
1.14 PECES RECTES DE FORMIGÓ AMB RIGOLA PER A 
VORADES 
 
1.14.1 Definició i Característiques dels Elements 
 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
 
Es consideren els tipus següents: 
 Monocapa: peça formada per un sol tipus de formigó en massa 
 Doble capa: peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una 
capa d'acabat de morter de ciment, en les seves cares vistes 
 
Es consideren les formes següents: 
 Recte 
 Corba 
 Recte amb rigola 
 Per a guals 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares 
vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. En les peces de doble 
capa, la cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nucli. La peça no ha 
de tenir esquerdes ni deformacions a les arestes. 
 
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares 
vistes. No s'admet l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 
 
Llargària: 
 Peça recta :  100 cm 
 Peça recta amb rigola:  100-50 cm 
 Peça corba:  78 cm 
 Peça en escaire:  50 cm 
 
Resistència a la compressió: >= 400 kg/cm2 
 
Resistència a la flexió: 
 Classe R3,5: 
o Valor mitjà: >= 3,5 N/mm2 
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o Valor unitari: >= 2,8 N/mm2 
 Classe R5: 
o Valor mitjà: >= 5,0 N/mm2 
o Valor unitari: >= 4,0 N/mm2 
 Classe R6: 
o Valor mitjà: >= 6,0 N/mm2 
o Valor unitari: >= 4,8 N/mm2 
 
Resistència al desgast: <= 23 mm 
 
Absorció d'aigua % en massa: 
 Valor mitjà: <= 9,0% 
 Valor unitari: <= 11,0% 
 




o Peça recta : ± 5 mm 
o Peça corba o en escaire : ± 10 mm 
 Amplària: ± 3 mm 
 Alçària: ± 5 mm 
 Conicitat i guerxament : <= 5 mm 
 
Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les 




1.14.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades 
en una de les cares no vistes: 
 Nom del fabricant 
 Ús i secció normalitzada 
 Classe 
 Data de fabricació 
 Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència. 
 
 
1.14.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-
1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
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1.15.1 Definició i Característiques 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la 
pavimentació de voreres. Es consideren les peces següents: 
 Panot gris per a voreres 
 Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
Les peces poden ser monocapa, formades per una capa vista de morter, o bicapa 
formades per una capa vista i una altra de base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les 
arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. No han de ser visibles els granulats 
del morter en la capa vista. No pot tenir esquerdes ni cap altre defecte. 
 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
Resistència a flexió: 
 Valor mig: >= 4,0 MPa 
 Valor individual: >= 3,2 MPa 
Resistència al desgast per abrasió:  <= 21 mm 
Absorció d'aigua: < 6% 
Toleràncies: 
 Gruix: 
 Gruix < 40 mm: ± 2 mm 
 Gruix >= 40 mm: ± 3 mm 
 Llargària: ± 1,2 mm 
 Planor: ± 0,3% de la diagonal 
 
Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les 
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Empaquetats sobre palets. 
 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
 Identificació del fabricant 
 Identificació del producte: panot de formigó, format, model 
 Nom de la norma 




En llocs protegits contra els impactes. 
 
1.15.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
* UNE 127-023-99 EXP Losetas de hormigón. 
 
1.16 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
1.16.1 Definició i Característiques dels elements 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, 
que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
 
Es consideren totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
 




Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. Ha de procedir de la trituració de 
pedra de pedrera o granulat natural. Altres característiques són: 
Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
    
Passeig de Gràcia, 11, esc. A, 3r 3a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 484 20 00 
Fax 93 484 20 10 
e-mail: correu.ctti@gencat.net 
 Codi Doc.: 
ENS_ESPF_002V10_OC_EXTERNA.doc 




 Coeficient de neteja (NLT-172): < 0,5 
 Adhesivitat per a barreja oberta o porosa: 
o Immersió en aigua (NLT-166): > 95% de granulat totalment envoltat 
 Característiques del granulat per a barreja densa, semidensa o grossa: 




Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. El 
granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural o, en 
part, de sorres naturals. El material que es trituri per l’obtenció del granulat fi ha de 
complir les condicions exigides pel granulat gros. L'adhesivitat del granulat fi ha de 
complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 
 
 Índex d'adhesivitat (NLT-355): > 4 
 Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162): <= 25% 
 
El granulat fi per a barreges poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades 
pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
 
III. Pols mineral o filler
 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. Pot procedir dels granulats, separant-lo 
per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se la barreja per separat. Si 
la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després 
de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la barreja. 
 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits marcats a la NLT-151 
 
A més a més, s’ha de complir: 
 
 Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 





Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destil·lació, oxigenació o "cracking”. Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una 
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Ha de tenir una temperatura homogènia, ser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
 
Tanmateix, s’ha d’adherir amb les superfícies minerals dels granulats, tan si són 
seques com humides. 
 
A més a més, s’ha de complir que: 
 
 Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
 Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 




La barreja s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 
 
Toleràncies: 
 Granulometria (inclosa la pols mineral): 
o Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
- Mescles no poroses: ± 3% de la massa total de granulats 
- Mescles poroses: ± 2% de la massa total de granulats 
o Tamís 0,08 (UNE 7-050): ± 1% de la massa total de granulats 
o Lligant hidrocarbonat: ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
 
1.16.2 Condicions de subministrament i Emmagatzematge 
 
 
La barreja s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per 
evitar l’adherència de la barreja. 
 
Durant el transport s'ha de protegir la barreja amb lones o altres cobertes, per tal 
d'evitar el refredament. 
 
La barreja s'ha d'aplicar immediatament i, per tant, no hi ha emmagatzematge 
 
 
1.16.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-
1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 
24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
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* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en 
calent. 
1.17 TUBS DE POLIETILE 
1.17.1 Característiques generals 
 
Es consideren els següents tipus de tubs: 
 Tubs de material lliure d'halògens 
 Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada l‘exterior i llisa l’interior, 
d’alta densitat 
 Tubs d’alta densitat de doble paret 
 
Han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per l'usuari i el seu entorn. 
 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  
els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
 
El diàmetre nominal ha de ser  el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
 
Les dimensions han de complir la norma EN-60423. 
 
1.17.2 Tubs de Polietilè d’Alta Densitat i tritubs 
 
Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), 
admetent l'ús d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que 
s’anomenen a continuació: 
 Estabilitzador ultravioleta en proporció inferior al 0,2% 
 Antioxidant en proporció inferior al 0,1% (UNE 53-151) 
 Colorant en proporció inferior a l‘1% 
 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en 
pes. 
 
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà 
de superar el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el 
valor 4. 
 
Els tritubs, estaran formats per tres tubs d’iguals dimensions units entre si mitjançant 
una membrana fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats 
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paral·lelament en un pla, i no s’admetran manipulacions posteriors per conformar el 
tritub. 
 
Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i 
fonamentalment la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres 
defectes. 
No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o 
qualsevol altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del 
tub i els seus extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.    
 
Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 
 
 
Densitat > 0.945 gr/cm3  UNE 53020 o 
ISO1183 
Resistència a tracció > 200 kg/cm2 UNE 53133-82 
Resistència a l'enfonsament >1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 
2412 
Allargament al trencament mínim 350% 
Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 
Allargament trencament després 
envelliment 
(48h/100ºC) 80% segons origen 
Índex  de fluïdesa 0.40 gr/10 min UNE 53200 o ISO 
1133 
Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE 53118 
Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 
Retracció (mm/mºC) 0.2 





A. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament
 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per 
tant, una fracció de conducte s’estirarà per una càrrega de tensió longitudinal 
especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més 
d’una certa longitud. Quan es retira la tensió, el conducte ha de tornar a la seva 
longitud original. 
 
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, 
l’elongació no ha de superar 15 mm en una distància de 500 mm. 
 
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l‘increment de distància del punt anterior no 
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Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 
B. Resistència a l’aixafament
 
La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir 
una certa força compressora o esclafadora. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 
 
La resistència a la impacte serà superior a 1800 Kpa. 
 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 
minuts. 
 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
 
C. Impacte a baixa temperatura
 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de 
ser capaç d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el 
tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –
20ºC durant una hora. 
 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de 




D. Reversió per calor
 
Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si 
aquesta contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els 
conductes. Caldrà doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció 
màxima del conducte. 
 
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 
 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 
 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 
minuts. 
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E.  Fregament extern
 
Quan un conducte s’instal·la mitjançant un sistema manual d‘instal·lació, existeix una 
relació de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el 
fregament entre el conducte principal i el subconducte. 
 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una 
hora. 
 
Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i 
partint d’una posició horitzontal es determinarà l’angle necessari perquè cada mostra 
comenci a baixar per aquest pla per la seva força de gravetat. 
 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 
calculat a partir de la fórmula: 
 





La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve 
determinat per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la 
coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest 
paràmetre determinarà els coeficients de fregament intern del conducte. 
 
Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un 
cable sense lubricar serà inferior a 0,1. 
 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un 




El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i 
posteriorment, ha de suportar l’atac medi ambiental que el rodeja. 
 
Es calcularà sobre una mostra d‘1 metre de longitud, que es submergirà en una 
solució al 10% Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim 
de 168 hores. 
 
Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o 
esquerdes. 
 
La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà 




i Tecnologies de la Informació
    
Passeig de Gràcia, 11, esc. A, 3r 3a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 484 20 00 
Fax 93 484 20 10 
e-mail: correu.ctti@gencat.net 
 Codi Doc.: 
ENS_ESPF_002V10_OC_EXTERNA.doc 
Pàgina 50 de 110 Versió: 1.5 
 
 
H. Memòria de bobinat
 
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-
se en línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 
 
I. Radi de curvatura mínim
 





La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 53-030. 
 
La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma 





Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, 
àcids, àlcalis, etc.), no essent conductors d’electricitat. 
 
 
IV. Formació del tub
 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid 
(tipus Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran 
constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlid estarà 
distribuït uniformement en tot l’interior del tub tant en secció transversal com 
longitudinal. 
 
V. Dimensió i tolerància
 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el 
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Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
 
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants 
de la circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 
 
B. Espessor de la paret
 
L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
 
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al 
voltant de la circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat. 




L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà el següent valor segons els 
grossors de la paret: 
 







El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció 
transversal serà circular amb un espessor de paret uniforme. 
 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes 
perfectament totes les formes del tub, i no s’admetran manipulacions posteriors amb el 
fi d’aconseguir-les. 
 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., 
presentant les superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i 
altres defectes. 
 
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre 
defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 




Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilè/poliester per la posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda 
s’inserirà al tub en el moment en què aquest sigui fabricat. 
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La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en 
què sigui introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la 
longitud del tub. 
 
C. Longituds de subministrament
 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos 
continus de tub de fins 4000 metres si es requereix. 
 
D. Temperatura de bobinat
 
La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de 




E. Laboratori de control de qualitat
 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l‘instrumental necessari per 
realitzar totes les proves especificades. 
  




El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. 
La llegenda estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada 
mínima. 
 
La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 
 
 El nom del fabricant 
 PEAD 40/34 
 El número de lot / any de fabricació 
 La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada 
bobina tindrà una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o 
rotllos incorporant-se aquest número junt amb la distància mesurada. 
 Qualsevol altra especificació indicada per la D.O. 
 Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la 
peça. 
 




Els tubs tindran els colors que es defineixin al projecte. 
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Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta 
densitat amb el colorant corresponent. 
 




El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte 
apilament. Cadascun dels  conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. Els 
extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres 
materials i, a més a més, per mantenir al seu interior la corda d’arrossegament. Cada 
bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 
 
 Nom del fabricant 
 Codi de producte 
 Longitud en metres 
 Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 
 Altres dades especificades 
  
IX. Qualitat i control de fabricació
 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i 
dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del 
seu lliurament al magatzem. Si la mostra és rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat 
de nou i els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2n examen per part del client.  
 
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: 
perforacions, aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots 
els lots de fabricació. El CTTI podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a 
la certificació del compliment de les especificacions anteriors a un laboratori oficial 
homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.17.3 Tubs de Polietilè d’alta densitat de doble paret 
 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior 
llisa i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o 
directament cables. 
 
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD). La paret interna 
podrà ser de polietilè d'alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en 
funció del subministrament en barres o en rotllo.  
 
Els diàmetre mínims per als tubs seran: 
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 Diàmetre Nominal (DN): 125 mm. 
 Diàmetre Extern (tolerància del +1,8 %):125 mm. 









DIN Unitat PEBD PEAD 
Característiques físiques      
Densitat D1505 53479 gr/cm3 </=0.925 >0.945 




gr/10 min <0.6 <0.6 
Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 
O.I.T.   min >10 >10 
Característiques 
mecàniques      
Càrrega d'aixafament 
deformació màx. 5% 
(UNE-EN 50086-2-4) 
  N  >450  
Càrrega trencament a 
tracció D638M 53455 N/mm
2 >17 23 a 30 
Allargament en trencament D638M 53455  % >600 600 a 1000 
Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia D256 53453 J/m MJ/mm2 35 >5 
Característiques 
tèrmiques      
Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4
Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques 
elèctriques      
Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 
Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 
Taula 1: Característiques principals dels conductes de 125 
 
Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte 
homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret 
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El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una 
tolerància de +/- 2%.  
 
 




En rotlles i barres, segons el tipus de tub a subministrar. 
 
Han d'estar marcats amb: 
 Nom del fabricant 
 Marca d'identificació dels productes 
 El marcatge ha de ser llegible 




En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
1.17.5 Normativa de Compliment Obligatori  
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 d’agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los 
tubos para instalaciones eléctricas i roscas para tubos i accesorios. 
UNE EN 133100 
 
 
1.18 OBTURADORS DE CONDUCTES 
1.18.1 Definició i Característiques dels Elements 
 
Els conductes, tan els de 125mm com els de 40mm, una vegada connectats amb els 
pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra 
el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
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L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra 
la paret interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per 
lligar el fil guia dipositat a l’interior dels conductes amb la finalitat d’estendre 
subconductes o cables. 
 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat 
serà de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, 
quedant totalment fixats al conducte i dotant als tubs de total estanquitat. 
 
L’obturador disposarà d’un element, amb dues posicions: obert o tancat, que realitzarà 




Material Polietilè de baixa intensitat
Color Negre RAL 9004 
Esforç d’extracció > 500 N 
Longitud en la posició de tancament  10cm 
 
 
1.18.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanquitat. 
 
1.18.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
UNE 133100 
1.19 FIL GUIA 
1.19.1 Definició i característiques  
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El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat 
en rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà 
una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
 
El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. 
Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar 
sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
 
1.19.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
El fil guia es deixarà a l‘interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda 
expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre 
trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
 
1.19.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
UNE 133100 
1.20 CINTA O BANDA DE SENYALITZACIÓ 
 
1.20.1 Definició i Característiques  
 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís.  
 
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 
mm de gruix com a mínim. 
 
La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de 
bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions" 
acompanyada del logotip de l’ENS o en el seu defecte la inscripció de “CTTI”. Capaç 
de suportar una resistència mínima a la tracció de 10 Mpa. 
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Característiques Tècniques Norma 
Color de la banda  Groc 
UNE - 48103 
 
Ral  6010 
Resistència a la tracció en 
secció longitudinal 
10 Mpa 
Resistència mecànica mínima a 
la tracció en la secció 
transversal 
8 Mpa 
Amplada 15 +/- 0,5 cm 
Espessor 0,1 +/- 0,01mm 
 
 
1.20.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
 
Es subministraran en unitats. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
 






1.21.1 Definició i Característiques. 
 
Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’ interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 
 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti 
el desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
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1.21.2 Condicions de Subministrament, emmagatzematge i 
execució 
 
Es subministraran en unitats. 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 





1.22 MALLA GEOTEXTIL 
 
El format d’aquest producte alternatiu al conducte rígid de 40mm és: 
 
 
Figura 1: Malla geotèxtil 
 
Es pot instal·lar manualment, mitjançant blowing i floating. 
Les configuracions existents són: 
 1x1: És una malla amb un espai per a 1 cable de tamany 1,25”. 
 1x2: És una malla amb dos espais per a 2 cables amb infraestructura 
independent de tamany 2”. 
 1x3: És una malla amb tres espais per a 3 cables amb infraestructura 
independent. N’hi ha de diversos tamanys (2”, 3” i 4”). 
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1.23.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'Obra inclou les operacions següents: 
 
 Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 Aportació de material 
 Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
 Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
1.23.2 Condicions generals 
 
La capa haurà de tenir el pendent especificat, de quedar la superfície plana i a nivell 
amb les rasants previstes segons les indicacions de la D.O. 
S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-
108/72 (assaig Pròctor Modificat). 
Toleràncies d'execució: 
 Nivell de la superfície:  
Segons la següent taula: 
 
TOT-U TRÀFIC NIVELL 
Natural T0, T1, o T2 ± 20 mm 
Natural T3 o T4 ± 30 mm 
Artificial T0, T1, o T2 ± 15 mm 
Artificial T3 o T4 ± 20 mm 
 Pla: ± 10 mm/3 m. 
 
1.23.3 Condicions del procés d’execució 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
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No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la 
norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació. 
El material es pot utilitzar, sempre que les condicions climatològiques, no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat 
òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix compreses entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible serà la de preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior 
a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'hauran de compactar amb els medis adequats per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista 
segons les indicacions de la D.O. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han 
de ser corregides pel constructor, afegint o retirant el material necessari, tornant a 
compactar i allisar. 
I. Tot-u artificial
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi 
el contrari. 
II. Tot-u natural
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
1.24 REGISTRES DE PVC 
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Capsa registre de PVC amb clau de seguretat en tapa frontal per a facilitar l’estesa de 
cable. La tapa podrà tant ser metàl·lica com de plàstic. 
 
Han d’estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 
normal siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn. 
 
En el seu interior disposaran de ganxos i accessoris per a facilitar l’estesa del cable i el 
seu suport. 
 
Comptaran amb entrades laterals marcades com a mínim en 4 de les seves cares, per 
a permetre l’accés dels tubs de cables, de forma que quedi totalment estanca. 
 
Hauran d’assegurar un grau de protecció IP-3X, segons EN 60529, i un grau IK.7 
segons UNE EN 50102, amb tapa o porta de plàstic o metall que asseguri la solidesa i 
la no deformació del conjunt. 
 
 
1.24.2 Condicions de subministrament, emmagatzematge i 
execució 
 
Es subministraran en unitats, amb dos claus per a cada registre. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 
 
La seva instal·lació interromprà la canalització de servei i quedarà el registre 
perfectament collat a la paret o superfície indicada en projecte. 
 
 
1.24.3 Normativa de Compliment Obligatori 
 
UNE EN 50102 
EN 60529 
1.25 PERICONS 
1.25.1 Definició i Característiques 
 
Pericó prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre 
finestres de connexió i desguàs inferior. 
 
I. Característiques Generals 
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Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, 
encreuaments) com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En 
àmbit metropolità, s’instal·laran pericons en calçada, vorera i terra, amb una separació 
màxima entre ells de l’ordre de 100m per esteses manuals i fins a 1500m per esteses 
blowing/floating, essent necessària la formalització de capa de neteja i solera de 10 cm 
de gruix amb formigó de resistència característica 175 Kg / cm2. 
 
La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per 
a esgotament en cas de filtracions. 
 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma 
EN124 classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions. 
 
Seran íntegrament de formigó, amb una resistència característica mínima de 
35N/mm2, de consistència seca amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La 
consistència es mesurarà per assentament del con d’Abrams, conforme a la Norma 
UNE 83313. 
 
Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 500 S conforme a la Norma 
UNE 36068, o malles electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092. 
 
En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la col·locació dels 
pericons en els següents punts: 
 
 Hipòtesis I: Calçades 
Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal paral·lel a l’eix de la 
calçada i format per sis càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una 
superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 paral·lel a l’eix del 
vehicle. La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit 
transversal 2m. Els pericons per les seves dimensions reduïdes únicament es 
veuran afectats per una de les càrregues de 10t. A l’acció d’aquesta càrrega cal 
sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 
 
 Hipòtesis II: Voreres 
Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una superfície 
de 0,3 x 0,3 m2 en la posició més desfavorable. A l’acció d’aquesta càrrega cal 
sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 
 
 Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais recreatius, 
etc.) 
Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d’1T/m2, afectada per un coeficient 
d’impacte d’1,4. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny. 
 
 
Els pericons, segons la UNE 133100, es defineixen segons diferents classes, en funció 
de les seves dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant per a la nostre 
xarxa, hi trobem: 
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 Classe B 
Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 950x950 mm i interiors 
700x700 mm. 
 
 Classe C 
Pericons de planta rectangular de dimensions: exteriors 1400x950 mm i interiors 
1150x700 mm. 
 
La profunditat de tots els pericons  és d’exterior 1100 mm i interior 900 mm mesurat en 
les parets. A més a més, tots els pericons portaran 4 finestres, una per paret. 
   
S’establiran les següents condicions específiques per a pericons prefabricats, com a 
producte industrial subministrat a obra: 
 
 Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, 
que la garanteixi a una pressió mínima de 50kPa, tant si s’ocupen per 
conductes com si no. 
 Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d’elements de suspensió i 
maneig per al transport i instal·lació. 
 Els pericons disposaran ferramenta d’enganxament de politja pel tir. Els 
pericons disposen de dos suports d’enganxament de politges per l’estesa de 
cables situats en les parets transversals, centrats i sota de les finestres d’ 
entrada de conductes. 
 Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut 
superior al 0,35% de carboni  i la càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 
40Kg/mm2. 
 Els suports necessaris d’enganxament de politja, utilitzats com punts 
d’amarrador de les politges en els pericons en l’estesa de cables subterranis, 
són encastats en els murs. S’han de col·locar, les regletes i ganxos de 
suspensió de cables, que són necessaris per suportar els cables. 
 Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 
 El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 
 El curat serà conforme a l’establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el 
formigó arribi com a mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma 
que als 28 dies tingui la resistència a compressió requerida. 
 Toleràncies: 
o Mesures interiors: 
- Fins 1,5m: ±6mm. 
- Més d’1,5m: ±10mm. 
o Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 
o Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 
o Pendents de les parets (per desmotllat): No superior a 1º. 
 Proves: 
o El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de 
tots els materials i components. 
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1.26 TAPES I MARCS 
1.26.1 Definició i Característiques 
 
Tapa i Marc de telecomunicacions, abatible en dos fulles, 4 fulles o rodones i amb 
tancament incorporat. Disposarà de superfície antilliscament i càrrega de ruptura de 
40T. 
 
I. Característiques Generals 
 
La Tapa i Marc seran de fundició dúctil, del tipus grafit esferoidal, pintats amb pintura 
bituminosa. 
Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les 
hipòtesis de sobrecàrregues en pericons: 
 
Hipòtesis de pericons Hipòtesis de tapa 
I D 400 
II B 125 ó C 250 ó D 400 
III B 125 ó C 250 ó D 400 
 
La plenitud de l’assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi 
balanceig al pas de vehicles pels pericons que s’hagin instal·lat en calçada. Per això, 
la plenitud de cadascuna de les dues superfícies en contacte serà de 0,4mm com a 
màxim; és a dir, cadascuna de les superfícies haurà d’estar compresa entre dos plans 
paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. Per als pericons que es situïn en voreres o 
terra, no existirà balanceig al pas de persones. 
 
Les tapes han d’incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau 
específica, i duran les corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124. El 
nom del fabricant  s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 
 
La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una 
tolerància de l’1% a la cota de pas, amb un màxim de 6mm. 
 
 
II. Tipus de marc i tapa
 
Per la nostre infraestructura objecte d’aquest plec totes les tapes han de ser classe D-
400. Es defineixen els següent tipus de marc i tapes: 
 
 STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B: Tapa de doble fulla triangular, de 
dimensions les de la taula inferior. 
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 STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS B: Es tracta d’una tapa rodona amb 
marc aparent, de dimensions les de la taula inferior. 
  STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: Tapa de quatre fulles 
triangular, de dimensions les de la taula inferior. 
 
 
DESCRIPCIÓ MESURES (mm) 




760X760 760X650 100 +/- 20 
STANDARD 
CALÇADA 









PERICÓ TIPUS C 
1200X760 1200X650 100 +/- 20 
Taula 2: Taula resum mesures tapes i marcs 
 
Pel nostre cas, les marques d’identificació en la part superior serà: 
 
 STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B: TC per la fulla que portarà el sistema 
de tancament i l’altre la marca que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. 
En el seu defecte, serà CTTI. 
 STANDARD CALÇADA PERICÓ TIPUS B: Es tracte d’una tapa rodona i, per 
tant, portarà la marca que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. En el seu 
defecte, serà CTTI. 
 STANDARD VORERA I CALÇADA PERICÓ TIPUS C: TC per totes les fulles 
menys una de les tapes que no porta el sistema de tancament i que portarà la 
marca que el CTTI indiqui abans de la seva fabricació. En el seu defecte, serà 
CTTI. 
1.27 ETIQUETES PERICONS 
 
Es defineixen com les etiquetes metàl·liques instal·lades a la interior dels pericons per 
tal d’identificar aquest. 
Han de ser d’un material metàl·lic que es pugui marcar amb relleu la identificació del 
pericó. El material ha de ser inoxidable. Les dimensions han de ser, com a mínim, 
10cm x 5cm. 
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La ubicació, idealment, serà en una de les parets sense entrada de tubs, centrada tant 





Els pals per a esteses de cables aeris poden ser de formigó armat prefabricats en 
taller, de fusta o metàl·lics.  
 
1.28.1 Pals de formigó 
 
El dimensionament, fabricació i subministrament dels pals es farà complint les 
indicacions de la Norma UNE 21-080-84 i les recomanacions UNESA 6703 C sobre 
pals de formigó armat vibrat. 
La resistència característica del formigó emprat no serà inferior a 350 kp/cm2, en 
proveta cilíndrica a 28 dies. 
L'acer de les armadures serà corrugat, de qualitat  AEH 500 S o superior, segons UNE 
36068. 
Els pals es designaran per quatre grups de sigles o números, disposats en l'orde 
indicat, el significat dels quals és el següent: 
 Les sigles HV, indicant formigó armat vibrat. 
 Xifres que expressen, en daN el valor de l'esforç nominal. 
 N o R, segons correspongui a un pal normal o reforçat. 
 Xifres que expressen, en metres, la longitud del pal. 
Tots els pals portaran una placa de característiques en què estaran gravats les dades 
següents: 
 Nom del fabricant. 
 Data de fabricació. 
 Número de sèrie i taller. 
 Designació, d'acord amb les sigles descrites anteriorment. 
 
L'esforç nominal amb el qual el fabricant designa el pal, és l'esforç lliure disponible 
segons la direcció principal, aplicat a una distància de 0,25 m per davall de la corol·la. 
Pal Normal (N) és el projectat per a suportar l'esforç nominal, mentre que el pal 
Reforçat  (R) és el pal projectat per a suportar indistintament l'esforç nominal F a 0,25 
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metres per sota de la corol·la, o un esforç útil kF a una distància H5 per damunt de la 
corol·la, que representa la posició de la resultant dels esforços aplicats. Per a H5 = 
0,75 m serà k = 0,9 . Per a altres valors de H5 serà k = 5,4/(H5+5,25). 
Dins de les tipologies estàndard de la xarxa, s'utilitzaran principalment pals de 8 i 9 
metres d'alçada útil, que correspondrà habitualment a una longitud total de pal d'11 m.  
 
La profunditat d'encast C dels pals ve donada per la fórmula: 
 
   C = 0,5 + L/10   en metres 
On L és la longitud total del pal, expressada també en metres. 
 
L'alçada útil és la distància lliure entre el punt de penjat dels cables en el pal i el 
terreny. Atès que els cables se suspendran per norma general a 0,25 metres per sota 
de la corol·la, la longitud total del pal serà: 
 
   L = 0,25 + Alçada útil + C  en metres 
 
Els pals disposaran de dos borns idèntics per a la posada a terra, en la mateixa cara. 
El born superior estarà situat a 2,10 ± 0,02 m de la corol·la. El born inferior estarà 
situat a una distància tal de la base de manera que quedi a 40 cm per damunt del 
nivell teòric del terreny en el suport. 
El coeficient de seguretat a ruptura dels pals (relació entre el moment de ruptura i el 
moment de l'esforç útil més el vent) serà igual o superior a 2,5. 
Les toleràncies admissibles en les dimensions dels pals seran: 
 En la longitud, ± 0,5 % 
 En dimensions transversals, ± 5 % amb un màxim de 15 mm 
 Respecte a la rectitud del pal, s'admetrà una desviació inferior al 5/1000 de la 
seva alçada, mesurant-se aquesta desviació per la distància màxima entre la 
superfície del pal i un fil tibat des del cap a la base del mateix. 
 
 
1.28.2 Pals de fusta 
 
Els pals, normalment de fusta de pi silvestre assecat i tractat químicament amb 
creosata, són utilitzats per a suportar l'estesa aeri provisional de la xarxa de fibra . 
Els pals han de reunir les característiques mínimes següents: 
 Càrrega de ruptura a flexió de 160 kg. 
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 Alçada de 8 m amb una profunditat d'encast d'1,5 m en terra i menor a mesura 
que hi vagi apareixent roca. 
 Distància de 40 m com a norma general en cada gual. Aquesta distància es 
podrà adequar en funció de les condicions del terreny. 
L'alçada dels pals vindrà determinada en funció dels accidents del terreny, de la 
profunditat d'encast i de l'alçada del cable al sòl (gàlib).  
El gàlib té uns valors mínims que cal complir: 
 6 metres en encreuaments de carretera. 
 5 metres en qualsevol altre punt. 
La separació dels pals a la carretera serà la marcada per a cada una pel seu propietari 
o gestor, sent com a norma general de: 
 25 metres en carreteres nacionals. 
 18 metres en la resta de carreteres. 
 
1.28.3 Pals metàl·lic 
 
El metall més empleat en la fabricació d’aquest pal és l'acer en forma de tub o bé de 
perfils laminats en L, U, T, I, etc.; en alguns casos s'empra ferro colats o aliatges 
lleugers d'alumini - acer. Per a unir els diversos perfils s'empren reblades, caragols, 
perns i, en alguns casos, la soldadura. 
Els pals metàl·lics es classifiquen en: 
 Pals perfils laminats. 
 Pals tubulars. 
 Pals de gelosia. 
 
I. Metàl·lic de perfils laminats
Empleat quasi exclusivament en baixa tensió, està format per perfils d’u, I, etc., i amb 
la unió o adeptament de diversos d'estos perfils. 
II. Metàl·lic Tubular
Està format per tubs d'acer de diferents diàmetres, fabricats d'una sola peça, amb una 
o diverses reduccions de diàmetre o fabricats de diverses peces, amb juntes tubulars o 
cilíndriques, per mitjà de caragols. 
El pal tubular és lleuger i resistent i d'aspecte exterior molt bo. S'empra per a 
instal·lacions en el interior de poblacions. 
III. Metàl·lic de zelosia
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Aquest tipus de pal s'empra sobretot per a línies de distribució de mitja tensió i per al 
transport d'altes i molt altes tensions. Està construït per perfils laminats o rodons, 
muntats en gelosia i units als muntants per reblades, caragols o soldadura. Es 
construïren generalment en dos o quatre muntants. 
Els pals de gelosia de dos muntants s'empren per a xarxes de mitja tensió; estan 
constituïts per dos perfils en U, i la gelosia està formada per platines de secció 
rectangular o per perfils laminats en L. 
Els pals de gelosia de quatre muntants són de forma troncopiramidal, de quatre cares 
iguals; en alguns casos, poden ser també de forma rectangular. Les gelosies laterals 
s'organitzen preferentment en forma d'entramat triangular senzill, amb una inclinació 
d'uns 30 graus. 
 
1.29 ARMARI INTEMPÈRIE 
 
Els armaris fets servir per a la construcció de la xarxa són bàsicament, per allotjar els 
equips de fibra òptica. La seva construcció i instal·lació s'arrepleguen a continuació. 
Els armaris TIPUS 1 tenen una estructura interna modular acomodant-se els equips 
sobre dos safates de fixació (backboards) fixades a la paret del fons de l'armari. 
Alternativament els equips poden muntar-se sobre guies de perfil de 482,6 mm (rack 
de 19”)d'una capacitat total de 23U. En l'armari TIPUS 2 poden instal·lar-se quatre 
safates de fixació d'equips o bé dos racks de 19” de 23U cada u. 
 
Els armaris TIPUS 1 i TIPUS 2 estaran dissenyats per a instal·lar-se a la intempèrie, 
previstos per a una vida útil mínima de 25 anys amb un mínim manteniment. 
 
Els armaris tenen prevista la instal·lació d'un sistema propi de ventilació forçada d'aire, 
per mitjà de ventiladors axials disposats en la part superior. Aquests ventiladors han de 
quedar accessibles per al seu manteniment inclòs quan l'armari estigui completament 
equipat. Aquests ventiladors hauran de ser capaços de produir un flux d'aire suficient 
al voltant dels equips continguts en l'armari per a evitar la formació de condensacions 
inclòs sota les condicions més desfavorables d'humitat i temperatura ambientals. 
D'altra banda, el sistema de ventilació ha de tenir les obertures mínimes 
indispensables, a fi d'evitar l'entrada d’insectes o cossos estranys en l'armari. L'armari 
haurà de ser impermeable enfront de la pluja o pintades. 
 
El flux d'aire de ventilació es produeix per mitjà d'obertures en la part inferior de les 
portes (entrada d'aire) i part inferior de la coberta (sortida d'aire), disposades en les 
cares frontal i dorsal de l'armari. La secció total de ventilació és de 56 cm en l'armari 
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Les dimensions de l'armari TIPUS 1 són: 
 Longitud: 775 mm 
 Amplària: 385 mm 
 Alçada: 1100 mm 
 
Les dimensions de l'armari TIPUS 2 són: 
 Longitud: 1550 mm 
 Amplària: 385 mm 
 Alçada: 1100 mm 
 
L'armari es col·locarà sobre un basament que ho eleva del sòl 20 cm. 
 
L'armari disposa d'una o dues portes d'accés frontal. Les portes s'asseguren per mitjà 
d'una clau especial de seguretat. Encaixaran en el cos de l'armari sense sobresortir del 
mateix. La tolerància al voltant de la porta serà inferior a 5 mm. La porta es tancarà 
encaixant sobre una junta de material elàstic l'objecte de la qual serà procurar 
l'estanqueïtat de l'armari. Aquesta junta serà de material d'alta qualitat, de manera que 
mantingui la seva forma i elasticitat al llarg del temps. 
 
Cada porta s'assegurarà en la seva posició oberta per mitjà d'una vareta d'acer 
inoxidable (fiador d'obertura), que immobilitzarà la mateixa formant 90° amb el cos de 
l'armari. Quan es faci servir per al muntatge dels equips guies de perfil de 19” 
aquestes podran suportar un pes d'1 kN amb una excentricitat de 22,5 cm cada una 
d'elles. 
 
El sostre de l'armari serà totalment desmuntable, havent de quedar els punts de fixació 
accessibles encara amb l'armari completament equipat. L'armari serà totalment 
modular, de manera que puguin substituir-se parcialment les peces que ho formen: 
sostre, cos principal i portes. A fi de facilitar la substitució de l'armari sense necessitat 
de desmuntar tots els equips interiors, el marc inferior de les portes frontals serà una 
peça independent del cos de l'armari, unint-se al mateix per mitjà de 4 caragols M6x20 
d'acer inoxidable. 
 
La curvatura especial del sostre s'ha definit per criteris estètics. Cada armari portarà 
dos plaques metàl·liques identificatives (200x20 mm) situades en la part inferior del 
sostre, en ambdós cares laterals. Aquestes plaques es faran per mitjà de caragols M4 
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Els armaris disposaran d'una pestanya perforada interior de fixació per a la presa de 
terra. Tant el sostre com la porta es connectarà amb el cos principal de l'armari per 
mitjà d'un cable de coure de 10 mm2 de secció, aïllat V-750, amb la coberta llistada 
groc-verd. 
 
Els armaris hauran de disposar en una de les parets laterals d'una guia de posada a 
terra (guia compensadora de potèncial), composta de dos aïlladors, 20 terminals de 
fixació MS i dues per a 25 mm2. La guia és de coure de 15x5 mm, segons DIN 1759. 
 
El cos principal de l'armari es formarà per mitjà de xapa plegada, evitant en tot el 
possible emprar unions soldades. De totes maneres, en cas d'efectuar-se, es garantirà 
que els pannells no pateixin deformacions, distorsions o bombejaments, i que les 
soldadures quedin uniformement acabades, lliures de defectes visibles. Tant els 
pannells de l'armari en si com els de les portes són de doble paret, provocant una 
circulació interior d'aire entre les xapes, de manera que es faciliti l'evacuació de la 
calor produïda pels equips del interior de l'armari. A més, es deixarà previst un 
allotjament per a un ventilador axial en el interior de l'armari TIPUS 1, per a forçar el 
flux d'aire en cas de requerir-se major ventilació (dos ventiladors en el cas del TIPUS 
2). 
 
Totes les parts de l'armari seran de la qualitat suficient per a garantir una vida útil 
mínima de 25 anys, amb mínimes intervencions de manteniment. 
 
Els armaris es construiran enterament amb xapa d'acer inoxidable del tipus AlSl 316 L, 
excepte els backboards, que seran de xapa d'alumini. La composició química d’aquest 
acer inoxidable contindrà uns valors màxims dels elements següents: 
 Carboni: 0,03%; Silici: 1%; Magnesi: 2%; Fòsfor: 0,05% ; Sofre: 0,03%; Crom: 
16,5-18,5 %; Molibdé: 2-2,5%; Níquel: 11-14% 
 
Les propietats mecàniques d’aquest acer seran: 
 Resistència a tracció: 490 N/mm2 
 Elongació: 40 % 
 Duresa Vickers: 195 
 
Tots els cantells de les xapes es poliran de manera que quedin roms i llisos, evitant la 
presència de bords tallants o punxeguts. L'acabat de l'armari es farà per mitjà de 
pintura epoxi al forn color a definir per la D.O., aplicada en un grossària total de 60 a 
85 microns. Les superfícies es netejaran perfectament abans del pintat per mitjà d'un 
netejador químic, esbaldint-les i assecant-les amb aire , a fi d'assegurar la total 
adherència de la pintura. 
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Es pintaran totes les parts metàl·liques de l'armari, interna i externament, excepte les 
plaques de suport dels equips que romandran sense pintar, així com tampoc les guies i 
borns de presa de terra. 
 
Es necessari que els fabricants dels armaris estiguin sotmesos a un procés 
d'assegurament de la qualitat segons la norma ISO 9002, o en procés d'implantació 
del mateix. 
 
A continuació es presenten un esquemàtic dels diferents tipus d’armaris d’intempèrie:  
 
Figura 2: Armari d’intempèrie TIPUS1 
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1.30 CANAL FORMIGÓ 
 
Peça prefabricada de formigó armat d’alta qualitat amb sistema encaixant entre peces, 
que ofereix múltiples solucions per a serveis, com el pas de fibra òptica i/o cables 
elèctrics en espais independents. 
 
Per a cobrir el canal es pot subministrar una tapa de formigó armat composta per dues 
parts, adaptada a la mesura del canal. 
 
La canal es presenta en unitats separades amb les següents característiques: 
 
 Pes de la canal: 110 Kg. 
 Pes de la tapa: 18 Kg. 
 Mesures exteriors de la canal: 250 x 130 x 1000 mm (amplada x alçada x 
llargària)  
 Mesura amplada interior de la canal: un espai de 110 mm  i un altre 70 mm 
separats per una paret de formigó. 
 Mesures de la tapa: 250 x 50 x 500 mm (amplada x alçada x llargària) 
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Figura 4: Canal de formigó 
 
 
1.31 TUB METÀL·LIC 
 
Els tubs d'accés vertical a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer galvanitzat en 
calent PG-36, de diàmetre interior de 44 mm i exterior de 47 mm o PG-48, de diàmetre 
interior de  60 mm i exterior de 63 mm. 
La longitud estàndard del tub serà de 2,50 m. amb una tolerància de ± 0,05 m. Per a 
pals de longitud superior s’haurà de ser validat per el CTTI. En la part inferior portaran 
un tram roscat amb rosca normalitzada de PG-36 o PG-48. 
Les següents especificacions corresponen a les característiques del recobriment 
galvanitzat de tub (UNE 37-505-89). 
 
1.31.1 Aspecte superficial 
 
El recobriment ha de ser llis i no presentar discontinuïtats apreciables a simple vista, 
sense inclusions de flux i cendres . 
La verificació de l'aspecte superficial es realitzarà per mitjà d'inspecció visual 
(observació  de les superfícies externes i internes dels tubs complets). 
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L'adherència del recobriment ha de ser l'apropiada perquè no es produeixen 
despreniments ni exfoliacions durant el transport, manipulació i muntatge dels tubs. 
La comprovació de l'adherència per a tubs menors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà 
d'un assaig de doblegat a 90é amb un radi interior igual a vuit vegades el diàmetre 
exterior del tub. 
La comprovació de l'adherència per a tubs majors de 50 mm (DN) es realitza per mitjà 
d'un assaig d’esclafament fins una distància entre plaques del 80% del diàmetre 
exterior del tub. 
 
1.31.3 Massa del recobriment 
 
La massa mitjana del recobriment dels tubs ha de ser, com a mínim, de 400 g/m2, 
referida a la suma de les superfícies interna i externa dels mateixos.  
La determinació de la massa mitjana podrà realitzar-se  pel mètode gravimètric o pel 











Procés d’obtenció Tractaments 
posteriors 
Galvanització en 
calent UNE 37-501, 
en discontinu
Tubs: 37-505 
    
50-100 Sí
Varies capes 
d’aleacions Zn-Fe y 
una capa externa de 
Zinc 





Com a material complementari tenim: 
 
 BRIDES METÀL·LIQUES PER A SUJECCIÓ MURAL DE TUBS: 
Les grapes dels tubs d'accés a façana, pals, ponts i viaductes seran d'acer 
inoxidable. 
 CON DE REDUCCIÓ/PROTECCIÓ INFERIOR PER A ENTRADA DE CABLES 
Aquest element s'instal·la en la part inferior del tub d'acer galvanitzat d’entrada a 
façana o a pal, connectat el tub soterrat de polietilé. El con de reducció porta en 
la seva part superior un randa roscada normalitzada per cada tub i en la seva 
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part inferior un randa lleugerament cònica per a entrar a pressió dins del tub de 
polietilé de 125 mm. Aquest con de reducció és fabricat en fosa dúctil. 
 CON DE PROTECCIÓ SUPERIOR PER A SORTIDA DE CABLES 
Aquest element s'instal·la en la part superior del tub d'acer galvanitzat de sortida 
a façana o a pal. Permet la sortida d'un, dos o tres cables (segons grandària), 
tallant en instal·lar el caputxó a la longitud exacta del diàmetre que defineix el feix 
de cables. Aquest con és fabricat en neopré. 
 
 
1.32 CANALS METÀL·LICA 
 
Les canals han de ser tancades encara que, excepcionalment i prèvia validació del 
CTTI, poden ser perforades. Estan formades per una base en forma d’U amb 
perforacions per el seu ancoratge i d’una tapa fàcilment instal·lable a pressió. 
Les canals metàl·liques es poden fer servir tant en trams horitzontals com verticals. 
Inicialment són adients per a l’exterior però, segons necessitats de l’instal·lació també 
es poden fer servir per interiors. La seva utilitat és la de cobrir el recorregut dels cables 
per raons estètiques, de protecció enfront d’elements externs,... 
Depenent del nombre de cables i les prestacions de la canal es definirà el color, les 
dimensions i si es compartida o no. Encara que es poden fer servir de dimensions 
superiors en funció de les necessitats, les canals a utilitzar més usuals seran de 





8 cm 40 cm 
10 cm 40 cm 
12 cm 40 cm 
12 cm 50 cm 
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Figura 5: Croquis canal metàl·lica amb dimensions A i B.
 
A continuació presentem una taula resum de tots els materials complementaris 
necessaris per a una correcta instal·lació, encara que poden haver d’altres: 
 
 Base estàndard i tapa. 
 Angle recte. 
 Cantó exterior. 
 Cantó interior. 
 Tapa final. 
 Entroncament i creus amb derivacions 
 T per a canal. 
 
1.33 ALTRES MATERIALS OBRA CIVIL 
 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de 
qualsevol altre tipus de material no esmentat expressament. 
 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre 
els de la seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. 
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2. EXECUCIÓ I VALIDACIÓ 
 
2.1 CANALITZACIO SOTERRADA CONVENCIONAL I MINIRASA 
2.1.1 Concepte  
 
S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament 
dels cables de la xarxa que van soterrats, usualment sota cota “0” del vial públics, 
formats en el seu conjunt per canalitzacions com les que es descriuen en aquest 
apartat,  i els pericons, que es descriuran a l’apartat corresponent amb detall.
L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per 
conformar qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i 
amb diferents perfils tipus, segons la infraestructura subterrània que es tingui. 
Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, 
el diàmetre, les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o 
zones no pavimentades). 
L’amplària de la canalització soterrada convencional serà fins a 0,60 metres, llevat de 
casos en que la dificultat tècnica no ho permeti. Pel cas de minirases, aquesta serà 
fins a 0,20 metres. 
2.1.2 Maquinària 
 
La maquinària necessària pel desenvolupament de l’activitat de canalització serà 
l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector de l’activitat de l’obra pública 
(grups de compressió, dumpers, rasadores, etc…). El contractista haurà de preveure 
tota la ferramenta adient en quantitat, qualitat i estat de conservació. pel cas de les 
minirases, poden fer-se servir màquines rasadores adients al terreny que permetran 
executar la minirasa a la fondària desitjada. 
A més a mes, en canalitzacions que demanin maquinària especial, com pot ser el cas 
d’execució de “topos” es proveirà l’equip de perforació horitzontal guiat per radar 
corresponent. Pel cas de les minirases, serà necessari fer servir rasadores de corretja 
o disc. 
La rasa convencional tindrà una amplària de 45 cm i una profunditat (cota sobre el dau 
de formigó que formen els tubs fins a paviment acabat) de 100 cm per rases a calçada 
i 80 cm per rases a vorera i rases a terres. pel cas de les minirases, l’amplada 
estàndard serà 15 cm i la fondària 48 cm. 
És indispensable disposar de tota la  informació precisa de serveis existents soterrats i 
la ubicació exacta, per a no produir desperfectes als mateixos. 
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2.1.3  Replanteig d’obra 
 
S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la 
canalització i la situació dels pericons. 
S’assenyalarà prèviament l‘existència d’altres serveis a la via pública, segons la 
informació subministrada pels agents implicats. A més a més, s’hauran de contrastar 
aquestes dades mitjançant la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons 
D.O. 
Es localitzarà l’espai adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi 




I. Excavació de rases i pous
 
L’excavació de les rases es realitzarà amb mitjans mecànics i/o manuals segons el 
tipus de canalització, les instruccions de la D.O. i del Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
i/o organismes oficials que impliqui. 
S’haurà d’excavar la rasa necessària per al treball previst en el dia, i , sempre que es 
pugui, omplir la secció excavada el mateix dia. Les dimensions de la rasa es fixaran en 
funció de la ubicació de la canalització i el nombre , diàmetre, i disposició dels tubs del 
prisma o cables a ubicar en el interior. 
El treballs de demolició del paviment s’efectuaran d’acord a les disposicions 
expressades per l’Organisme corresponent (Ajuntament, Diputació, etc..). 
El paviment alçat s’apilarà i es retirarà a contenidors per, posteriorment, transportar-se 
a abocadors autoritzats. 
De les terres procedents de la excavació es seleccionaran aquelles que puguin 
constituir el material de futur recobriment de la rasa, en la quantitat necessària. La 
D.O. serà l’encarregada d’aquesta selecció. La resta de terres necessàries seran 
d’aportació i validades per la D.O. 
El Contractista estarà obligat a efectuar l'excavació del material inadequat per a la 
fonamentació, i a la seva substitució per material apropiat, sempre que la D.O. ho 
consideri oportú. 
Si apareix aigua a les rases o pous excavats, s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions 
auxiliars necessaris per esgotar-la. 
Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous. 
Caldrà complir les mesures de seguretat generals necessàries, així com mantenir al 
voltant de rases i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre. 
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II. Excavació en desmunt
  
Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en què 
s'implanti el canal excavat. Inclou l’acabament i el refinat dels talussos de l'excavació, 
en els termes indicats en els articles 340 i 341 del PG 4 complementada per l’Ordre 
Circular 326/00. 
Les obres d'excavació es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions 
indicades per la D. F. 
Durant l'execució dels treballs, es prendran les mesures precises per no disminuir la 
resistència del terreny no excavat, ni afavorir la formació d'entollaments causats pel 
drenatge defectuós de les obres. 
Les terres sobrants de l'excavació seran transportades al lloc adequat, prèviament 
autoritzat pel la D.O. 
 
III. Refinat de superfícies excavades
  
Consisteix en el seguit d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de 
les superfícies de l'excavació, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG 4 




Es defineix com estrebada a l'obra provisional de sosteniment de  les parets de rases 
o pous excavats, que permeti executar l'excavació amb talussos verticals. La 
necessitat de l'estrebada pot venir determinada per la falta material d'espai per a 
desenvolupar el talús natural del terreny i/o per la necessitat de protegir als 
treballadors al fons de l'excavació quan aquesta és fonda. 
Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metàl·lics, però abans 
del seu ús hauran de ser aprovats pel D.O. 
El dimensionament de tots els components es realitzarà mitjançant càlculs estàtics que 
el Contractista presentarà a la D.O. junt amb els plànols de detall d'execució, agrupats 
al corresponent "Projecte de Sosteniment" per a què aquest procedeixi al seu estudi  i 
aprovació. 
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Consisteix en les tasques de càrrega dels productes extrets de les excavacions i que 
no seran utilitzats a l'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, 
que prèviament haurà d'haver estat aprovat per la D.O. i complir amb la normativa 
existent de gestió de residus. 
  
VI. Rebliment de rases
 
Es defineixen com a rebliments el transport, l'extensió i compactació de materials 
terrosos o pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases.  
Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d’aportació, llevat d'ordre 
expressa contrària del Director d'Obra, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de 
les terres procedents de la pròpia rasa excavada. 
Per a l'execució dels treballs, es respectarà l'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les 
limitacions expressades a l'apartat 6è del mateix article. 
 
2.1.5 Distàncies a serveis afectats. 
 
S’hauran de garantir unes distàncies mínimes per a serveis existents a l’obra amb 
objecte de: 
o Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 
o Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 
 
En concret, s’ha de respectar el següent:
o Paral·lelismes: 
Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà 
de 25 cm entre la part mes propera del prisma de canalització i el cable 
directament soterrat o conducte si fos canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la 
distancia es redueix a 20cm. 
Amb altres serveis com a xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc.. 
es tindrà una separació de 30 cm. 
o Encreuaments: 
o Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 
o Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 





i Tecnologies de la Informació
    
Passeig de Gràcia, 11, esc. A, 3r 3a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 484 20 00 
Fax 93 484 20 10 
e-mail: correu.ctti@gencat.net 
 Codi Doc.: 
ENS_ESPF_002V10_OC_EXTERNA.doc 
Pàgina 83 de 110 Versió: 1.5 
 
 
2.1.6 Instal·lació de conductes en rasa 
 
No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la 
superfície del tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les  
parets de la rasa de cossos estranys, s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 
Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150cm com a màxim, que evitin 
el moviment cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió 
del formigó. 
No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de 
qualsevol tipus de tub es farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part 
de la D.O. 
 
2.1.7  Formigonat 
 
I. Definició i execució
  
Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, 
àrid fi, àrid gros i, eventualment, productes d'addició. 
L'execució d'obres de formigó inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricació, el 
transport i l'abocament, així com la vibració, el curat, l'execució de juntes i la reparació 
de defectes. 
 
II. Dosificació del formigó
  
Les condicions mínimes que han de complir els diferents tipus de formigó a emprar, 
seran les especificades en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions. 
Per a comprovar les condicions mínimes, de dosificacions d'aigua i àrids més 
convenients, es faran els corresponents assajos amb antelació suficient al formigonat. 
Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addició, es 
determinaran en  base a aquests assajos i segons indiqui la D.O. 
La dosificació del ciment i dels àrids es farà per pes, essent les toleràncies admeses 
les establertes en el capítol corresponent del present Plec de Prescripcions . 
III. Fabricació del formigó
 
El pastat es farà obligatòriament en formigonera  abocant primerament els àrids i 
ciment en sec, afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas que s'utilitzin tipus 
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especials de formigonera que permetin reduir el període de batut, aquest període, a la 
velocitat de règim, no serà inferior d'un minut (1 min), més tantes vegades quinze 
segons (15 seg.) com fraccions de quatre cents litres (400 l) tingui la capacitat de la 
formigonera d’excés sobre els set cents cinquanta litres (750 l). 
No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. 
Abans de començar la fabricació d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant 
hauran de netejar-se perfectament les formigoneres. 
 
IV. Transport del formigó
  
El formigó es transportarà des de la formigonera al lloc d'abocament tan ràpidament 
com sigui possible, i que no causin segregacions o pèrdues d'ingredients. 
Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera contínua, mitjançant 
conduccions especials, el transport i la col·locació han d’efectuar-se de tal forma que 
no es produeixin disgregacions en el material. 
En cap cas la caiguda lliure vertical del formigó excedirà d'un metre amb cinquanta 
centímetres (1,50 m). 
El formigó es col·locarà en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min), a comptar 
des del seu pastat. En tot cas, no es tolerarà la col·locació en obra de masses que 
acusin un principi d'adormiment, disgregació o dessecació. 
Es posarà especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de 
formigons de diferents proporcions de ciment. 
 
V. Posta en obra del formigó
  
Tot el formigó es dipositarà de forma contínua de manera que s'obtingui una estructura 
monolítica. 
Quan sigui impracticable dipositar el formigó en forma contínua es deixaran juntes de 
treball aprovades i d'acord a les instruccions que dicti la D.O. 
En cas d’existir encofrat, abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-
se quantes comprovacions siguin necessàries per assegurar l'exactitud en la 
col·locació dels encofrats durant el curs del formigonat per a evitar qualsevol moviment 
dels mateixos. 
S'autoritza l'ús de filferro per a sostenir els motlles sempre que quedi embegut a la 
massa del formigó, però es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap 
peça de fusta sense autorització de la D.O. 
És obligatori l'ús de vibradors de formigó per a millorar en tots els seus aspectes la 
qualitat del mateix. 
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La compactació del formigó col·locat en obra, s'executarà amb igual o major intensitat 
que l’utilitzada a la fabricació de la proveta d'assaig. Es tindrà especial cura al costat 
dels paraments i racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir 
que reflueixi la pasta a la superfície. 
L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades serà el necessari per 
aconseguir que la compactació sigui estesa sense disgregació de la barreja a tot el 
interior de la massa 
Com a norma general, les rases de les canalitzacions s’ompliran amb formigó H-150. 
Les operacions de formigonat a realitzar seran: 
o Formació d’una solera de formigó de 5 a 7cm d’espessor. 
o Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins 
arribar a la cota adient. En concret, de 5 a 7 cm. per sobre de la cota màxima 
dels tubs. 
o Per últim, s’omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l’alçada necessària per 
a efectuar el tancament del paviment. 
o En cas que l’Organisme implicat ho consideri adient, s’incrementarà l’amplària 
de la solera de formigó prèvia a la reposició de l’asfalt amb l’objecte de garantir 
la estabilitat de la secció de la rasa . 
o La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap 
trencament ni deformació. Es prendran les següents precaucions: 
o S’evitarà l’abocament directe de la massa de formigó damunt dels tubs amb 
l’objecte de no produir trencaments ni desplaçaments , utilitzant canals que 
orientin la caiguda del formigó. 
o S’estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el 
recobriment de forats entre el fons de la rasa  i els tubs, i entre tubs i paret. 
Es tindrà en compte les possibles baixades de temperatura, prenent les 
precaucions necessàries. 
o Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de 
l’obra. 
 
VI. Cura del formigó
  
Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i 
evitar les causes externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar 
dany al formigó. 
Durant els deu (10) primers dies, com a mínim, després del formigonat, es mantindran 
totes les superfícies contínuament humides mitjançant el rec, inundació o recobrint-les  
amb terra o sorra, o amb l'ús d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i 
prèviament aprovat per la D.O.  
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El control de qualitat del formigó s'efectuarà conforme a l'establert en la instrucció EHE 
pel control anomenat de "nivell normal". 
El recobriment final de les rases es farà amb terra procedent de la pròpia excavació, 
que tenen les condicions indicades, o amb terra compatible procedent de canteres, 
que puguin ésser necessàries per a omplir part de la rasa. 
La terra a utilitzar per al recobriment i els mètodes de compactació prevists hauran de 
permetre aconseguir el grau de compactació exigit a cada cas. No s’admetrà l’ús de 
fragments de pedra, terra orgànica, etc. 
S’omplirà la rasa realitzant les següents operacions: 
o Abocament de la terra d’un grossor inferior a 25 cm. 
o Compactació de cada tongada per a obtenir qualsevol grau de compactació 
exigit per l’organisme responsable de l’estructura afectada per la excavació, 
establint-se un mínim del 95% del próctor normal (P.N.). 
o Col·locació de la banda de senyalització del color en el interior de la capa de 
terra a una distancia mínima de 10cm del prima de formigó dels tubs. 
o Es procedirà a netejar la zona afectada deixant-la en condicions equivalents, 
com a mínim, a la situació inicial de l’obra. 
 
2.1.8 Particularitats de la minirasa 
 
Les minirases només aplicarà per entorns de nul·la o poca presència de serveis i 
canalitzacions. En tot cas, és necessari identificar perfectament, per mitjà de totes les 
tècniques disponibles (cales d’exploració, detecció geotècnica,...), la situació exacte 
dels serveis i canalitzacions afectades en l’execució de la minirasa.  
 
En resum, pel cas de minirases executades amb maquinària especialitzada, a grans 
trets, els passos a seguir-hi són: 
o Marcatge: En el replanteig, al igual que en les canalitzacions convencionals, 
s’identifica clarament el punt d’existència de canalitzacions i serveis afectats. 
o Obertura de la minirasa: Es fa servir una maquinaria especial (rasadora de disc 
o corretja) que ens permet executar una  minirasa de les mesures 
especificades, i que pot permetre aspirar els materials derivats de l’execució, 
deixant el fons de la rasa totalment net i homogeni i evacuant els material 
sobrants. 
o Lliurament de canalitzacions i serveis afectats: Cinc metres abans d’arribar a 
un punt de presència de canalització o servei afectat, s’atura l’execució de la 
minirasa, que es reprèn cinc metres més enllà del punt de presència, deixant 
un tram de més de 10 metres sense excavar. Aquest trams s’hauran d’executar 
manualment, seguint la mateixa metodologia que el cas de canalitzacions i 
serveis afectats per una rasa convencional. 
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o Col·locació dels tubs i tapat de la rasa: S’estenen els tubs als fons de la rasa. 
El procediment de formació del prisma, tapat, reposició i transport de residus es 
anàloga al de la rasa convencional. El tintat de la reposició l’ha de validar la 
D.O. 
 
2.1.9 Paviments asfàltics 
 
En el cas de paviments asfàltics tancats en fred o en calent i abans del retall i 
esquinçament uniforme (evitant diferències notables d’espessor ), es procedirà: 
o Neteja del suport exhaustiva. 
o Regada d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECL-1, a raó de 1,5 kg/m2 
dalt de la base i laterals de la caixa del paviment a reposar. 
o Estendre, manualment o de forma mecànica, la capa superior de manera 
uniforme i en una sola capa procedint al seu compactat fins el 98% d’acord 
amb l’assaig Marshall. 
o Una vegada compactat el material, el nivell d’acabat presentarà un aspecte, 
com a mínim, igual al del paviment original. 
o Rec insistent de les juntes del paviment nou amb l’existent mitjançant emulsió 
catiònica del tipus ECL-1 agregant sorra seca o “filler” espolsada fins al total 
segellament. 
o Es recomanable que aquest tipus de reposicions asfàltiques siguin realitzades 
per empreses especialitzades. 
 
2.1.10 Paviments modulars d’adoquí o similar. 
 
Es disposarà d’adoquins del mateix tipus i qualitat. Es procedirà: 
o Estesa i anivellat, sobre la base de terra adientment compactada, de la sorra 
del seient del paviment en el cas de paviments de sorra. 
o Col·locació del paviment garantint la modulació i dibuixos existents prèviament. 
o Compactat mitjançant martinets del conjunt superficial fins l’enrasament amb el 
paviment adjacent. 
o Estesa superficial de morter de formigó líquid pel segellament de juntes. 
o Estesa superficial de sorra, en el cas de paviments sobre sorra. 
o En el cas de paviments blindats, repàs en fresc del anivellat  i compactat. Al 
començar l’enduriment, llevar el morter de formigó sobrant. 
o Es protegirà la zona que s’ha refet com a mínim 72 hores per al pas de vehicles 
si es tractarà de paviments blindats. En el cas de paviments sobre sorra es 
podria circular d’immediat. 
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2.1.11  Estesa en Parterres o Jardins 
 
S’haurà d’evitar afectar espècies d’arbres. En cas de ser afectats, s’haurien de 
trasplantar o reposar. 





Donada la varietat de paviments existent i, molt sovint, la varietat de concepcions a les 
obres per part dels tècnics responsables de cada municipi, es recomanable la seva 
participació tant a l’acceptació dels materials, com a la seva col·locació a l’obra. 
Si s’afecta a les obres la senyalització horitzontal existent, s’haurà de reposar per 
altres d’idèntiques característiques, també si es possible per part d’empreses 
especialitzades. 
 
2.2 CANALITZACIÓ A GALERIES, VOLTES I TÙNELS 
 
Tots el treballs a realitzar a la interior de galeries, voltes i túnels es regiran per la 
normativa d’instal·lació que tingui la Propietat de la mateixa (com gunitzat dels tubs 
una vegada instal·lats,..). 
 
Abans de la realització de les obres, s’ha de comprovar la viabilitat de la instal·lació 
segons el traçat designat al projecte tècnic corresponent. Si es troba cap tipus de 
problema que faci inviable la realització de la instal·lació especificada s’ha de 
comunicar immediatament aquesta situació al promotor, junt amb la proposta de traçat 
alternatiu que sigui possible i seguint els criteris marcats per la D.O. 
La persona encarregada de fer el replanteig, sempre que sigui possible, revisarà amb 
la Propietat o persona autoritzada la informació continguda al projecte tècnic. Si la 
Propietat o persona autoritzada demana cap instal·lació addicional o modificació al que 
s’ha exposat al projecte tècnic, s’haurà de informar immediatament al Promotor o a la 
D.O. per a la seva validació. 
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En interior de galeries, voltes o túnels, sempre que no sigui incompatible amb la 
normativa d’instal·lació, s’instal·laran tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre, que 
podran instal·lar-se a perxes anellades a la paret o safata. 
Com a procediments generals es te: 
o Els tubs aniran suportats a perxes anellades a la paret, amb capacitat per a 
quatre abraçadores, mitjançant dos tacs d’expansió de 12mm de diàmetre i dos 
tirafons d’acer galvanitzat o similar de 60 mm de llargària. La distància entre 
fixacions serà com a mínim de 1 m. 
o En el cas en que els tubs s’instal·lin en safates aniran fixes a les mateixes amb 
brides, amb una distància entre brides de 1m. 
Per a l’escomesa a la galeria o túnel es farà replanteig del punt on s’ha de trencar 
conjuntament amb els tècnics de la Propietat, d’acord amb la normativa de distàncies a 




També es pot donar el cas de que sigui necessari ignifugar la infraestructura i/o el 
cable. Aquest ignifugat es pot aconseguir de varies formes, totes elles a validar abans 
de la seva execució per els organismes oficials, la propietat i el CTTI: 
 Si  es disposa de tubs per on passen els cables, el més adient es cobrir-los 
mitjançant l'aplicació d'un recobriment de gruix >=1 cm. de morter ignífug 
elaborat amb perlita i vermiculitat expandida, aportant un certificat final 
respecte el procés d'instal·lació i certificats d'homologació dels materials 
emprats. 
 Si es disposa del cable directament grapat, pintar el cable amb pintura ignífuga 
o fer servir el mateix mètode que per el cas de disposar de tubs.  
 
2.3 ARMARI INTEMPERIE 
 
En el cas dels armaris d’intempèrie és aconsellable que s’instal·lin en carrers prou 
amples, per tal de que no destorbin al vianants. Un lloc adequat també és en els 
xamfrans dels carrers. En qualsevol cas hi ha que preveure que a més dels armaris la 
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Per a l'accés dels diferents cables que alimenten els equips instal·lats en els armaris, 
en el interior dels pedestals discorren diferents conductes que permeten el pas dels 
esmentats cables entre el pericó d'accés i l'armari.  
L'execució de l'obra civil inherent als pedestals per armaris en la via pública comprèn 
totes les activitats necessàries per la construcció de qualsevol tipus de pedestal en 
voreres. 
 
Els materials necessaris per la construcció dels pedestals per armaris en la via pública 
són,  entre altres, els següents: 
Graves, ciment Pòrtland o semblant en sacs,  morter de ciment 1 : 4, Formigó H-200, 
Formigó H-350, acer per a armar, llosetes hidràuliques de morter comprimit, producte 
normalitzat per a segellat entre perforacions i conductes, joc d'encofrat metàl·lic per a 
pedestal de, conjunt de perns d'ancoratge M-12 roscats, femelles i volanderes per a 
subjecció de bastidors de suport i armaris, Conducte corrugat de doble paret de 125 
mm, tap obturador i fil guia. 
Els materials anteriorment relacionats no exclouen la utilització d'altres que 
ocasionalment i prèvia l'acceptació de CTTI es manifestaren necessaris per la 
completa i correcta execució dels pedestals per armaris.  
La maquinària comunament necessària per la construcció de pedestals per armaris en 
la via pública, és l'habitual per a l'execució dels treballs d’aquest sector d'activitats de 
l'obra pública (grups de compressió, retroexcavadores, dúmpers, camions, etc.), per la 
qual cosa el Contractista haurà de preveure l'utillatge i ferramentes adients en 
quantitat, qualitat i estat de conservació necessaris, així com els consumibles a aquest 
efecte, reparacions i/o reposicions necessàries per a resoldre qualsevol situació 
executiva de l'obra ja sigui prevista o imprevista. 
L'execució pròpiament dita comença una vegada efectuats els treballs previs de 
documentació de projecte, sol·licitud i concessió de permisos, petició i anàlisi dels 
serveis existents en la zona d'obres, replantejament dels pedestals indicats en projecte 
i inspecció i localització sobre el terreny dels serveis existents realment en el subsòl i 
que puguin impedir la seva correcta i convenient ubicació o puguin resultar afectats per 
les obres. 
A més, serà aconsellable la presa de fotografies abans d'iniciar els treballs. 
El replantejament i localització, incloent la realització de cales prèvies, de l'espai adient 
per la ubicació dels pedestals ha de realitzar-se de tal forma que l'accessibilitat dels 
conductes des dels pericons quedi garantida, respectant els radis de curvatura 
proporcionats pels diferents fabricants, així com el manteniment de les dimensions 
dels mateixos tipificades en el present document i les pertinents distàncies de 
separació entre serveis.  
Sense modificar les normes dictades pels municipis o organismes competents 
respecte a la ubicació dels armaris en la via pública, aquest es situaran sempre en 
voreres o jardins, evitant-se en tot cas ubicacions compromeses per la integritat futura 
dels armaris, pas de vehicles, zones de maniobra, etc., havent d'informar 
immediatament a CTTI o a la D.O. de qualsevol situació important, a fi de modificar el 
seu emplaçament o procedir a dotar-ho de la protecció suplementària corresponent. 
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Les activitats compreses en l'execució dels pedestals per armaris en la via pública són, 
entre altres, les següents ja descrites en els procediment de construcció de prismes: 
 Implantació de mitjans i preparació 
 Demolicions de paviments 
 Moviments de terres 
 Elaboració dels pedestals 
Per a l'elaboració dels pedestals es considera principalment la seva construcció “in 
situ” o (elaborats en la pròpia obra per mitjà d'encofrats metàl·lics i formigó per armar 
del tipus H-200), havent de complir en qualsevol cas les especificacions del present 
Plec de Prescripcions Tècniques així com el dimensionat i detalls que figuren en el 
present capítol. Pel desenvolupament constructiu que cada cas requereix, la seva 
construcció o instal·lació en obra comprèn, entre altres, les activitats assenyalades a 
continuació. 
 
I. Pedestals de formigó elaborats “in situ”
 
Comprovació del replantejament conjunt de les alineacions i rasants de les 
canalitzacions des del pericó fins al pedestal, i evitar corbes. 
Comprovació dels fons de les excavacions, que hauran de trobar-se perfectament 
ferms i rasejades per evitar assentaments posteriors de l'obra a construir sobre ells.  
Elaboració del prisma de canalització entre el pericó adjacent i el fons de l'excavació 
del pedestal, del que sobresurten els conductes d'enllaç amb el pericó respectant els 
radis de curvatura dels conductes, situats de forma adient. 
Encofrat del conjunt per mitjà de motlles metàl·lics, de les dimensions indicades i els 
components necessaris, incloent desencofrants, per a deixar el formigó amb acabat 
“vist”, degudament apuntalat, rasejat i anivellat. 
Instal·lació dels tubs de canalització i drenatge que accedeixen al pedestal, taponant-
los adientment per evitar entrades de formigó. 
Col·locació amb plantilla de les varetes roscades per la posterior subjecció del bastidor 
de suport i armari. 
Col·locació de formigó H-200 per l'elaboració del pedestal, deixant la superfície 
superior o de suport de l'armari perfectament acabada. Amb el formigó fresc, 
s'assentarà el bastidor de suport de l'armari encaixant-ho en els perns d'ancoratge. El 
conjunt de la massa de formigó es compactarà per mitjà de vibrat de tal forma que en 
el seu interior i superfícies vistes no quedin oclusions d'aire, tenint especial atenció en 
què els tubs quedin perfectament enrasats, en la seva ubicació correcta i nets. 
En aquells casos en què la D.O. o CTTI consideri necessari, subministrament, 
elaboració i col·locació de paquet de drenatge en excavació annexa, connectat al 
conducte corresponent. L'extrem del conducte de drenatge es protegirà enfront de 
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l'entrada de rosegadores per mitjà d'un reixat metàl·lic de 5 mm de pas fixat al tub amb 
una brida o cinyell de subjecció. 
Instal·lació de fil guia i taponat/obturat dels conductes de canalització de xarxa.    
Una vegada obtingut l'enduriment suficient del formigó, (aprox. 48 hores en temps 
càlid i 72 hores en temps fred) es procedirà al desencofrat del conjunt, evitant produir 
fregades o ferides en les superfícies del formigó. 
Per tal d’evitar fissures produïdes per anormals retraccions del formigó, es realitzarà 
un adequat procés de curat del formigó, evitant insolacions directes, regant-ho 
periòdicament, etc., fins al seu total enduriment. 
Instal·lació, en pericó adjacent, de la pica de presa de terra així com la resta del 
conjunt destinat amb aquest fi. 
Rematades i neteja per un acabat acurat i geomètricament correcte d'acord amb les 
dimensions corresponents del pedestal. 
Una vegada construïts els pedestals es realitzaran les comprovacions següents: 
 Dimensions requerides, aplomat i anivellat de l'element. 
 Quantitat, diàmetre i ubicació de conductes que accedeixen a la base de 
l'armari, perfectament enrasats i en les ubicacions correctes. 
 Perns d'ancoratge correctament situats. 
 Bastidor de suport correctament enrasat i anivellat així com segellat del 
perímetre amb el producte indicat. 
 Fils guia instal·lats i segellant o taps d'obturació degudament instal·lats en cada 
conducte. 
 Acabat de les superfícies vistes de formigó, qualitat “vista”, sense cops, taques 
o desperfectes. 
 Reposicions de paviments 
 Neteja i retirada de mitjans 
 
Una vegada finalitzats els treballs de construcció i comprovació dels pedestals per 
armaris en la via pública, hauran de ser retirats tots els mitjans i materials aportats 




Els basaments dels armaris situats en la via pública també poden ser construïts amb 
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III. Basaments de pedra granítica
Els basaments granítics es formen amb quatre peces unides entre si, que es disposen 
sobre una base de formigó, quedant encastades en el paviment de la vorera. Les 
peces de granit han de tallar-se mecànicament amb la forma apropiada, flamejant 
posteriorment les cares que queden vistes. El granit serà de color gris i de dimensions 
adients per a formar el pedestal de l’armari a instal·lar posteriorment. 
 
La longitud de les peces de cada basament, en funció del tipus d'armari, poden ser: 
  











La tolerància en longituds serà de ± 2 mm. 
Totes les peces seran de 50cm d'alçada i 10cm de grossària. La tolerància en 
grossària i en alçada serà en ambdós casos de ± 5 mm. Les peces que conformen el 
basament s'uneixen entre si en el taller o en la pròpia obra. 
L'acoblament s'efectua per mitjà de passadors metàl·lics d'acer corrugat de 12 mm de 
diàmetre i 200 mm de longitud que s'allotgen en quatre punts disposats en les peces, 
10 cm per sota del nivell d'enrasament amb el paviment de la vorera. Es fa per mitjà de 
quatre grapes d'acer inoxidable de 6 mm de diàmetre col·locades en els allotjaments 
que es disposen a aquest efecte en la part superior de les peces. Les grapes i 
passadors es col·locaran per mitjà d'adhesius especials d’epoxi, omplint perfectament 
el buit entre l’espai i les peces metàl·liques. 
Una vegada muntades les peces que conformen el basament, les cares laterals del 
mateix quedaran perfectament enrasades, planes i ortogonals entre si cada dos cares 
consecutives, sense punts abruptes al llarg dels bords comuns. La junta entre peces 
es farà a límit, no havent de resultar de grossària superior a 0,8 mm. 
Cada una de les peces incorporarà en la cara superior uns casquet tubulars d'acer 
inoxidable amb rosca interior M12 col·locats per mitjà d'adhesius de resines epoxi, 
destinats a la fixació de l'armari sobre el basament, una vegada quedi format el mateix. 
La situació del conjunt de casquet una vegada format el pedestal tindrà una tolerància 
màxima de ± 3 mm sent aconsellable l'elaboració de plantilles de replantejament per 
aconseguir la màxima exactitud. 
En el cas dels armaris de dos portes frontals, la longitud de les peces que formen la 
base fa necessari disposar uns elements de solidarització i arriostrament unint entre si 
els trams llargs del basament. Per a això es col·locaran dos, o tres, perfils d'acer 
inoxidable del tipus AISI 316 L en forma d'angular, units per mitjà de perns d'ancoratge 
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a la pedra. Aquests perfils, de 40x40 mm i 3 mm de grossària, quedaran enrasats amb 
la cara superior del basament, servint a l’hora com a sistema de suport sobre els quals 
descansarà una part del pes dels equips continguts en l'armari. 
Les característiques de la pedra dels elements granítics que formen el basament seran 
com a mínim les següents: 
 Pes específic superior al 2500 Kg/m3, segons UNE 7067 
 Absorció d'aigua en volum inferior a 1,4%, segons UNE 127.002 
 Duresa en escala Mohs superior o igual a 6,5 
 Resistència a compressió en proveta cúbica superior a 80 Mpa 
 Resistència a la flexió superior a 8 Mpa 
 
Les peces que formen un basament seran del mateix color i textura, d'aspecte 
homogeni i no presentaran fissures, vetes o taques de cap tipus. 
L'execució del basament s'inicia amb l'excavació per efectuar l'entrada inferior dels 
tubs que en cada cas es disposen, deixant els mateixos enrasats i formigonats amb la 
mateixa base de suport dels elements del pedestal, sent aconsellable la utilització de 
plantilles de replantejament. Abans de l'abocament del formigó de fonamentació haurà 
de disposar-se una xarxa de connexió a terra, per mitjà de picots d'acer de coure de 2 
m. de longitud i cable de coure despullat de 35 mm2 de secció, havent de quedar 
connectats a terra tots aquells elements metàl·lics que es trobin en un radi igual o 
inferior a dos metres de l'armari. Les unions del cable de terra amb els picots o 
entroncaments del mateix es faran per mitjà de soldadures aluminotèrmiques, i la 
resistència a terra de la presa efectuada serà en qualsevol cas inferior a 15 ohms. El 
cable de terra travessarà la base de formigó de l'armari per la interior d'un conducte de 
PVC de diàmetre 21 mm, deixant-se una longitud suficient en punta per a la seva 
connexió a la guia de posada a terra que incorporarà l'armari. Es tindrà especial 
atenció en que la instal·lació del conjunt de presa de terra no quedi, en cap cas, en 
contacte amb el formigó. 
El basament haurà de quedar amb la seva cara superior perfectament plana i 
horitzontal, de manera que no sigui necessari efectuar anivellació de l'armari. 
En l'extrem del pedestal, els tubs quedaran excel·lents 20 mm, amb taps en qualsevol 
cas i amb el fil guia instal·lat, així com en l'extrem del pericó, de tal forma que quedin 
estancs en tot moment. 
 
IV. Basaments de formigó armat
 
Les peces que formen el basament poden ser alternativament de formigó armat, 
prefabricades en taller i muntades de la mateixa manera que s'ha descrit pel cas de 
pedra granítica. 
El mètode constructiu serà el mateix que el descrit per a pedestals executats “in situ”. 
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El muntatge i instal·lació de tubs i xarxa de presa de terra del basament de formigó 
armat és en tot idèntic al descrit que en el cas de peçes de granit. 
 
  
2.3.2 Instal·lació armari de via pública 
 
El present procés constructiu fa referència al subministrament, transport i col·locació 
sobre pedestal prèviament executat dels armaris incloent connexionat a la presa de 
terra, així com material auxiliar, maquinària, i qualsevol altre element necessari per a la 
seva correcta execució. 
Els armaris es transportaran fins al lloc de muntatge perfectament embalats, posant 
especial atenció a evitar que durant tal transport puguin patir cops. El subministrament 
de cada armari a obra només es durà a terme una vegada que estigui  completament 
acabat el basament sobre el qual ha de muntar-se, o en cas alternatiu haurà de 
preveure's en obra un lloc adient per a l'arreplega del mateix, on no quedi exposat a 
patir danys accidentals, vandalisme, etc. 
Els basaments dels armaris situats en la via pública incorporen en la cara superior uns 
casquets tubulars d'acer inoxidable amb rosca interior M12 col·locats per mitjà 
d'adhesius de resines epoxi, destinats a la fixació de l'armari sobre els mateixos. 
La situació del conjunt de casquet una vegada format el pedestal tindrà una tolerància 
màxima de ± 3 mm sent aconsellable l'elaboració de plantilles de replantejament per 
aconseguir la màxima exactitud. Els armaris portaran en la seva part inferior una sèrie 
de forats la posició de la qual, indicada en els plans corresponents, haurà de coincidir 
amb els casquets del basament, amb la tolerància indicada. 
Una vegada descarregat l'armari i col·locat sobre el basament, es fixarà el mateix per 
mitjà de cargols i/o femelles d'acer inoxidable, amb els corresponents materials 
complementaris. Hauran de col·locar-se tots els punts de fixació que porta previstos 
cada armari. 
Cada basament porta prevista una xarxa de connexió a terra, per mitjà de picots d'acer 
de coure de 2m de longitud i cable flexible (classe 5) de coure amb coberta tipus LPG 
de 35 mm2 de secció, quedant connectats a terra tots aquells elements metàl·lics que 
es troben en un radi igual o inferior a dos metres de l'armari. El cable de terra 
procedent de la presa descrita haurà de connectar-se a la guia de posada a terra que 
incorporarà l'armari. 
Les dimensions de cada basament dependrà del tipus d’armari a suportar. A 
continuació es presenten esquemes dels besaments. 
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Figura 6: Esquema basament armari Tipus 1 
 
 
Figura 7: Esquema basament armari Tipus 2 
 
A més s’haurà de tenir en compte que els armaris necessiten un pericó a la vora per 
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2.4 INSTAL·LACIÓ PERICONS, MARCS I TAPES 
2.4.1 Concepte 
 
El pericó es el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions 
destinades a allotjar els cables de la xarxa, i com a suport a les operacions d’estesa, 
allotjament de “coques” de cable, empalmaments i derivacions necessàries pel conjunt 




Els diferents tipus de pericons que s’utilitzaran en funció de les característiques de la 
xarxa i els seus requeriments en el punt de instal·lació, serà segons el següents 
paràmetres: 
o Nombre de conductes que accedeixen al pericó. 
o Distància d’estesa dels cables. 
o Girs i canvis d’alineació de les canalitzacions. 
o Allotjament suficient per als diferents tipus d’empalmaments i terminals dels 
cables. 
o Possible entrada a armaris/locals. 
o Accés a zones d’edificis o similars. 
 
Com a norma, en funció del paràmetres mencionats, es parlarà de dos tipus de 
pericó estàndard, que denominarem tipus  “Classe B” i “Classe C”: 
 
I. Pericó “Classe B”
Dimensions aproximades (interiors): 700mm x 700mm x 900mm (llarg, ample, 
profund). 
Capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 
Serveixen com a suport a l’estesa i encreuament o canvis de direcció. 
Es poden instal·lar en vorera, calçada o jardí.  
Tapa de fosa tipus D-400. 
 
II. Pericó “Classe C”
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Dimensions aproximades (interiors): 1200 mm x 700 mm x 900mm (llarg, ample, 
profund). 
Tenen igualment una capacitat fins a 6 conductes de 125mm de diàmetre. 
Utilització com a pericó d’accés en la entreda/sortida de locals i armaris, i on sigui 
necessari l’allotjament d’empalmaments. 
Tapa de fosa tipus D-400 
 
 
2.4.3 Criteris generals per a la selecció de pericons 
 
Com a norma general, s’ubicarà un pericó: 
o Com a màxim, cada 100 metres en zona urbana. Pel cas d’esteses 
blowing/floating, cada 1500m aproximadament i segons D.O. 
o En qualsevol canvi de direcció en la canalització de més de 45º. 
o En els encreuaments de carrers. Si no suposen una bifurcació de la 
canalització, serà prou amb un pericó a un costat de l’encreuament. 
o Si es dona una bifurcació de la canalització a un dels costats de l’encreuament, 
s’instal·larà un pericó en el costat on es produeix la bifurcació. 
o Si existeix bifurcació en el dos costats del encreuament, s’instal·larà un pericó a 
cadascun. 
 
En punts on es tingui prevista la futura xarxa d’accés. 
 
En tot cas, la instal·lació de pericons vindrà definida per a cada cas pel projecte de 
disseny corresponent. Igualment, aquestes normes poden canviar, quan els 
organismes que atorguen la llicència determinin altres condicions. 
En tot cas, la ubicació de cada tipus de pericó serà definida en el projecte 
corresponent. 
Els marcs seran de fosa dúctil, amb l’anagrama CTTI inscrit a la tapa i amb tancament 
de seguretat propi, complint els requisits de la Norma Europea EN-124 i la Norma 
Espanyola UNE-41-300-87 (400 kN en tots els casos). 
 
Per el cas de pericons “in situ”, es construiran sobre una base granular de caràcter 
drenant, amb formigó H-150, previ encofrat metàl·lic recuperable per a deixar el 
formigó amb acabat “vist” a la interior, a les que confluiran les diferents formacions de 
conductes que es mantindran perfectament enrasats amb les cares interiors dels murs, 
així com la banda de senyalització que quedarà fixada a la part interior dels murs per 
al seu connexionat en cas de que fora necessari. Disposaran d’elements interiors per 
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La maquinària comunament necessària per al desenvolupament de l’activitat de 
construcció de pericons, és l’habitual per a l’execució de treballs en aquest sector 
d’activitat de l’obra pública (grups de compressió, retroexcavadores, dúmpers, etc..), i 
haurà d’estar previst. 
  
2.4.5 Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 
 
Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran 
convenientment en la càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 
Els pericons es subministraran sobre palet. El procés de col·locació i instal·lació no ha 
de produir desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Es localitzaran els serveis afectats mitjançant el replanteig de l’obra, que pot incloure 
cala per a garantir l’accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 
S’efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per a poder efectuar 
correctament la instal·lació. Una vegada fet això, s’anivellarà el fons amb una capa de 
sorra que, una vegada compactada i anivellada, servirà de base del pericó. En 
terrenys tous, pot ser necessari abocar una capa de formigó pobre de 10cm en lloc de 
sorra. 
Per a la maniobra d’instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre 
camió, que tingui l’alçada, força d’elevació mínima i braç suficients per a les 
dimensions, pes i distàncies requerides. En les maniobres d’elevació i descens no es 
sobrepassarà l’acceleració d’1m/seg2. 
 
Després del muntatge, el pericó quedarà: 
o Anivellat i enrasat. 
o Els buits de muntatge dels paraments interiors i els espais entre conductes i 
finestres d’entrada de canalitzacions, s’ompliran amb morter de ciment, de 
manera que quedin plans els paraments interiors. 
 
Una vegada instal·lat, s’ompliran i compactaran d’acord a la Norma UNE 133100-1, les 
cavitats existents entre el pericó i les parets de l’excavació. 
També, pels casos en els que el pericó prefabricat no pot ser instal·lat, seguint les 
indicacions de la D.O., es poden elaborar pericons “in situ” (d’obra) mitjançant 
encofrats metàl·lics desmuntables i formigó en massa H-150. 
I. Activitats comuns a pericons d’obra i prefabricats
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o Abans d‘iniciar l’obra, replanteig de les alineacions i rasants de les 
canalitzacions que conflueixen  als pericons per evitar curvatures no desitjades. 
o Comprovar que el fons de l’excavació és ferma i anivellada. 
o Col·locació de solera granular drenant, perfectament enrasada, amb grava neta 
d’impureses de granulometria 30/40mm. 
o Els conductes de 125 mm han de sobresortir, mínim, 5 cm. de la rasant de les 
paret del pericó. Pel cas de conductes de 40mm, aquest mínim és de 15 cm. 
L’entrada de tots ells al pericó ha de ser perpendicular a la paret del pericó, 
segons D.O. 
o Instal·lació del marc i tapa de les característiques corresponents a la ubicació i 
disseny, fixant-les convenientment a l’obra de manera que no es produeixen 
moviments posteriors, sent el seu enrasat perfecte amb el paviment del voltant. 





o Provisió i instal·lació de formigó H-150 per l’elaboració de solera de 15 cm de 
grossor amb pendents cap al centre, on s’haurà instal·lat un encofrat tubular 
vertical de 10 cm, deixant la superfície que serà visible amb un acabat perfecte. 
o Provisió i instal·lació de mòduls per encofrat metàl·lic interior, per deixar el 
formigó amb acabat “vist”. L’encofrat haurà d’equipar-se amb els suplements 
corresponents a les finestres per les que posteriorment s’introduiran els tubs. 
o Provisió i col·locació de formigó H-150 per a la elaboració dels murs 
corresponents, que en cap cas seran inferiors a 10 cm d’espessor en 
vorera/jardí i a 20 cm en calçada, compactat mitjançant vibradors elèctrics o 
pneumàtics fins aconseguir una massa homogènia sense oclusions d’aire. 
o Quan l’enduriment del formigó sigui prou (aproximadament 48 hores en temps 
càlid i 72 hores amb fred), es farà el desencofrat del conjunt, evitant produir 
ferides en la superfície del formigó. 
 
B. Pericons Prefabricats
o Provisió i col·locació d’element prefabricat armats de formigó, en una sola 
peça, de la mateixes o millors característiques geomètriques i  de resistència 
dels pericons “in-situ”, rasejada i anivellada. 
o Omplir l’espai entre els talls d’excavació i els murs del pericó, amb terres 
d’aportació. Només es faran amb material de la mateixa excavació prèvia 
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Una vegada construïts, s’hauran de fer les següents comprovacions: 
 Dimensions requerides 
 Possibilitat de treure l’aigua. 
 Posició de les entrades de conductes geomètricament correcta, segons el 
procediment. 
 Quantitat i ubicació de conductes i el perfecte enrasament amb el murs. 
 Marcs i tapes fixats i enrasades. 
 
2.4.7 Neteja i retirada de materials. 
 
Una vegada acabats els treballs de construcció i comprovació dels pericons, hauran de 
retirar-se tots els materials i maquinària a la zona de treball, deixant-la neta. 
 
2.4.8 Normativa de Compliment Obligatori 
 
EHE “Instrucció de Formigó Estructural” 
Norma UNE EN-124 
Norma UNE 133100-1/2 
 
 
2.5 INSTAL·LACIÓ CANAL FORMIGÒ 
 
Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran 
convenientment en la càrrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 
Els canals de formigò, en el procés de col·locació i instal·lació, no han de patir 
desperfectes ni s’han de modificar les condicions exigides al material. 
S’anivellarà el terreny sobre el que s’instal·larà la canal i, si la D.O. ho considera 
necessari, s’afegirà una capa de sorra o d’altre material adient (aprovat prèviament per 
la D.O.). En aquest terreny s’executa un rasa d’amplada igual a la de la canal a 
instal·lar i fondària entre 5 i 10 cm (segons D.O) que, una vegada compactada i 
anivellada, servirà per encabir la canal. En terrenys tous, pot ser necessari abocar una 
capa de formigó pobre de 10cm en lloc de sorra. 
Per a la maniobra d’instal·lació és necessari utilitzar una grua, generalment sobre 
camió, que tingui l’alçada, força d’elevació mínima i braç suficients per a les 
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dimensions, pes i distàncies requerides. En les maniobres d’elevació i descens no es 
sobrepassarà l’acceleració d’1m/seg2. 
Finalment es col·locaran les tapes sobre el canal i es netejaran les parents interiors i 
exteriors per aconseguir un bon acabat. 
Gràficament, l’instal·lació de la canal queda: 
 
Figura 8: Croquis canal instal·lada 
 
2.6 TALADRES I PERFORACIONS 
 
La perforació pot ser manual o mecànica en envà, murs de tot tipus, elements 
prefabricats, etc., per a pas de la canalització, de tubs de 125mm o 40mm. Per altre 
banda, el taladre es farà mitjançant broques de diamant circulars de manera que es 
pugui realitzar amb la mínima transmissió de vibracions per forjats de tot tipus, de 
30cm a 100 cm de gruix incloent inclinacions de fins a 45º per a pas de la canalització, 
de tubs de 125mm o 40mm. 
Quan s’especifiqui al projecte tècnic o ho indiqui la D.O., es ficaran passatubs d’acer 
en el interior del passamurs. 
Quan s’hagi de realitzar un taladre a un mur de formigó s’ha de intentar no afectar 
l’armadura principal dels mateixos. 
Una vegada terminats els taladres, ubicats i introduïts els tubs de la canalització 
exterior, s’impermeabilitzarà la zona d’actuació amb un mínim de capes iguals a les 
existents i es segellaran els conductes introduïts a l’edifici, mitjançant obturadors del 
tipus mecànic/inflamable. Els tubs als pericons romandran obturats. 
Per últim, les  superfícies al voltant del taladre o perforació s’han de deixar 
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2.7 SUBCONDUCTAT DE CANALIZACIONS EXISTENTS, 





El subconductat és la introducció de conductes de diàmetre menor (com a norma 
general monotub de PEAD de diàmetres 40mm/35,2mm) per l’interior de 
canalitzacions de major secció amb l’objectiu de sectoritzar l’espai i acotant així la 
seva utilització. També es pot fer servir malla geotèxtil per a subconductar amb el 
mateix objectiu. 
 
2.7.2 Materials  
 
Per a les canalitzacions soterrades habituals, els materials seran: 
 
 Subconducte de PEAD de diàmetre 40mm o subconducte tèxtil. 
 Maneguet d’empalmament per a conducte de 40mm de diàmetre. 
 Obturador amb anella d’amarratge per a subconducte de 40/35,2mm. 
 Fil guia de corda de plàstic de sis caps. 
 Producte normalitzat per a unir conductes llisos i maneguets d’empalmament. 





Les més habituals són: 
 Grup compressor de 1500 l.  com a mínim. 
 Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica. 
 Dinamòmetre 
 Carro de mandrilar de llargària 30 cm amb vareta de nylon de 100ml. 
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A més de la llista anterior, el Contractista tindrà en compte tota la ferramenta 
necessària en quantitat, qualitat i conservació per a resoldre qualsevol problema que 




I. Replanteig i comprovacions previs
Tots els materials inherents a la instal·lació de subconductes hauran de ser 
comprovats al moment de la recepció en obra, i , en qualsevol cas, abans de la seva 
incorporació a la mateixa, garantint que compleixen el requisits necessaris per la seva 
correcta instal·lació, especialment qualsevol requeriment per part de la D.O. a banda 
d’aquesta especificació. 
Es farà un replanteig previ per la localització de l’espai d’instal·lació dels 
subconductes, abans de la sol·licitud de les llicència que pogueren ser necessàries. 
En cas de les cambres, es comprovarà l’absència de gasos nocius, explosius o tòxics 
en el interior de la cambra. Aquesta comprovació és indispensable per a que els 
operaris puguin accedir a les cambres. 
Les activitats que comprenen la instal·lació de subconductes en canalització ja 
existents són: 
 Aportació de tot el  material, maquinària i personal, així com la corresponent 
senyalització de l’obra. 
 Revisió i comprovació del conducte principal. 
 
Comprovat el tram de canalització a subconductar, s’haurà de instal·lar una guia per a 
treballar dins del conducte. Aquesta guia (fil guia de nylon), es pot introduir mitjançant 
la utilització d’aire comprimit, varetes continua de nylon o varetes segmentades. 
Es comproven els conductes en tota la llargària mitjançant el mandrilat, que consisteix 
en passar un element comprovador (mandril), de manera que es garanteixi l’absència 
d’obstruccions o qualsevol disminució de la secció del tub, deixant el fil guia instal·lat 
en cada tub. 
La tolerància del mandril serà com a màxim del 10% del diàmetre interior del conducte 
a mandrilar. 
Encara que es tractarà de canalitzacions de conductes de major diàmetre, aquests es 
mandrilaran igualment en tota la llargària de la canalització. 
 
II. Instal·lació del subconducte
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 Situar el cabrestant en posició de tir. 
 Fixar els punts de canvi de sentit del tir mitjançant politges que permeten 
facilitar el recorregut del cable de tir. 
 Substitució de la guia de pas pel cable de tir d’acer del cabrestant. 
 Fixar la màniga de tir autoestrangulant o element similar de prenso - tracció al 
extrem del cable intercalant el nuc giratori corresponent. 
 Situar en posició d’estesa el rotllo de subconducte, que pot estar suspés o en 
suport estàtic, de manera que el subconducte pugui sortir per la part superior. 
 Fixar la màniga de tir o element similar de prenso - tracció a l’extrem del 
subconducte. 
 Ubicar un operari a cada extrem de l’obra equipats, de manera que es puguin 
comunicar fàcilment per facilitar l’estesa. 
 Introduir el subconducte en el conducte principal mantenint la correcta 
alineació, i garantint que sigui directa, evitant que es pugui deteriorar el 
subconducte. 
 Procedir a l’estesa del subconducte mitjançant tracció controlada pel 
cabrestant. Mai es sotmetrà el subconducte a una tensió superior a la que 
recomani el fabricant. 
 No es faran empalmaments als subconductes, si fora necessari haurà de ser 
autoritzar per la D.O., i es faran tallant de forma neta els dos extrems del 
subconducte en el mateix pla de tall, utilitzant en la unió dels extrems 
managuets de PEAD encolats. 
 Finalitzada l’estesa entre els punts desitjats, tallar de forma provisional als 
extrems del subconducte, llevant les parts afectades per l’operació de l’estesa. 
S’ha de considerar el fet de la recuperació en el futur per la contracció del 
material que tindrà lloc a les hores següents a l’estesa, de manera que no 
quedi curt una vegada finalitzada la recuperació total. 
 Quan s’hagi constatat la contracció definitiva del subconducte, es tallaran 
definitivament els extrems deixant uns sobrants que sobresortiran dels 
conductes uns 10 cm com a mínim, per a possibilitar un futur empalmament si 
fora necessari. 
 Si la canalització permet la col·locació d’obturadors, es farà així. De no ser el 
cas, s’obturarà amb  espuma d’ompliment universal que farà de dispositiu 
d’obturació en els dos extrems. 
 En canalitzacions propietat d’altres que no estigueren obturades, es deixaran 
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Es procedirà al mandrilat del conducte, tant de 125 mm com de 40 mm, mitjançant la 
introducció en el interior d’un mandril, assegurant que no existeixen obstruccions de 
cap tipus o canvis de secció dels conductes.  
Es deixarà passat el fil guia a tots els conductes. El mandril de comprovació tindrà una 
tolerància màxima del 10% del diàmetre interior del subconducte. 





Per a comprovar la possible existència i situació d’altres serveis, es podran utilitzar 
equips de detecció de conductes soterrats i mètodes geotècnics per conèixer la natura 
del terreny. 
De la mateixa manera, sempre que es consideri necessari, ja que no es coneix amb 
precisió l’existència de canalitzacions o serveis d’altres companyies, es practicaran 
cales de prova de manera manual. 
Les cales en els punts intermedis del traçat es faran en la direcció que es proposa per 
a la canalització. 
L’obertura de les cales es farà sempre immediatament abans del inici de l’obra, a 
excepció de que per circumstàncies particulars o relatives a la redacció del projecte 
fora convenient avançar-les. 
Per aquestes cales, l’obtenció de llicències, obertura i tancament (repavimentat inclòs 
si fora necessari), es farà d’acord amb l’ordenança de cales si existeix o les 
instruccions dels representants dels organismes competents. 
 
 
2.9 INSTAL·LACIÓ TUB METÀL·LIC 
 
Aquest procediment descriu la instal·lació de tub metàl·lic en paraments verticals o 
horitzontals, en aquells casos que sigui necessari cobrir la longitud total o parcial d'un 
baixant o muntant per façana, un pont o un viaducte transversalment. Així mateix, 
inclou tots els elements auxiliars i els mitjans materials, mecànics o humans que es 
requereixen per a la seva correcta execució. 
 
Els materials necessaris principals són: 
 Tirafons 
 Brides o abraçadores protegides contra la corrosió. 
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 Tub d'acer galvanitzat electrolíticament i accessoris 
 Caputxó de protecció de cable 
 
L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ser necessari per a 
la correcta execució de la unitat d'obra. 
 
En general l'ús del tub metàl·lic quedarà limitat a les sortides laterals des de 
canalització subterrània a façana o pals. També es contempla l’ús per creuar viaductes 
i ponts. Normalment el tub haurà de instal·lar-se com a protecció mecànica del cable o 
cables fins una alçada de 2,5 metres respecte a la rasant del paviment. A vegades pot 
ser necessari cobrir tota la pujada del cable per motius estètics o d'una altra índole. 
S'estudiaran els recorreguts amb tub de mode que es coordinin per l'ús de cables de 
fibra òptica i d’altre tipus, reflectits en els projectes corresponents. D'aquesta manera, 
és preferible situar un tub de major secció que dos paral·lels de menor secció.  
S'haurà de donar al tub la forma adequada perquè s’adapti als paraments on ha de 
instal·lar-se, de manera que s'adapti a possibles sortides o entrants de tal parament. 
Per això, hauran de prendre's les dades en camp, per a realitzar posteriorment la seva 
execució en taller. 
Una vegada executada la geometria del tub, haurà de procedir-se a la galvanització. 
Durant el muntatge no s'hauran de realitzar processos de mecanitzat que puguin 
danyar la protecció galvànica. 
El procés de galvanització haurà d'adaptar-se a la norma UNE 37-501, de 
galvanització en calent. 
Junt amb el tub s'utilitzaran tots aquells accessoris associats necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d’obra, com els reductors de secció per al pas del 
diàmetre del conducte soterrat al tub de façana o viaducte, la realització 
d'entroncaments de diferents trams, derivacions, entroncaments, etc. 
Els tubs s'uniran entre si per mitjà d'accessoris adients a la seva classe i material que 
assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als cables que discorrin pel 
seu interior. 
 Les corbes en els tubs seran contínues i no s'admetrà que originin reduccions de 
secció. Els radis mínims de curvatura seran els indicats pel fabricant del cable més un 
20% en tots els casos. 
Si fos necessari, el tub es pintarà de color adequat per a minimitzar la impacte visual 
que pugui causar. El pintat es realitzarà per mitjà de l'aplicació de dos capes de 
imprimació i dos d'acabat d'esmalt sintètic. 
La subjecció del tub al parament vertical/horitzontal es realitzarà per mitjà de brides o 
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La instal·lació dels tubs haurà de ser tal que faciliti la introducció dels cables després 
de la seva col·locació. Per això es disposaran els registres que siguin necessaris per 
mitjà de caixes de derivació adients a la classe del tub i el seu material. 
Els cables sempre s'instal·laran en els tubs després de la fixació dels mateixos. Els 
registres serviran com ajuda per l'estesa de cables o per la realització de derivacions. 
 Per evitar el danyat dels cables durant el procés d'estesa, els bords finals dels tubs, a 
l’hora de penetrar en les caixes, estaran proveïts d'embocadures amb bords arrodonits 
o dispositius equivalents. 
Es col·locaran sempre fixacions en ambdós costats quan es realitzi un canvi de 
direcció o entroncament i immediatament abans i després d'una caixa. 
En l'extrem del tub per on surtin el cable o cables, haurà de instal·lar-se un caputxó de 
PVC per a donar estanqueïtat al tub. 
Es realitzaran els treballs d'obra i acabats necessaris per assegurar una correcta 
terminació, especialment en la zona de contacte paviment - tub. 
Tots els treballs, transports, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la 
correcta execució i acabat de la unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la 
mateixa, encara que no figuren tots ells especificats en la descripció, incloent 
escaladors, cistella - grua i d’altres. 
 
2.10 INSTAL·LACIÓ DE CANALETA METÀL·LICA I PVC 
 
El present procediment constructiu descriu les operacions necessàries per a la 
instal·lació de canaleta metàl·lica i/o de PVC en paraments verticals, horitzontals 
(incloent a viaductes) interior d'edificis, sortida a façana, portals i en aquells casos que 
sigui necessari ocultar l'estesa de les verticals exteriors, etc. 
La següent relació, no exhaustiva, arreplega les operacions necessàries per a la 
correcta realització del present procediment: 
 Presa o estimació de dades i mesures de cada vertical/horitzontal a cobrir. 
 Subministrament, transport i arreplegat de la canaleta i tots els seus 
complements. 
 Instal·lació dels elements de fixació a paret de tot tipus. 
 Instal·lació de la canaleta i els seus complements. 
 
Els materials necessaris a grans trets són: 
 Blocs mecànics 
 Brides poliamida 
 Tub corrugat de doble capa  
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 Canaleta metàl·lica per a muntants i baixants i accessoris o canaleta de PVC, 
amb tapa i accessoris necessaris 
 Pintura per canaleta 
 Tapa final  
 Segelladora Universal 
 Esmalt 
 
L'anterior llista de materials no descarta qualsevol altre que pugui ésser necessari per 
a la correcta execució del procediment com a colzes, corbes i tot tipus d'accessoris per 
als diferents canvis de direcció de la canaleta, fins i tot el material auxiliar necessari tal 
com tirafons, blocs, grapes, cargols, etc. 
En general la canaleta vertical/horitzontal s'utilitzarà quan es requereixi la conservació 
de l'estètica de les façanes i sigui necessari ocultar l’estesa de cables com per 
exemple als viaductes i ponts, o bé sigui per exigència dels ajuntaments i/o altres 
organismes competents, o per decisió expressa de CTTI. 
La canaleta a utilitzar serà metàl·lica o de PVC, de muntatge superficial, amb una base 
que es fixa al parament vertical/horitzontal on es subjecten els cables, i una coberta 
llisa que els cobreix. 
La canaleta metàl·lica s'utilitzarà en els casos en què el cablejat discorri en exterior, 
per a la seva major protecció mecànica. L'ús de la canaleta de PVC es considerarà 
normalment en interiors encara que també podrà utilitzar-se en exterior. En tot cas, la 
canaleta de PVC per a interior ha de ser lliure d'halògens, retardant de la flama, ..., i 
per a exterior ha d'estar protegida contra rajos U.V. 
En el cas de utilització de canaleta metàl·lica, s'utilitzarà el color adequat en cada cas 
d'acord amb la gamma disponible de colors per a aquest tipus de canaletes. En el cas 
de pintar la canaleta de PVC (en la interior dels edificis) es farà amb esmalt de color, 
havent aplicat anteriorment una capa de segelladora. En ambdós casos, es triarà el 
color que presenti un menor impacte visual en la façana, viaducte, pont o interior de 
l’edifici. 
La subjecció de la tapa de la canaleta es farà encaixant aquesta en la base, utilitzant 
per això les eines disponibles del mateix fabricant, ja que són adequades per a no 
provocar desperfectes en la mateixa. 
La canaleta no s'ubicarà a una distància menor de 10 cm dels cantons per a que les 
perforacions realitzades per a la col·locació dels ancoratges no puguin provocar 
fissures en el parament. 
El traçat de la canaleta haurà de replantejar-se prèviament, per mitjà de la utilització de 
plomades, nivells i fil de marcar. S'ha de ressaltar que es triaran traçats el més 
rectilinis possibles, seguint línies creades pels elements arquitectònics ja existents, 
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Sempre s'han de triar els traçats més rectilinis possibles per tal d’evitar canvis de 
direcció innecessaris. S'hauran d’anar en compte amb els radis mínims de curvatura 
dels cables que s'instal·lin posteriorment en la canaleta.  
Es col·locarà una tapa en la part superior de la canaleta per evitar l'entrada d'aigua. 
 
2.10.1 Instal·lació dels cables en la interior de la canaleta 
 
Els cables s’encintaran a la base de la canaleta per mitjà de brides de poliamida 
utilitzant els suports existents. 
 
2.10.2 Neteja i lliurament final 
 
Una vegada realitzada la instal·lació, es procedirà a la neteja de la zona deixant-la en 


































































































































ANNEX  Núm. 12. 
 
 
 Senyalització i semaforització 
 
  
És necessari assenyalar, que en un projecte d’urbanització on resten 
excloses les zones verdes, mobiliari urbà, pavimentació superficial, i en 
definitiva les unitats pròpies d’una actuació de “pell”, és lògic que els aspectes 
lligats als acabats ó unitats últimes del procés urbanitzador tinguin un caràcter 
de primera aproximació i valoració pressupostària. 
 
En conseqüència, el primer dels dos aspectes referits, es a dir, la 
senyalització, s’inclou a nivell de planta de senyalització i detalls corresponents, 
conjunt necessari pel normal funcionament del Sector. 
 
Pel que fa referència a la semaforització, sí s’inclou la seva previsió en el 
pressupost de les obres a licitar, i en el moment de materialització efectiva, 
mantindrà la necessària relació causa-efecte amb els resultats dels estudis de 








































ANNEX N.13 – XARXA DE REG VIARI I DELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS  
 
 
ANNEX  Núm. 13. 
 
 
 Obres d’enjardinament i reg 
 
  
13. Obres d’enjardinament i reg 
13.1. Jardineria 
13.1.1. Descripció de l’enjardinament 
Les obres d’enjardinament, com s’ha expressat reiteradament, no formen part del 
present projecte, per la qual cosa aquest annex representa un recull descriptiu i 
d’especificacions que, a modus de Plec de prescripcions, s’hauran de complir 
durant el desenvolupament d’aquests treballs quan es fagin efectius. 
 
13.1.2. Característiques dels arbres i plantació 
Les alçades i perímetres seran els especificats en els amidaments. 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, 
la copa ha d’estar formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben 
repartides al voltant de l’eix. Els arbres de port més petit, si no s’especifica el 
contrari als amidaments, vindran copats a 2 m. d’alçada. 
 
Els arbres piramidals han de venir fletxats, amb la guia completa sense escapçar 
i, si no s’especifica el contrari,  totalment vestits de branques des de la base. 
 
Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 
0.8, retirant les terres de mala qualitat i omplint el clot amb terres de textura 
franco-sorrenca, amb un mínim del 3% en matèria orgànica i exemptes 
d’elements grollers.  
Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de 0.3 x 0.3 x 0.3. 
 
La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a 
màxim, 5 cm. per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
Sempre que la Direcció facultativa ho requereixi, es col·locaran tutors de manera 
que ni el material de fixació tutor-arbre, ni el propi tutor, provoquin ferides a 
l’escorça. 
 
13.1.3. Preparació de les terres 
 
Pels clots de plantació i superfícies a sembrar s’utilitzarà  terra vegetal d’aportació 
exterior al polígon o de préstecs interiors prèviament millorades si les 
característiques físiques i químiques són les adequades, sempre sota la supervisió 
de la direcció facultativa. 
 
La quantitat serà de 0.4 m3 pels clots de plantació i una capa de 0.20 m3,, com a 
mínim, per a superfícies a sembrar. 
 
En el clot de plantació s’aportarà un adob mineral complexa d’alliberació lenta, 
15-9-15-2Mg, o 12-12-12-17-2Mg, a una dosi de 200 gr./arbre ,100 gr./arbust i 
40 gr./m2 per a vivaces i entapissants. 
 
13.1.4. Sembra 
Les superfícies a sembrar es prepararan prèviament amb l’aportació de terres 
vegetals millorades amb esmenes orgàniques o fems ben compostats, a una dosi 
del 7% en volum, adobat mineral (15-9-15-2Mg, a una dosi de 500 Kg/Ha) , 
cavat a una profunditat de 0.20 m. i perfilat de les terres, eliminant les pedres 
superiors a 20 mm. 
 
El sistema de sembra serà la hidrosembra. 
 
La barreja de la hidrosembradora inclourà, a més d’aigua, 200 gr./m2 de mulch 
de cel·lulosa de fibra curta, 60 gr./m2 d’adob órgano-mineral, 30 gr./m2 de 




El manteniment durant el període de garantia (mínim un any), anirà a càrrec del 
contractista, incloent les tasques necessàries per a garantir el desenvolupament 
satisfactori de les plantacions. A més de la reposició de les baixes i el control i 
possibles reparacions de la xarxa de reg, inclourà , com a mínim, 20 segues de 
les zones sembrades, 6 desherbats dels escossells, 1  adobat d’arbrat i gespa i 
tractaments fitosanitaris necessaris, segons el calendari adjunt:  
 
 gen. feb. març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. dec. 
desherbats  1  1  1  1  1  1 
sega z. verdes  1 1 2 2 3 3 3 2 2 1  



















13.2. Xarxa de reg 
Tot l’arbrat i arbustiva de l’actuació es regarà mitjançant un sistema de reg per 
goteig soterrat, mentre que la gespa de les zones verdes  es regarà mitjançant 
reg per asperssió. 
 
S’instal·len els capçals de reg necessaris, cada un d’ells amb la corresponent 
escomesa a la xarxa d’aigua. Alguns Sectors es destinen per a l’arbustiva en zona 
de talussos, altres per l’arbustiva en espais de parterres, altre per l’arbrat tant de 
carrer com de zona verda, i finalment l’últim per a l’àmbit de gespa. 
Cada capçal de reg. està composat per: 
? Connexió a la xarxa d’aigua. 
? Sistema de control automàtic, accionat per bateries: electrovàlvules amb 
solenoide i caixa de connexions. 
? Vàlvules de bola i comporta. 
 
El capçal de reg de la xarxa de goteig s’amplia amb: 
? Filtre d’anelles amb element filtrant de 120 Mesh. 
? Regulador de pressió. 
 
La consola de programació és mòbil i única per tots els sectors 
 
De cada centre de control surten les canonades principals, de PE de baixa 
densitat de 10 Atm i diàmetres 50,40 i 32 mm, d’alimentació al goteig i  a la 
xarxa d’aspersors. Pel goteig de l’arbrat,  s’instal·la sota dels escossells canonada 
de PE de baixa densitat i de 10 Atm de 32 mm de diàmetre. 
 
Posteriorment a la plantació de l’arbrat, s’instal·larà a cada arbre una anella de 
tub de PE de 4 Atm, de 17 mm de diàmetre exterior, i amb una longitud de 2 m. 
Els emissors de reg. estan integrats cada 50 cm,  i amb un cabal de 2.3 l/h cada 
un, el que suposa un cabal  total per arbre de 9.2 l/h. Es col·locaran a una 
profunditat de 10 cm. Pel goteig dels talussos es col·loca tub de les mateixes 
característiques, amb una separació de les línies de 80 cm. 
 
 
Els aspersors són emergents i de turbina. Per a la distribució i dimensionat es 
pren com a referència un funcionament a 2 Atm, que dona com a resultat els 
cabals i m. següents: 0.39 m3/h i 8,4 m de radi pels de 180º, 0,68 m3/h i 9.9 m 
radi pels de 360º .  
 
El dimensionat de les canonades es realitza a partir del càlcul de les pèrdues de 
càrrega mitjançant la fórmula de Cruciani-Margaritora (per a canonades de PE 
amb aigua a 10ºC): 
 
h= (0.00099/D4.75).L.Q1.75.1.2. F 
 
L -  longitud en m 
Q -  cabal en m3/seg. 
D -  diàmetre interior de la canonada en m 
F -  factor f de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i 







? Sector gespa:   A m2 x 4l/m2 dia    =  B m3/dia. 
(reg durant 20 min) 
 
? Sector arbres:         A arbres x 25 l/arbre x  2 regs/set= B m3/dia de reg.  
(reg durant 1 h.) 
 
? Sector parterre:  A m2 x  5 l/m2. x  2 regs/set= B m3/dia de reg.  
(reg durant 1 h.) 
 
? Sector Arbustiva 1:          A m2  5 l/m2. x  2 regs/set  =  B m3/dia de reg. 
(reg durant 1 h.) 
 
? Sector Arbustiva 2          A m2 x 5 l/m2. x 2 regs/set =  B m3/dia de reg. 






Considerant que es necessiten regar cada dia la gespa i la resta es pot regar una 
cosa cada dia, el màxim d’aigua que necessitarem és el reg de la gespa més una 
quantitat acotada addicional. Aquest serà el dia que necessitarem més aigua. Per 
tant el dipòsit haurà d’assolir un volum mínim que representarà el doble de les 
necessitats aproximadament, i d’aquí, estimant el temps de bombeig, es 
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ANNEX N.15 – OBRES DE FÀBRICA I OBRES DE DRENATGE  
 
  
ANNEX  Núm. 15.  
 
Obres de fàbrica i drenatge 
 
En aquest bloc estructural, cal destacar sis unitats principals, ja descrites en el 
document de Memòria, i que ara recordem explicant quin tractament se’ls hi dona en 
aquest Projecte d’urbanització, atenent al contingut de l’estudi geotècnic, i al fet de 
que cinc d’elles pertanyen al bloc de conceptes inclosos en el pressupost per a 
coneixement de l’Administració, i no pas al pressupost de contracta per a licitació de 
les obres. 
 
1.- Pas inferior del nou vial perimetral sota l’A-7 
 
Com element inclòs en el perimetral ó ronda de ponent (coneixement per a 
l’Administració), no sembla massa lògic acometre justificacions i definicions de detall i 
de caràcter constructiu estricte. 
 
Sí en canvi entenem que per representar un element que, sigui quina sigui la 
tipologia dels viaductes de la ronda, és d’obligada implantació, no passa a ser 
superabundant una definició dimensional que a priori pot sembla excessiva, però que 
en qualsevol cas introdueix els paràmetres estructurals bàsics que permeten una 
valoració pressupostària correcte. 
 
2.- Passera sobre l’A-7 
 
Aquesta estructura que suposa la connexió, a nivell de vianants, del Sector amb 
la ciutat costat sud de l’autovia A-7, forma part del bloc de conceptes per a 
coneixement de l’Administració, i no és per tant component de les obres a licitar sota el 








L’anterior fet, més la coordinació de la seva implantació amb el futur 
equipament del costat sud, la decisió de la tipologia finalment escollida, i la disposició 
de la necessària informació geotècnica de la zona, representa factors que expliquen el 
caràcter descriptiu que ara se li considera. 
 
3.-. Passos superiors del vial perimetral 
 
Valen en aquest cas, els mateixos comentaris de consideració com unitats per a 
coneixement de l’Administració, tipologia per tant oberta a ratificar definitivament, 
documentació geotècnica precisa i de detall, etc., que els de l’apartat anterior. 
 
No obstant, la clara similitud de longituds i llums dels tres viaductes, i el fet de 
que sembla quasi obligat l’adopció d’un tipus estructural comú per a les tres obres de 
fàbrica per ser integrades totes en el vial perimetral, aconsella a proporcionar les 
directrius bàsiques a tenir en compte pel que fa al tipus de secció, llums i cantells, 
esquema resistent, materials, etc. 
 
4.- Pont del vial A sobre la depressió central 
 
En aquest cas, l’estructura sí forma part del pressupost de les obres a licitar, i es 
segueix una definició quelcom més precisa, però també sota les tipologies de secció 
caixó prefabricat pretensat en esquema resistent hiperestàtic continu del tauler, 
recolzat en piles tipus “palmera” i estreps convencionals. 
 
La necessària informació geotècnica de detall adequada a l’àmbit del pont, 
permetrà validar solucions de fonamentació, i de consideració ó no d’altres alternatives 

















































































































ANNEX  Núm. 16.  
 
Coordinació de Serveis 
 
D’acord a la publicació del propi Institut Català del Sòl “Implantació i Coordinació 
dels Serveis en l’Execució de les Obres d’Urbanització”, es fixen en funció de l’existència o 
no d’arbrat i dels serveis necessaris a col·locar, els amples mínims que han de disposar 
les voreres per tal de plantejar una secció viable, suficient i que respecti la Normativa de 
les diverses Companyies. 
 
 
En el Projecte que ens ocupa: Secció J1-A4-S8, ample igual ó superior a 3,50 m. 
(existència d’arbrat, i en general tots els serveis). 
 
La urbanització de Pou Boronat, considera uns vials prou amplis, tant en zona de 
calçada com voreres, com per pensar que no té que existir cap problema per la 
implantació dels serveis. 
 
Sol als carrers 6 i 7, amb voreres de 2 m., caldrà distribuir els serveis mínims i ún 

















J1 (amb  arbrat) A1 A2 A3 A4  J2 (sense  arbrat) A1 A2 A3 A4 
tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m  tipus de serveis 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 
S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1  S1 SM A1.S1 A2.S1 A3.S1 A4.S1 
S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2  S2 G A1.S2 A2.S2 A3.S2 A4.S2 
S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3  S3 T A1.S3 A2.S3 A3.S3 A4.S3 
S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4  S4 MT A1.S4 A2.S4 A3.S4 A4.S4 
S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5  S5 T, G A1.S5 A2.S5 A3.S5 A4.S5 
S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6  S6 MT, G A1.S6 A2.S6 A3.S6 A4.S6 
S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7  S7 T, MT A1.S7 A2.S7 A3.S7 A4.S7 
S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8  S8 T, MT, G A1.S8 A2.S8 A3.S8 A4.S8 
             
             
             
    A _.S _         
             
             
             
    A _.S _         
 
 
 SECCIÓ DE CORDINACIÓ NO COMPATIBLE 
 SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE VEGEU FITXES 
SECCIÓ DE COORDINACIÓ COMPATIBLE-INCLOSA 
GRAFIADA A L’AMPLADA MÉS RESTRICTIVA 













































ANNEX N.17 – PROGRAMACIÓ D’OBRA 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 254.178,91 254.178,91 254.178,91 254.178,91 254.178,91 1.270.894,56
PAVIMENTACIO 226.218,68 226.218,68 226.218,68 226.218,68 226.218,68 226.218,68 226.218,68 226.218,68 1.809.749,41
XARXA DE CLAVEGUERAM 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 114.984,28 1.149.842,81
XARXA D'AIGUA POTABLE 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 65.211,09 652.110,90
XARXA ELECTRICA 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 116.351,52 1.628.921,24
ENLLUMENAT PUBLIC 27.502,92 27.502,92 27.502,92 27.502,92 27.502,92 27.502,92 27.502,92 27.502,92 220.023,38
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 40.814,50 408.144,97
XARXA DE GAS 19.174,41 19.174,41 19.174,41 19.174,41 19.174,41 19.174,41 19.174,41 134.220,86
OBRES DE FABRICA 240.097,87 240.097,87 240.097,87 240.097,87 960.391,48
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 54.187,11 54.187,11 54.187,11 54.187,11 216.748,42
SEGURETAT I SALUT 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 21.465,08 386.371,48
VARIS 76.490,90 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 63.055,56 1.376.836,11
TOTAL MES 352.134,89 338.699,55 518.894,92 635.246,44 635.246,44 381.067,53 421.882,02 441.056,43 468.559,35 694.778,03 514.582,66 514.582,66 754.680,53 869.664,81 969.888,60 854.904,32 481.277,94 138.707,74 10.214.255,62












































ANNEX N.18 – JUSTIFICACIÓ I DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 
  
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 19,72000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,72000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,72000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 19,72000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 20,04000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,37000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,37000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 17,61000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,61000 €
A013D000 h Ajudant pintor 17,61000 €
A013F000 h Ajudant manyà 17,68000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,58000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,61000 €
A0140000 h Manobre 16,44000 €
A0150000 h Manobre especialista 17,40000 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 126,84000 €
C110U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,72000 €
C110U080 h Fresadora de paviment 91,95000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 174,93000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,58000 €
C1500120 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials
154,43000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €
C1503000 h Camió grua 46,00000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,59000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €
C150GT00 h Grua autopropulsada de 30 t 67,29000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,89000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,10000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,05000 €
C170H000 h Màquina tallajunts 10,48000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 44,77000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 40,94000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,22000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €
C200N000 h Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil 2,50000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,59000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,62000 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,05000 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 4,98000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 18,37000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,65000 €
B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 12,65000 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 16,97000 €
B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 14,10000 €
B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 18,44000 €
B0371U10 m3 Tot-u natural 12,90000 €
B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 12,88000 €
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 15,48000 €
B037RU00 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 11,33000 €
B03DU200 m3 Terra tolerable procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 1,37000 €
B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 3,11000 €
B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 4,86000 €
B03DU500 m3 Pedra procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 1,53000 €
B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 14,12000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,01000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,47000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
64,04000 €
B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
81,45000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
69,40000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
71,35000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
39,82000 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 2,90000 €
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,93000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A218ST m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D
2,2/3 mm
2,33000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,88000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092
1,45000 €
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092
3,70000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 4
MATERIALS
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €
B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a encofrat perdut en ponts 20,65000 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lic 4,65000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
B0E2I4L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, amb una ranura
horitzontal, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3
1,34000 €
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
0,29000 €
B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
0,30000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €
B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,43000 €
B1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de
totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de
la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els
elements compliran les normes tècniques vigents
197,32000 €
B1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents,
durant el termini de l'obra. Inclòs reposició
138,47000 €
B16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució
del comitè de seguretat i salut si s'escau
701,09000 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres
o runes de pes específic inferior a 750 kg/m3)
4,03000 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus inerts (terres
o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
6,04000 €
B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de
pas de malla
28,17000 €
B44Z5021 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
0,99000 €
B6AA0020 m Amortització de tanca metàl·lica d'obra, simple torsió inclòs suports i peça de formigó
d'assentament
1,67000 €
B6AZ0020 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 65 mm i d'alçària 1,65 m 26,50000 €
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,35000 €
B7J13006 m Junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), amb perfils de
neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc
221,74000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffitti de dos components 18,30000 €
B8ZAK000 kg Imprimació antigraffitti adherent 16,39000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,47000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,21000 €
B9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm 5,54000 €
B9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm remuntable 4,89000 €
B9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm 6,10000 €
B9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm 10,61000 €
B9660100 m Vorada corba fins a radis de 5 m, inclou p.p. de peces especials 8,02000 €
B9740020 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigola 1,53000 €
B9850210 m Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall
57,22000 €
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B9850220 m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoneres, amb
peces prefabricades, segons plànols de detall
20,44000 €
B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o
equivalent
6,05000 €
B9910030 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 120x20x8 cm tipus 'fiol' o
equivalent
7,48000 €
B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 0,44000 €
B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de color 18,52000 €
B9F50010 m2 Peça de formigó de 60x40x8 cm de gruix 10,16000 €
B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració
49,48000 €
B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
46,91000 €
B9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, color a determinar per la Direcció d'Obra excepte vermell 170,27000 €
B9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm
d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5 cm
11,60000 €
BB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm,
travesser inferior i superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm,
galvanitzada i pintada amb dues capes de pintura esmalt
58,69000 €
BBC10010 u Amortització de pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal
amb banderoles
199,94000 €
BBC10020 m Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional
de cable de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament
0,61000 €
BBC10030 m Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports 1,35000 €
BBM13U37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, d'alumini, amb part proporcional d'elements de
fixació
67,39000 €
BBM13U38 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m, d'alumini, amb part proporcional d'elements de
fixació
136,86000 €
BBM13U39 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de 0,60x0,90 m, d'alumini, amb part proporcional
d'elements de fixació
119,10000 €
BBM13U40 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de 0,90x1,35 m, d'alumini, amb part proporcional
d'elements de fixació
177,54000 €
BBM1A1U2 u Placa triangular d'alumini extrusionat, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació
61,33000 €
BBM1A2U2 u Placa triangular d'alumini extrusionat, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació
78,04000 €
BBM1B6U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
61,04000 €
BBM1B7U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
124,37000 €
BBM1C6U2 u Placa octogonal d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
91,48000 €
BBM1C7U2 u Placa octogonal d'alumini extrusionat, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
172,15000 €
BBM20010 m Amortització de barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 12,61000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
17,36000 €
BBM30110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus Reflex-1, material alumini, sense suport, segons plánols, amb part
proporcional d'elements de fixació
286,04000 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 6
MATERIALS
BBMZ0010 m Part proporcional d'elements de fixació i terminals de cua de peix, per a barreres de seguretat 4,45000 €
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 10,30000 €
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de seguretat 7,83000 €
BD5A2E0U m Tub circular ranurat de PVC de D 160 mm amb part proporcional de connexions 4,28000 €
BD5A2F0U m Tub circular ranurat de PVC de D 200 mm amb part proporcional de connexions 6,66000 €
BD5J0040 u Embornal sifónic de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formigó i
reixa amb marc abatible
86,41000 €
BD5P0100 m Caixa prefabricada de formigó armat per a interceptor 55,40000 €
BD5Z0010 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 14 dm2 de superfície d'absorció
34,70000 €
BD78UU01 m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
36,61000 €
BD78UU02 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
42,62000 €
BD78UU03 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
52,26000 €
BD78UU04 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
81,62000 €
BD78UU05 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica
117,70000 €
BD78UU06 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica
141,27000 €
BD78UU07 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica
195,09000 €
BD78UU08 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica
313,57000 €
BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma prEN 13476-1,
previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
9,20000 €
BD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2
13,11000 €
BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2
16,71000 €
BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2
25,98000 €
BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2
36,54000 €
BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació
manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot completament acabat
303,12000 €
BD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a previsió de connexió a la xarxa de clavegueram
existent, inclou l'excavació necessària per a la seva localització
265,23000 €
BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment
asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual
i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment
asfàltic a calçada. Tot completament acabat
757,80000 €
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada 77,13000 €
BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700
mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe D400
104,66000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma EN-124
classe D400
270,34000 €
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BDDZU005 u Fixacions per a graons de polipropilè 1,60000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,86000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF, prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat 834,75000 €
BDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. (Amb
bassament armari)
700,11000 €
BDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
(Amb bassament armari)
577,74000 €
BDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat 118,24000 €
BDK2L040 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó, tipus LOCALRET o equivalent
122,19000 €
BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, prefabricada de
formigó, tipus LOCALRET o equivalent
494,87000 €
BDKZ0A01 u Bústia per a cambra de registre 63,59000 €
BDKZ0A05 u Fixació de regleta per a cambra de registre 13,78000 €
BDKZ0A10 u Fixació de ganxo de tir per a cambra de registre 16,92000 €
BDKZ0A15 u Unitat de rotulació per a cambra de registre 11,28000 €
BDKZ0A20 u Regleta de 130 cm per a cambra de registre 18,17000 €
BDKZ0A25 u Ganxos de tir per a cambra de registre 0,63000 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
25,59000 €
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
72,58000 €
BDKZL040 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET o equivalent 69,91000 €
BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 161,31000 €
BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 140x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent 336,40000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,68000 €
BF320015 m Tub de fosa D 100 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 16,43000 €
BF320025 m Tub de fosa D 150 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 22,19000 €
BF320030 m Tub de fosa D 200 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 31,64000 €
BF320050 m Tub de fosa D 400 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 89,76000 €
BFB11125 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal 4,25000 €
BFB11135 m Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal 7,08000 €
BFB11155 m Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal 22,83000 €
BG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst per a 6 sortides. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'aramari,
caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre
i quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst pera a comptador
standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil
necessària.
5.145,05000 €
BG000250 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins
armari de polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de
mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària
2.823,28000 €
BG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre ET 1.580,06000 €
BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó 1.143,43000 €
BG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, connexions i presa de terres 709,70000 €
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BG1Z0020 u Prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs CS, connexions i
presa de terra
1.193,87000 €
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
3,15000 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,02000 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
3,49000 €
BG300010 m Conductor de BT nou tram entre pals traslladat i pal casat, en aeri inclòs descàrregues i
connexions, segons normes de la companyia subministradora. Totalment acabat
34,12000 €
BG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 2x6 mm2 2,30000 €
BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 3,17000 €
BG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x10 mm2 4,61000 €
BG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x16 mm2 6,30000 €
BG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 06/1 kV de secció 3,5x25 mm2 8,57000 €
BG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 3,5x35 mm2 11,23000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,35000 €
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,64000 €
BGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclòs armat, plataforma i autovàlvules 8.031,87000 €
BGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclòs armat, plataforma i autovàlvules 9.550,18000 €
BGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV) 7.444,92000 €
BGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 protecció), inclòs fusibles, terminacions
interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i
MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord
amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora
20.488,43000 €
BGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins
a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor,
pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells,
etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora
27.684,42000 €
BGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins
a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor,
pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells,
etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora
31.287,34000 €
BGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV 1.261,43000 €
BGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres de
MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora
12.497,37000 €
BGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos trafos, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres
de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora
19.041,18000 €
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)
8,76000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €
BGZZ0030 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat
final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs
2.477,32000 €
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MATERIALS
BGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
10.000,00000 €
BGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió
existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
20.000,00000 €
BGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
20.000,00000 €
BH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del
punt de llum, nova fonamentació, connexions a lìnia existent. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols
612,57000 €
BHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 309,57000 €
BHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 W de VSAP 450,48000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €
BJM30164 u Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 271,72000 €
BJM30166 u Ventosa D 150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 324,58000 €
BJM30168 u Ventosa D 200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 354,46000 €
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra
0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos
7,20000 €
BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 593,59000 €
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,77000 €
BN120001 u Conjunt de vàlvula de comporta de fosa dúctil per a una PN de 16 bar de D 60 mm, válvula
antiretorn de fosa dúctil per a una PN de 16 bar de D 60 mm; arqueta de registre amb bastiment i
tapa; tub de fosa D 60 mm, unions i part proporcional de peces especials
838,23000 €
BN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
249,24000 €
BN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
370,39000 €
BN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 200 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
638,81000 €
BN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 400 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
4.174,32000 €
BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament
140,51000 €
BQ420050 u Pilons de 850 x D 120, per a carrers peatonals 73,94000 €
BQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats
amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les
xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el
termini de l'obra
863,85000 €
BQUA0020 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa
38,21000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
Rend.: 1,000 78,57000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,40000 = 17,40000
Subtotal: 17,40000 17,40000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,55000 = 25,88750
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,65000 = 33,65950
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
Subtotal: 59,75700 59,75700
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 17,40000 = 0,17400
Subtotal: 0,17400 0,17400
COST DIRECTE 78,57000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,57000
D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4
Rend.: 1,000 89,76000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,40000 = 17,40000
Subtotal: 17,40000 17,40000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,55000 = 39,34900
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,65000 = 31,38800
Subtotal: 70,94700 70,94700
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 17,40000 = 0,17400
Subtotal: 0,17400 0,17400
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COST DIRECTE 89,76000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,76000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
Rend.: 1,000 108,25000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,40000 = 18,27000
Subtotal: 18,27000 18,27000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,65000 = 31,59450
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,55000 = 20,71000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
Subtotal: 88,51450 88,51450
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 18,27000 = 0,18270
Subtotal: 0,18270 0,18270
COST DIRECTE 108,25045
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,25045
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,75000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 /R x 17,61000 = 0,01761
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 /R x 19,72000 = 0,01972
Subtotal: 0,03733 0,03733
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
Subtotal: 0,71440 0,71440
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,03700 = 0,00037
Subtotal: 0,00037 0,00037
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COST DIRECTE 0,75210
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75210
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PARTIDES D'OBRA
P-1 E09045 Ut Pal de conversió aeri soterrat. tot inclòs Rend.: 1,000 1.100,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-2 E09048 Ml Retirada de linia aèria existent. Tot inclòs. Rend.: 1,000 10,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-3 F2110010 m3 Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i
sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics
o manuals. Càrrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat, a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 5,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0104 /R x 19,72000 = 0,20509
A0150000 h Manobre especialista 0,0312 /R x 17,40000 = 0,54288
Subtotal: 0,74797 0,74797
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0104 /R x 68,31000 = 0,71042
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0104 /R x 60,38000 = 0,62795
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,0104 /R x 7,59000 = 0,07894
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0312 /R x 37,36000 = 1,16563
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0104 /R x 56,03000 = 0,58271
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,0104 /R x 16,58000 = 0,17243
Subtotal: 3,33808 3,33808
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,300      x 6,04000 = 1,81200
Subtotal: 1,81200 1,81200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,74800 = 0,00748
Subtotal: 0,00748 0,00748
COST DIRECTE 5,90553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90553
P-4 F2130010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de
qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 12,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0015 /R x 16,44000 = 0,02466
Subtotal: 0,02466 0,02466
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0308 /R x 37,36000 = 1,15069
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0154 /R x 60,38000 = 0,92985
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0154 /R x 68,31000 = 1,05197
Subtotal: 3,13251 3,13251
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
1,500      x 6,04000 = 9,06000
Subtotal: 9,06000 9,06000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,02500 = 0,00025
Subtotal: 0,00025 0,00025
COST DIRECTE 12,21742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,21742
P-5 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes,
inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics
o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 3,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0142 /R x 17,40000 = 0,24708
A0140000 h Manobre 0,0014 /R x 16,44000 = 0,02302
Subtotal: 0,27010 0,27010
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0142 /R x 60,38000 = 0,85740
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,0142 /R x 7,59000 = 0,10778
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0285 /R x 37,36000 = 1,06476
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0142 /R x 68,31000 = 0,97000
Subtotal: 2,99994 2,99994
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,100      x 6,04000 = 0,60400
Subtotal: 0,60400 0,60400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,27000 = 0,00270
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87674
P-6 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.
Rend.: 1,000 5,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0017 /R x 16,44000 = 0,02795
Subtotal: 0,02795 0,02795
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0167 /R x 68,31000 = 1,14078
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0334 /R x 37,36000 = 1,24782
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0167 /R x 56,03000 = 0,93570
Subtotal: 3,32430 3,32430
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,300      x 6,04000 = 1,81200
Subtotal: 1,81200 1,81200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,02800 = 0,00028
Subtotal: 0,00028 0,00028
COST DIRECTE 5,16453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16453
P-7 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat
sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 5,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0019 /R x 16,44000 = 0,03124
Subtotal: 0,03124 0,03124
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Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0191 /R x 68,31000 = 1,30472
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0191 /R x 56,03000 = 1,07017
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0382 /R x 37,36000 = 1,42715
Subtotal: 3,80204 3,80204
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,300      x 6,04000 = 1,81200
Subtotal: 1,81200 1,81200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,03100 = 0,00031
Subtotal: 0,00031 0,00031
COST DIRECTE 5,64559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64559
P-8 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments
existents. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 5,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,1856 /R x 17,40000 = 3,22944
Subtotal: 3,22944 3,22944
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts 0,1856 /R x 10,48000 = 1,94509
Subtotal: 1,94509 1,94509
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,22900 = 0,03229
Subtotal: 0,03229 0,03229
COST DIRECTE 5,20682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20682
P-9 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics,
tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 7,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0382 /R x 16,44000 = 0,62801
A0121000 h Oficial 1a 0,0191 /R x 19,72000 = 0,37665
Subtotal: 1,00466 1,00466
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Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0765 /R x 37,36000 = 2,85804
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0191 /R x 56,03000 = 1,07017
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0191 /R x 41,05000 = 0,78406
C110U080 h Fresadora de paviment 0,0191 /R x 91,95000 = 1,75625
Subtotal: 6,46852 6,46852
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,065      x 6,04000 = 0,39260
Subtotal: 0,39260 0,39260
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,00500 = 0,01005
Subtotal: 0,01005 0,01005
COST DIRECTE 7,87583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87583
P-10 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals,
reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material
amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 22,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 16,44000 = 0,20550
Subtotal: 0,20550 0,20550
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,1251 /R x 68,31000 = 8,54558
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,1251 /R x 60,38000 = 7,55354
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,1251 /R x 37,36000 = 4,67374
Subtotal: 20,77286 20,77286
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,200      x 6,04000 = 1,20800
Subtotal: 1,20800 1,20800
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,20600 = 0,00206
Subtotal: 0,00206 0,00206
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COST DIRECTE 22,18842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,18842
P-11 F21D0100 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol
gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 4,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,002 /R x 16,44000 = 0,03288
Subtotal: 0,03288 0,03288
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0201 /R x 68,31000 = 1,37303
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0201 /R x 60,38000 = 1,21364
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0402 /R x 37,36000 = 1,50187
Subtotal: 4,08854 4,08854
Materials
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,100      x 6,04000 = 0,60400
Subtotal: 0,60400 0,60400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,03300 = 0,00033
Subtotal: 0,00033 0,00033
COST DIRECTE 4,72575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72575
P-12 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. Rend.: 1,000 5,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0873 /R x 19,72000 = 1,72156
Subtotal: 1,72156 1,72156
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,0437 /R x 46,00000 = 2,01020
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0437 /R x 37,36000 = 1,63263
Subtotal: 3,64283 3,64283
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,72200 = 0,01722
Subtotal: 0,01722 0,01722
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COST DIRECTE 5,38161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38161
P-13 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. Rend.: 1,000 102,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,3367 /R x 19,72000 = 6,63972
A0140000 h Manobre 0,6734 /R x 16,44000 = 11,07070
Subtotal: 17,71042 17,71042
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,3367 /R x 37,36000 = 12,57911
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,3367 /R x 68,31000 = 22,99998
C1503000 h Camió grua 0,3367 /R x 46,00000 = 15,48820
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,3367 /R x 38,97000 = 13,12120
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,3367 /R x 60,38000 = 20,32995
Subtotal: 84,51844 84,51844
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 17,71000 = 0,17710
Subtotal: 0,17710 0,17710
COST DIRECTE 102,40596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,40596
P-14 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. Rend.: 1,000 366,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,4096 /R x 16,44000 = 39,61382
A0121000 h Oficial 1a 1,2048 /R x 19,72000 = 23,75866
Subtotal: 63,37248 63,37248
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,2048 /R x 60,38000 = 72,74582
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,2048 /R x 37,36000 = 45,01133
C1503000 h Camió grua 1,2048 /R x 46,00000 = 55,42080
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,2048 /R x 38,97000 = 46,95106
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,2048 /R x 68,31000 = 82,29989
Subtotal: 302,42890 302,42890
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 63,37200 = 0,63372
Subtotal: 0,63372 0,63372
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COST DIRECTE 366,43510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,43510
P-15 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic
superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa,
retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 2,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0612 /R x 19,72000 = 1,20686
Subtotal: 1,20686 1,20686
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,0306 /R x 38,97000 = 1,19248
Subtotal: 1,19248 1,19248
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,20700 = 0,01207
Subtotal: 0,01207 0,01207
COST DIRECTE 2,41141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41141
P-16 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou
fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 143,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,9681 /R x 19,72000 = 19,09093
Subtotal: 19,09093 19,09093
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,484 /R x 68,31000 = 33,06204
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,484 /R x 37,36000 = 18,08224
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,484 /R x 60,38000 = 29,22392
C1503000 h Camió grua 0,484 /R x 46,00000 = 22,26400
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,484 /R x 38,97000 = 18,86148
Subtotal: 121,49368 121,49368
Materials
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B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
0,500      x 6,04000 = 3,02000
Subtotal: 3,02000 3,02000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 19,09100 = 0,19091
Subtotal: 0,19091 0,19091
COST DIRECTE 143,79552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,79552
P-17 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons
i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.
Rend.: 1,000 0,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0002 /R x 16,44000 = 0,00329
Subtotal: 0,00329 0,00329
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0068 /R x 37,36000 = 0,25405
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0023 /R x 56,03000 = 0,12887
Subtotal: 0,38292 0,38292
Materials
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)
0,140      x 4,03000 = 0,56420
Subtotal: 0,56420 0,56420
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,00300 = 0,00003
Subtotal: 0,00003 0,00003
COST DIRECTE 0,95044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95044
P-18 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics,
càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de
l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat, segons Direcció d'Obra.
Rend.: 1,000 2,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,0015 /R x 16,44000 = 0,02466
Subtotal: 0,02466 0,02466
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0154 /R x 56,03000 = 0,86286
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0461 /R x 37,36000 = 1,72230
Subtotal: 2,58516 2,58516
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00025
COST DIRECTE 2,61007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61007
P-19 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny
(inclòs 20% fracció roca) amb mitjans mecànics,
càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 3,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0054 /R x 19,72000 = 0,10649
A0140000 h Manobre 0,0011 /R x 16,44000 = 0,01808
Subtotal: 0,12457 0,12457
Maquinària
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,0054 /R x 126,84000 = 0,68494
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0326 /R x 37,36000 = 1,21794
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0109 /R x 56,03000 = 0,61073
Subtotal: 2,51361 2,51361
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,120      x 4,98000 = 0,59760
Subtotal: 0,59760 0,59760
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,12500 = 0,00125
Subtotal: 0,00125 0,00125
COST DIRECTE 3,23703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23703
P-20 F2210220 m3 Excavació en roca amb mitjans mecànics (martells,
compresors o voladures), càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge o base per a
terraplè (pedraplè), segons Direcció d'Obra, a
qualsevol distància, amb estesa si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 11,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0459 /R x 19,72000 = 0,90515
A0140000 h Manobre 0,0023 /R x 16,44000 = 0,03781
Subtotal: 0,94296 0,94296
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0229 /R x 56,03000 = 1,28309
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0229 /R x 68,31000 = 1,56430
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,0229 /R x 126,84000 = 2,90464
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0688 /R x 37,36000 = 2,57037
Subtotal: 8,32240 8,32240
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,350      x 4,98000 = 1,74300
Subtotal: 1,74300 1,74300
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,94300 = 0,00943
Subtotal: 0,00943 0,00943
COST DIRECTE 11,01779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01779
P-21 F2210300 m3 Excavació en sanejos amb mitjans i accessoris
mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 6,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,44000 = 0,06576
Subtotal: 0,06576 0,06576
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,1199 /R x 37,36000 = 4,47946
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,040 /R x 56,03000 = 2,24120
Subtotal: 6,72066 6,72066
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,06600 = 0,00066
Subtotal: 0,00066 0,00066
COST DIRECTE 6,78708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78708
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P-22 F2210500 m3 Excavació en desmunt amb mitjans manuals,
càrrega, estesa, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge o nucli de terraplé segons
direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 36,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,1056 /R x 16,44000 = 18,17606
Subtotal: 18,17606 18,17606
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,5528 /R x 32,30000 = 17,85544
Subtotal: 17,85544 17,85544
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 18,17600 = 0,18176
Subtotal: 0,18176 0,18176
COST DIRECTE 36,21326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,21326
P-23 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària
amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 5,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 16,44000 = 0,03617
Subtotal: 0,03617 0,03617
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0222 /R x 60,38000 = 1,34044
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0666 /R x 37,36000 = 2,48818
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0222 /R x 68,31000 = 1,51648
Subtotal: 5,34510 5,34510
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,03600 = 0,00036
Subtotal: 0,00036 0,00036
COST DIRECTE 5,38163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38163
P-24 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 5,28 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0022 /R x 16,44000 = 0,03617
Subtotal: 0,03617 0,03617
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0218 /R x 68,31000 = 1,48916
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0218 /R x 60,38000 = 1,31628
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0653 /R x 37,36000 = 2,43961
Subtotal: 5,24505 5,24505
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,03600 = 0,00036
Subtotal: 0,00036 0,00036
COST DIRECTE 5,28158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28158
P-25 F2220040 m3 Excavació de rases i pous en roca de més de 2 m de
fondària, inclòs entibacions, amb mitjans mecànics o
explosius, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 10,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0021 /R x 16,44000 = 0,03452
A0121000 h Oficial 1a 0,0417 /R x 19,72000 = 0,82232
Subtotal: 0,85684 0,85684
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0626 /R x 37,36000 = 2,33874
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0209 /R x 60,38000 = 1,26194
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0209 /R x 68,31000 = 1,42768
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,0209 /R x 126,84000 = 2,65096
Subtotal: 7,67932 7,67932
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,350      x 4,98000 = 1,74300
Subtotal: 1,74300 1,74300
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,85700 = 0,00857
Subtotal: 0,00857 0,00857
COST DIRECTE 10,28773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28773
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P-26 F2220050 m3 Excavació de rases i pous en roca de menys de 2 m
de fondària amb mitjans mecànics o explosius,
càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 11,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0456 /R x 19,72000 = 0,89923
A0140000 h Manobre 0,0023 /R x 16,44000 = 0,03781
Subtotal: 0,93704 0,93704
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0228 /R x 60,38000 = 1,37666
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,0228 /R x 126,84000 = 2,89195
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0228 /R x 68,31000 = 1,55747
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0685 /R x 37,36000 = 2,55916
Subtotal: 8,38524 8,38524
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,350      x 4,98000 = 1,74300
Subtotal: 1,74300 1,74300
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,93700 = 0,00937
Subtotal: 0,00937 0,00937
COST DIRECTE 11,07465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,07465
P-27 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 48,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,4903 /R x 16,44000 = 24,50053
Subtotal: 24,50053 24,50053
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,7452 /R x 32,30000 = 24,06996
Subtotal: 24,06996 24,06996
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 24,50100 = 0,24501
Subtotal: 0,24501 0,24501
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COST DIRECTE 48,81550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,81550
P-28 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs
interiors, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 16,44000 = 0,11015
Subtotal: 0,11015 0,11015
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0067 /R x 56,03000 = 0,37540
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0033 /R x 42,60000 = 0,14058
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0033 /R x 56,95000 = 0,18794
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0067 /R x 66,20000 = 0,44354
Subtotal: 1,14746 1,14746
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 0,05250 0,05250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,11000 = 0,00110
Subtotal: 0,00110 0,00110
COST DIRECTE 1,31121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31121
P-29 F2260121 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou
subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 2,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 16,44000 = 0,11015
Subtotal: 0,11015 0,11015
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0067 /R x 66,20000 = 0,44354
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0033 /R x 56,95000 = 0,18794
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0033 /R x 42,60000 = 0,14058
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0067 /R x 56,03000 = 0,37540
Subtotal: 1,14746 1,14746
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Materials
B03DU200 m3 Terra tolerable procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra
1,200      x 1,37000 = 1,64400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 1,69650 1,69650
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,11000 = 0,00110
Subtotal: 0,00110 0,00110
COST DIRECTE 2,95521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95521
P-30 F2260210 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de
prèstecs interiors, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 1,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 16,44000 = 0,10357
Subtotal: 0,10357 0,10357
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0063 /R x 56,03000 = 0,35299
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 42,60000 = 0,13206
Subtotal: 1,07866 1,07866
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 0,05250 0,05250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,10400 = 0,00104
Subtotal: 0,00104 0,00104
COST DIRECTE 1,23577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23577
P-31 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 4,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 16,44000 = 0,10357
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 42,60000 = 0,13206
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0063 /R x 56,03000 = 0,35299
Subtotal: 1,07866 1,07866
Materials
B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,11000 = 3,73200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 3,78450 3,78450
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,10400 = 0,00104
Subtotal: 0,00104 0,00104
COST DIRECTE 4,96777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96777
P-32 F2260250 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de
prèstecs interiors, de característiques a determinar
per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 1,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 16,44000 = 0,10357
Subtotal: 0,10357 0,10357
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 42,60000 = 0,13206
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0063 /R x 56,03000 = 0,35299
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
Subtotal: 1,07866 1,07866
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 0,05250 0,05250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,10400 = 0,00104
Subtotal: 0,00104 0,00104
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COST DIRECTE 1,23577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23577
P-33 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de
préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 7,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0063 /R x 16,44000 = 0,10357
Subtotal: 0,10357 0,10357
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0031 /R x 42,60000 = 0,13206
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,0063 /R x 56,03000 = 0,35299
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0031 /R x 56,95000 = 0,17655
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0063 /R x 66,20000 = 0,41706
Subtotal: 1,07866 1,07866
Materials
B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs
excavació, cànon per extracció i transport a l'obra
1,200      x 4,86000 = 5,83200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 5,88450 5,88450
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,10400 = 0,00104
Subtotal: 0,00104 0,00104
COST DIRECTE 7,06777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06777
P-34 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de
fondària amb terres, amb mitjans mecànics o
manuals, sense aportació de material. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 3,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,44000 = 0,41100
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,40000 = 0,87000
Subtotal: 1,28100 1,28100
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 12,16000 = 0,60800
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,025 /R x 60,38000 = 1,50950
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 0,05250 0,05250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,28100 = 0,01281
Subtotal: 0,01281 0,01281
COST DIRECTE 3,67681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67681
P-35 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de
fondària amb terres procedents de prèstecs interiors,
amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 3,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0526 /R x 17,40000 = 0,91524
A0140000 h Manobre 0,0263 /R x 16,44000 = 0,43237
Subtotal: 1,34761 1,34761
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0053 /R x 42,60000 = 0,22578
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0263 /R x 60,38000 = 1,58799
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0526 /R x 12,16000 = 0,63962
Subtotal: 2,45339 2,45339
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 0,05250 0,05250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,34800 = 0,01348
Subtotal: 0,01348 0,01348
COST DIRECTE 3,86698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86698
P-36 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant,
inclòs subministrament, col·locació i compactació del
material. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 21,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,40000 = 0,34800
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,44000 = 0,16440
Subtotal: 0,51240 0,51240
Maquinària
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,010 /R x 60,38000 = 0,60380
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 /R x 12,16000 = 0,24320
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520
Subtotal: 0,93220 0,93220
Materials
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 1,200      x 16,97000 = 20,36400
Subtotal: 20,36400 20,36400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,51200 = 0,00512
Subtotal: 0,00512 0,00512
COST DIRECTE 21,81372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,81372
P-37 F2310010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb
puntals metàl·lics i fusta segons el tipus de terreny,
per a una protecció del 20%. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 8,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,2091 /R x 16,44000 = 3,43760
A0121000 h Oficial 1a 0,2091 /R x 19,72000 = 4,12345
Subtotal: 7,56105 7,56105
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,980      x 0,45000 = 0,89100
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,009      x 8,56000 = 0,07704
Subtotal: 1,02554 1,02554
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,56100 = 0,07561
Subtotal: 0,07561 0,07561
COST DIRECTE 8,66220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66220
P-38 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels
desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació
segons criteris de la direcció d'obra
Rend.: 1,000 2,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0681 /R x 32,30000 = 2,19963
Subtotal: 2,19963 2,19963
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COST DIRECTE 2,19963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19963
P-39 F2A10700 m3 Subministrament de pedra d'aportació. Tot inclòs. Rend.: 1,000 2,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B03DU500 m3 Pedra procedent de préstec, inclòs excavació, cànon
per extracció i transport a l'obra
1,450      x 1,53000 = 2,21850
Subtotal: 2,21850 2,21850
COST DIRECTE 2,21850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21850
P-40 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt
formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 18,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0
a 5 mm
1,500      x 12,65000 = 18,97500
Subtotal: 18,97500 18,97500
COST DIRECTE 18,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97500
P-41 F3J10010 m3 Estructura de gabions, amb peces d'1x1x2 m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de D2,4 mm i
80x100 mm de pas de malla amb subministrament
del reblert de pedra granítica i col·locat amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 48,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0539 /R x 19,72000 = 1,06291
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,0539 /R x 19,72000 = 1,06291
Subtotal: 2,12582 2,12582
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0539 /R x 60,38000 = 3,25448
Subtotal: 3,25448 3,25448
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11615
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,992      x 0,45000 = 1,34640
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,020      x 210,79000 = 4,21580
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,700      x 1,93000 = 1,35100
B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla
0,500      x 28,17000 = 14,08500
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B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions
1,100      x 18,44000 = 20,28400
Subtotal: 42,82835 42,82835
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,12600 = 0,02126
Subtotal: 0,02126 0,02126
COST DIRECTE 48,22991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,22991
P-42 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació
d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 38,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0718 /R x 19,72000 = 1,41590
Subtotal: 1,41590 1,41590
Maquinària
C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 0,070 /R x 174,93000 = 12,24510
Subtotal: 12,24510 12,24510
Materials
B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes
1,750      x 14,12000 = 24,71000
Subtotal: 24,71000 24,71000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,41600 = 0,01416
Subtotal: 0,01416 0,01416
COST DIRECTE 38,38516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,38516
P-43 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió,
amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 86,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 19,72000 = 6,57268
A0140000 h Manobre 0,6666 /R x 16,44000 = 10,95890
Subtotal: 17,53158 17,53158
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,3333 /R x 4,81000 = 1,60317
Subtotal: 1,60317 1,60317
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
1,050      x 64,04000 = 67,24200
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Subtotal: 67,24200 67,24200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 17,53200 = 0,17532
Subtotal: 0,17532 0,17532
COST DIRECTE 86,55207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,55207
P-44 F4500010 m3 Formigó HA25/P/20/IIa per fonaments i encepats de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o
bombament i vibrat. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 96,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2425 /R x 19,72000 = 4,78210
A0140000 h Manobre 0,2425 /R x 16,44000 = 3,98670
Subtotal: 8,76880 8,76880
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,0606 /R x 156,75000 = 9,49905
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,1213 /R x 6,62000 = 0,80301
C110U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,1213 /R x 17,72000 = 2,14944
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,1213 /R x 1,89000 = 0,22926
Subtotal: 12,68076 12,68076
Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,050      x 71,35000 = 74,91750
Subtotal: 74,91750 74,91750
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 8,76900 = 0,08769
Subtotal: 0,08769 0,08769
COST DIRECTE 96,45475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,45475
P-45 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb
cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 105,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,346 /R x 16,44000 = 5,68824
A0121000 h Oficial 1a 0,346 /R x 19,72000 = 6,82312
Subtotal: 12,51136 12,51136
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Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,173 /R x 1,89000 = 0,32697
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,173 /R x 6,62000 = 1,14526
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,0865 /R x 156,75000 = 13,55888
C110U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,173 /R x 17,72000 = 3,06556
Subtotal: 18,09667 18,09667
Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,050      x 71,35000 = 74,91750
Subtotal: 74,91750 74,91750
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 12,51100 = 0,12511
Subtotal: 0,12511 0,12511
COST DIRECTE 105,65064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,65064
P-46 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
Rend.: 1,000 1,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,61000 = 0,14088
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 19,72000 = 0,15776
Subtotal: 0,29864 0,29864
Materials
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,75210 = 0,75210
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,75864 0,75864
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,29900 = 0,00299
Subtotal: 0,00299 0,00299
COST DIRECTE 1,06027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06027
P-47 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m,
segons UNE 36092, col·locada.
Rend.: 1,000 4,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,0111 /R x 17,61000 = 0,19547
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,0111 /R x 19,72000 = 0,21889
Subtotal: 0,41436 0,41436
Materials
B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092
1,000      x 3,70000 = 3,70000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 3,70654 3,70654
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,41400 = 0,00414
Subtotal: 0,00414 0,00414
COST DIRECTE 4,12504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12504
P-48 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. Rend.: 1,000 12,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,1498 /R x 17,61000 = 2,63798
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,1998 /R x 19,72000 = 3,94006
Subtotal: 6,57804 6,57804
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,0499 /R x 6,62000 = 0,33034
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,010 /R x 48,98000 = 0,48980
Subtotal: 0,82014 0,82014
Materials
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,45000 = 1,35000
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,030      x 20,54000 = 0,61620
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,39000 = 1,39000
Subtotal: 5,24274 5,24274
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 6,57800 = 0,06578
Subtotal: 0,06578 0,06578
COST DIRECTE 12,70670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70670
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P-49 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Rend.: 1,000 17,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,2376 /R x 17,61000 = 4,18414
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,3169 /R x 19,72000 = 6,24927
Subtotal: 10,43341 10,43341
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,0792 /R x 6,62000 = 0,52430
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0238 /R x 48,98000 = 1,16572
Subtotal: 1,69002 1,69002
Materials
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,45000 = 1,35000
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,51000 = 0,18825
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,000      x 1,30000 = 1,30000
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,030      x 20,54000 = 0,61620
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,39000 = 1,39000
Subtotal: 5,11274 5,11274
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 10,43300 = 0,10433
Subtotal: 0,10433 0,10433
COST DIRECTE 17,34050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,34050
P-50 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses i paraments
principals s/DO.
Rend.: 1,000 40,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,7236 /R x 17,61000 = 12,74260
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,9648 /R x 19,72000 = 19,02586
Subtotal: 31,76846 31,76846
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0482 /R x 48,98000 = 2,36084
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
0,2412 /R x 6,62000 = 1,59674
Subtotal: 3,95758 3,95758
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,45000 = 0,45000
B0A31000 kg Clau acer 0,053      x 1,15000 = 0,06095
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,51000 = 0,15060
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,30000 = 1,43000
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,030      x 20,54000 = 0,61620
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,000      x 1,39000 = 1,39000
Subtotal: 4,30854 4,30854
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 31,76800 = 0,31768
Subtotal: 0,31768 0,31768
COST DIRECTE 40,35226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,35226
P-51 F4D00100 m2 Encofrat perdut amb plaques prefabricades. Rend.: 1,000 21,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0119 /R x 19,72000 = 0,23467
A0140000 h Manobre 0,0119 /R x 16,44000 = 0,19564
Subtotal: 0,43031 0,43031
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0119 /R x 48,98000 = 0,58286
Subtotal: 0,58286 0,58286
Materials
B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4
cm, per a encofrat perdut en ponts
1,000      x 20,65000 = 20,65000
Subtotal: 20,65000 20,65000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,43000 = 0,00430
Subtotal: 0,00430 0,00430
COST DIRECTE 21,66747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66747
P-52 F4DE0010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri. Rend.: 1,000 7,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0571 /R x 19,72000 = 1,12601
A0140000 h Manobre 0,0571 /R x 16,44000 = 0,93872
Subtotal: 2,06473 2,06473
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0143 /R x 48,98000 = 0,70041
Subtotal: 0,70041 0,70041
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,45000 = 0,06750
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B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lic 1,000      x 4,65000 = 4,65000
Subtotal: 4,71750 4,71750
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,06500 = 0,02065
Subtotal: 0,02065 0,02065
COST DIRECTE 7,50329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50329
P-53 F6180010 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de
40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares
vistes i amb ranura horitzontal, inclou
subministrament, transport i col·locació amb morter
mixt 1:2:10.
Rend.: 1,000 25,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2444 /R x 19,72000 = 4,81957
A0140000 h Manobre 0,1222 /R x 16,44000 = 2,00897
Subtotal: 6,82854 6,82854
Materials
B0E2I4L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 mm de cara vista, amb una ranura
horitzontal, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3
12,500      x 1,34000 = 16,75000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,016      x 108,25045 = 1,73201
Subtotal: 18,48201 18,48201
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 6,82900 = 0,06829
Subtotal: 0,06829 0,06829
COST DIRECTE 25,37884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,37884
P-54 F6A10020 m Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat
tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent, format per malla
de simple torsió, 1 pal vertical de suport col·locat
aproximadament cada 3 m, 1 o 2 pals inclinats a les
cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col·locats
cada 30 m, inclou excavació, subministrament i
col·locació amb daus de formigó i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 17,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1375 /R x 19,72000 = 2,71150
A0140000 h Manobre 0,0688 /R x 16,44000 = 1,13107
Subtotal: 3,84257 3,84257
Materials
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B6AZ0020 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 65 mm i
d'alçària 1,65 m
0,300      x 26,50000 = 7,95000
B0A218ST m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2,2/3 mm
2,000      x 2,33000 = 4,66000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,015      x 64,04000 = 0,96060
Subtotal: 13,57060 13,57060
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,84300 = 0,03843
Subtotal: 0,03843 0,03843
COST DIRECTE 17,45160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45160
P-55 F7A10010 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletas i
murs (ma d'obra inclosa).
Rend.: 1,000 5,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1698 /R x 19,72000 = 3,34846
A0140000 h Manobre 0,017 /R x 16,44000 = 0,27948
Subtotal: 3,62794 3,62794
Materials
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,02000 = 2,24400
Subtotal: 2,24400 2,24400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,62800 = 0,03628
Subtotal: 0,03628 0,03628
COST DIRECTE 5,90822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90822
P-56 F8110010 m2 Arrebosat amb morter de ciment 1:6, d'1,5 cm de
gruix, amb acabat remolinat.
Rend.: 1,000 10,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,3302 /R x 19,72000 = 6,51154
A0140000 h Manobre 0,1651 /R x 16,44000 = 2,71424
Subtotal: 9,22578 9,22578
Materials
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
0,015      x 78,57000 = 1,17855
Subtotal: 1,17855 1,17855
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 9,22600 = 0,09226
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49659
P-57 F8B40010 m2 Capa d'acabat antigrafitti transparent mate per a
aplicació sobre pilastres de formigó.
Rend.: 1,000 15,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,331 /R x 19,72000 = 6,52732
A013D000 h Ajudant pintor 0,0331 /R x 17,61000 = 0,58289
Subtotal: 7,11021 7,11021
Materials
B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffitti de dos components 0,250      x 18,30000 = 4,57500
B8ZAK000 kg Imprimació antigraffitti adherent 0,200      x 16,39000 = 3,27800
Subtotal: 7,85300 7,85300
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,11000 = 0,07110
Subtotal: 0,07110 0,07110
COST DIRECTE 15,03431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03431
P-58 F8J10010 m Coronament de mur de 29 cm de gruix, amb maó
massís de 29x14x5 cm, inclou subministrament i
col·locació a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10.
Rend.: 1,000 12,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2293 /R x 19,72000 = 4,52180
A0140000 h Manobre 0,1147 /R x 16,44000 = 1,88567
Subtotal: 6,40747 6,40747
Materials
B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
17,000      x 0,30000 = 5,10000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,010      x 108,25045 = 1,08250
Subtotal: 6,18250 6,18250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 6,40700 = 0,06407
Subtotal: 0,06407 0,06407
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COST DIRECTE 12,65404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65404
P-59 F8ZA0010 m2 Acabat buixardat sobre superfícies de formigó. Rend.: 1,000 3,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1416 /R x 19,72000 = 2,79235
Subtotal: 2,79235 2,79235
Maquinària
C200N000 h Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor
portàtil
0,1416 /R x 2,50000 = 0,35400
Subtotal: 0,35400 0,35400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,79200 = 0,02792
Subtotal: 0,02792 0,02792
COST DIRECTE 3,17427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17427
P-60 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs
refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot
inclòs.
Rend.: 1,000 16,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 16,44000 = 0,20550
Subtotal: 0,20550 0,20550
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0125 /R x 66,20000 = 0,82750
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0063 /R x 42,60000 = 0,26838
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0125 /R x 56,95000 = 0,71188
Subtotal: 1,80776 1,80776
Materials
B0371U10 m3 Tot-u natural 1,100      x 12,90000 = 14,19000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 14,24250 14,24250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,20600 = 0,00206
Subtotal: 0,00206 0,00206
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COST DIRECTE 16,25782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,25782
P-61 F9210020 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs
refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot
inclòs.
Rend.: 1,000 16,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 16,44000 = 0,20550
Subtotal: 0,20550 0,20550
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0125 /R x 66,20000 = 0,82750
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0125 /R x 56,95000 = 0,71188
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0063 /R x 42,60000 = 0,26838
Subtotal: 1,80776 1,80776
Materials
B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 1,100      x 12,88000 = 14,16800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 14,22050 14,22050
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,20600 = 0,00206
Subtotal: 0,00206 0,00206
COST DIRECTE 16,23582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23582
P-62 F9210030 m3 Sub-base granular tot-u reciclat compactada. Inclòs
refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot
inclòs.
Rend.: 1,000 14,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0125 /R x 16,44000 = 0,20550
Subtotal: 0,20550 0,20550
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0063 /R x 42,60000 = 0,26838
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0125 /R x 66,20000 = 0,82750
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0125 /R x 56,95000 = 0,71188
Subtotal: 1,80776 1,80776
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
B037RU00 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,100      x 11,33000 = 12,46300
Subtotal: 12,51550 12,51550
Altres
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,20600 = 0,00206
Subtotal: 0,00206 0,00206
COST DIRECTE 14,53082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53082
P-63 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100%
PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 19,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0143 /R x 16,44000 = 0,23509
Subtotal: 0,23509 0,23509
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0143 /R x 66,20000 = 0,94666
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0143 /R x 56,95000 = 0,81439
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0071 /R x 42,60000 = 0,30246
Subtotal: 2,06351 2,06351
Materials
B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 1,100      x 15,48000 = 17,02800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
Subtotal: 17,08050 17,08050
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,23500 = 0,00235
Subtotal: 0,00235 0,00235
COST DIRECTE 19,38145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,38145
P-64 F9310060 m3 Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100%
PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 14,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0143 /R x 16,44000 = 0,23509
Subtotal: 0,23509 0,23509
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0071 /R x 42,60000 = 0,30246
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0143 /R x 56,95000 = 0,81439
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0143 /R x 66,20000 = 0,94666
Subtotal: 2,06351 2,06351
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250
B037RU00 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,100      x 11,33000 = 12,46300
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,23500 = 0,00235
Subtotal: 0,00235 0,00235
COST DIRECTE 14,81645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81645
P-65 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres
paviments, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de
camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de
junts. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 10,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0049 /R x 19,72000 = 0,09663
A0140000 h Manobre 0,0147 /R x 16,44000 = 0,24167
Subtotal: 0,33830 0,33830
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,0049 /R x 4,81000 = 0,02357
Subtotal: 0,02357 0,02357
Materials
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,010      x 8,56000 = 0,08560
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,155      x 64,04000 = 9,92620
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,45000 = 0,22500
B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
Subtotal: 10,46197 10,46197
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,33800 = 0,00338
Subtotal: 0,00338 0,00338
COST DIRECTE 10,82722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82722
P-66 F9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm
amb base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols
de detall. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 14,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0829 /R x 19,72000 = 1,63479
A0140000 h Manobre 0,1657 /R x 16,44000 = 2,72411
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.




B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,004      x 39,82000 = 0,15928
B9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm 1,050      x 5,54000 = 5,81700
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,069      x 64,04000 = 4,41876
Subtotal: 10,39504 10,39504
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,35900 = 0,04359
Subtotal: 0,04359 0,04359
COST DIRECTE 14,79753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,79753
P-67 F9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm
remontable sense rigola amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 18,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0982 /R x 19,72000 = 1,93650
A0140000 h Manobre 0,1965 /R x 16,44000 = 3,23046
Subtotal: 5,16696 5,16696
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,005      x 39,82000 = 0,19910
B9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm
remuntable
1,050      x 4,89000 = 5,13450
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,130      x 64,04000 = 8,32520
Subtotal: 13,65880 13,65880
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,16700 = 0,05167
Subtotal: 0,05167 0,05167
COST DIRECTE 18,87743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87743
P-68 F9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm
sense rigola, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 15,90 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0829 /R x 19,72000 = 1,63479
A0140000 h Manobre 0,1657 /R x 16,44000 = 2,72411
Subtotal: 4,35890 4,35890
Materials
B9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm 1,050      x 6,10000 = 6,40500
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,004      x 39,82000 = 0,15928
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,077      x 64,04000 = 4,93108
Subtotal: 11,49536 11,49536
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,35900 = 0,04359
Subtotal: 0,04359 0,04359
COST DIRECTE 15,89785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,89785
P-69 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb
base de formigó HM-20, inclou subministrament,
transport, col·locació, p.p. de peces especials,
segons plànols, i rejuntat amb morter. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 20,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0829 /R x 19,72000 = 1,63479
A0140000 h Manobre 0,1657 /R x 16,44000 = 2,72411
Subtotal: 4,35890 4,35890
Materials
B9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm 1,050      x 10,61000 = 11,14050
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,004      x 39,82000 = 0,15928
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,069      x 64,04000 = 4,41876
Subtotal: 15,71854 15,71854
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,35900 = 0,04359
Subtotal: 0,04359 0,04359
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 20,12103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12103
P-70 F9660100 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de
5 m amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 19,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0982 /R x 19,72000 = 1,93650
A0140000 h Manobre 0,1965 /R x 16,44000 = 3,23046
Subtotal: 5,16696 5,16696
Materials
B9660100 m Vorada corba fins a radis de 5 m, inclou p.p. de peces
especials
1,050      x 8,02000 = 8,42100
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,004      x 39,82000 = 0,15928
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,083      x 64,04000 = 5,31532
Subtotal: 13,89560 13,89560
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,16700 = 0,05167
Subtotal: 0,05167 0,05167
COST DIRECTE 19,11423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,11423
P-71 F9740110 m Rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 17,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,075 /R x 16,44000 = 1,23300
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,72000 = 4,93000
Subtotal: 6,16300 6,16300
Materials
B9740020 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm
per a rigola
3,500      x 1,53000 = 5,35500
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,023      x 39,82000 = 0,91586
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs
0,001      x 160,01000 = 0,16001
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,079      x 64,04000 = 5,05916
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 6,16300 = 0,06163
Subtotal: 0,06163 0,06163
COST DIRECTE 17,71466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,71466
P-72 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació
i peces especials prefabricades, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 122,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,320 /R x 19,72000 = 26,03040
A0140000 h Manobre 1,320 /R x 16,44000 = 21,70080
Subtotal: 47,73120 47,73120
Materials
B9850210 m Gual de vianants, amb part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall
1,000      x 57,22000 = 57,22000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,014      x 39,82000 = 0,55748
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,250      x 64,04000 = 16,01000
Subtotal: 73,78748 73,78748
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 47,73100 = 0,47731
Subtotal: 0,47731 0,47731
COST DIRECTE 121,99599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,99599
P-73 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament,
col·locació, peces especials, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 64,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,850 /R x 16,44000 = 13,97400
A0121000 h Oficial 1a 0,850 /R x 19,72000 = 16,76200
Subtotal: 30,73600 30,73600
Materials
B9850220 m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces
centrals i peces especials cantoneres, amb peces
prefabricades, segons plànols de detall
1,000      x 20,44000 = 20,44000
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
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PARTIDES D'OBRA
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,070      x 39,82000 = 2,78740
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,160      x 64,04000 = 10,24640
Subtotal: 33,47380 33,47380
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 30,73600 = 0,30736
Subtotal: 0,30736 0,30736
COST DIRECTE 64,51716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,51716
P-74 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça
prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm
tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 50,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,4651 /R x 19,72000 = 9,17177
A0140000 h Manobre 0,4651 /R x 16,44000 = 7,64624
Subtotal: 16,81801 16,81801
Materials
B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació
d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o equivalent
4,000      x 6,05000 = 24,20000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 39,82000 = 1,59280
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 64,04000 = 7,68480
Subtotal: 33,47760 33,47760
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 16,81800 = 0,16818
Subtotal: 0,16818 0,16818
COST DIRECTE 50,46379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,46379
P-75 F9910030 u Formació d'escocell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça
prefabricada de formigó especial de 120x20x8 cm
tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 56,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4651 /R x 16,44000 = 7,64624
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A0121000 h Oficial 1a 0,4651 /R x 19,72000 = 9,17177
Subtotal: 16,81801 16,81801
Materials
B9910030 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació
d'escocell, de 120x20x8 cm tipus 'fiol' o equivalent
4,000      x 7,48000 = 29,92000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 39,82000 = 1,59280
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 64,04000 = 7,68480
Subtotal: 39,19760 39,19760
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 16,81800 = 0,16818
Subtotal: 0,16818 0,16818
COST DIRECTE 56,18379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,18379
P-76 F9F10030 m2 Paviment de llambordes de formigó amb color, de
20x10x8 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de
ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de
junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 27,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,72000 = 3,94400
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,44000 = 1,64400
Subtotal: 5,58800 5,58800
Materials
B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, de color
1,020      x 18,52000 = 18,89040
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
0,035      x 78,57000 = 2,74995
Subtotal: 21,64035 21,64035
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,58800 = 0,05588
Subtotal: 0,05588 0,05588
COST DIRECTE 27,28423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,28423
P-77 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix,
sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament,
col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 24,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2191 /R x 19,72000 = 4,32065
A0140000 h Manobre 0,4381 /R x 16,44000 = 7,20236
Subtotal: 11,52301 11,52301
Materials
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
0,035      x 78,57000 = 2,74995
B9F50010 m2 Peça de formigó de 60x40x8 cm de gruix 1,020      x 10,16000 = 10,36320
Subtotal: 13,11315 13,11315
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 11,52300 = 0,11523
Subtotal: 0,11523 0,11523
COST DIRECTE 24,75139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75139
P-78 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm
per a calçades i altres paviments, amb una
resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat
amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic,
acabat superficial a definir per la direcció facultativa
(lliscat mecànic, rentat amb incorporació de
desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari
pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o
junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.
Rend.: 1,000 20,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 19,72000 = 0,39440
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,44000 = 0,65760
A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 17,40000 = 0,34800
Subtotal: 1,40000 1,40000
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts 0,010 /R x 10,48000 = 0,10480
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,010 /R x 78,42000 = 0,78420
C2003000 h Remolinador mecànic 0,020 /R x 5,22000 = 0,10440
Subtotal: 0,99340 0,99340
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,0125      x 1,15000 = 0,01438
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,500      x 0,45000 = 0,22500
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,150      x 2,90000 = 0,43500
B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
0,210      x 81,45000 = 17,10450
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,21079
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,010      x 8,56000 = 0,08560
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,40000 = 0,01400
Subtotal: 0,01400 0,01400
COST DIRECTE 20,48267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,48267
P-79 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític,
inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 52,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 19,72000 = 0,39440
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,44000 = 0,65760
Subtotal: 1,05200 1,05200
Maquinària
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,05000 = 0,20525
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,10000 = 0,60100
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 28,42000 = 0,14210
Subtotal: 2,15025 2,15025
Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 4,500      x 0,47000 = 2,11500
B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 46,91000 = 46,91000
Subtotal: 49,02500 49,02500
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,05200 = 0,01052
Subtotal: 0,01052 0,01052
COST DIRECTE 52,23777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,23777
P-80 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític,
inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 55,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,44000 = 0,65760
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 19,72000 = 0,39440
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C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 28,42000 = 0,14210
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,05000 = 0,20525
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,10000 = 0,60100
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Subtotal: 2,15025 2,15025
Materials
B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració
1,000      x 49,48000 = 49,48000
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 6,500      x 0,47000 = 3,05500
Subtotal: 52,53500 52,53500
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,05200 = 0,01052
Subtotal: 0,01052 0,01052
COST DIRECTE 55,74777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,74777
P-81 F9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, segons plànols de
detall. Color a determinar per la Direcció d'Obra
excepte vermell, inclou subministrament, estesa, reg i
compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 174,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 19,72000 = 0,39440
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,44000 = 0,65760
Subtotal: 1,05200 1,05200
Maquinària
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,010 /R x 28,42000 = 0,28420
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,10000 = 0,60100
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,05000 = 0,20525
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Subtotal: 2,29235 2,29235
Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,500      x 0,47000 = 0,70500
B9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, color a determinar
per la Direcció d'Obra excepte vermell
1,000      x 170,27000 = 170,27000
Subtotal: 170,97500 170,97500
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,05200 = 0,01052
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,32987
P-82 F9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco'
o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm d'estesa,
15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou
subministrament, col·locació i part proporcional de
peces tallades amb disc. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 15,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0464 /R x 19,72000 = 0,91501
A0140000 h Manobre 0,0464 /R x 16,44000 = 0,76282
Subtotal: 1,67783 1,67783
Materials
B9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco'
o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm d'estesa,
15 cm de davanter i matavius d'1,5 cm
1,050      x 11,60000 = 12,18000
D070I010 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6
0,015      x 78,57000 = 1,17855
Subtotal: 13,35855 13,35855
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,67800 = 0,01678
Subtotal: 0,01678 0,01678
COST DIRECTE 15,05316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05316
P-83 F9Z60010 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts
(absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs
perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic
asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 252,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,6131 /R x 17,40000 = 10,66794
A0121000 h Oficial 1a 0,6131 /R x 19,72000 = 12,09033
Subtotal: 22,75827 22,75827
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts 0,1839 /R x 10,48000 = 1,92727
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,3679 /R x 16,58000 = 6,09978
Subtotal: 8,02705 8,02705
Materials
B7J13006 m Junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir
moviments entre -2,5 i +2,5 cm), amb perfils de
neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc
1,000      x 221,74000 = 221,74000
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 22,75800 = 0,22758
Subtotal: 0,22758 0,22758
COST DIRECTE 252,75290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,75290
P-84 FB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i
passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm, travesser
inferior i superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots
amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i pintada
amb dues capes de pintura esmalt, inclou accessoris
d'ancoratge, segons plánols, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 82,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,6131 /R x 17,68000 = 10,83961
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,6131 /R x 20,04000 = 12,28652
Subtotal: 23,12613 23,12613
Materials
BB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i
passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm, travesser
inferior i superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots
amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i pintada
amb dues capes de pintura esmalt
1,000      x 58,69000 = 58,69000
Subtotal: 58,69000 58,69000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 23,12600 = 0,23126
Subtotal: 0,23126 0,23126
COST DIRECTE 82,04739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,04739
P-85 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada,
inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. de peces
especials. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs, segons plànols de detall.
Rend.: 1,000 32,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1655 /R x 19,72000 = 3,26366
A0140000 h Manobre 0,1655 /R x 16,44000 = 2,72082
Subtotal: 5,98448 5,98448
Materials
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a
barreres de seguretat
0,250      x 10,30000 = 2,57500
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
1,000      x 17,36000 = 17,36000
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BBMZ0010 m Part proporcional d'elements de fixació i terminals de
cua de peix, per a barreres de seguretat
1,000      x 4,45000 = 4,45000
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en
doble ona, per a barreres de seguretat
0,250      x 7,83000 = 1,95750
Subtotal: 26,34250 26,34250
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,98400 = 0,05984
Subtotal: 0,05984 0,05984
COST DIRECTE 32,38682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,38682
P-86 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb
pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 0,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0048 /R x 19,72000 = 0,09466
A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 16,44000 = 0,05261
Subtotal: 0,14727 0,14727
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
0,0016 /R x 44,77000 = 0,07163
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
0,0016 /R x 40,94000 = 0,06550
Subtotal: 0,13713 0,13713
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,47000 = 0,44100
Subtotal: 0,44100 0,44100
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,14700 = 0,00147
Subtotal: 0,00147 0,00147
COST DIRECTE 0,72687
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72687
P-87 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm
amb pintura reflectant termoplàstica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 0,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0055 /R x 16,44000 = 0,09042
A0121000 h Oficial 1a 0,0082 /R x 19,72000 = 0,16170
Subtotal: 0,25212 0,25212
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Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
0,0027 /R x 40,94000 = 0,11054
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
0,0027 /R x 44,77000 = 0,12088
Subtotal: 0,23142 0,23142
Materials
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,150      x 1,47000 = 0,22050
Subtotal: 0,22050 0,22050
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,25200 = 0,00252
Subtotal: 0,00252 0,00252
COST DIRECTE 0,70656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70656
P-88 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb
pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 14,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 19,72000 = 2,81799
A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 16,44000 = 4,69691
Subtotal: 7,51490 7,51490
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual
0,1429 /R x 29,37000 = 4,19697
Subtotal: 4,19697 4,19697
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
1,200      x 2,21000 = 2,65200
Subtotal: 2,65200 2,65200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,51500 = 0,07515
Subtotal: 0,07515 0,07515
COST DIRECTE 14,43902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,43902
P-89 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura
reflectant dos components blanca i microesferes de
vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 14,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1429 /R x 19,72000 = 2,81799
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A0140000 h Manobre 0,2857 /R x 16,44000 = 4,69691
Subtotal: 7,51490 7,51490
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual
0,1429 /R x 29,37000 = 4,19697
Subtotal: 4,19697 4,19697
Materials
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
1,200      x 2,21000 = 2,65200
Subtotal: 2,65200 2,65200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,51500 = 0,07515
Subtotal: 0,07515 0,07515
COST DIRECTE 14,43902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,43902
P-90 FBB10310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 116,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,5015 /R x 19,72000 = 29,60958
A0140000 h Manobre 1,5015 /R x 16,44000 = 24,68466
Subtotal: 54,29424 54,29424
Materials
BBM1A1U2 u Placa triangular d'alumini extrusionat, de 70 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 61,33000 = 61,33000
Subtotal: 61,33000 61,33000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 54,29400 = 0,54294
Subtotal: 0,54294 0,54294
COST DIRECTE 116,16718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,16718
P-91 FBB10320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 139,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,6722 /R x 16,44000 = 27,49097
A0121000 h Oficial 1a 1,6722 /R x 19,72000 = 32,97578
Subtotal: 60,46675 60,46675
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Materials
BBM1A2U2 u Placa triangular d'alumini extrusionat, de 90 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 78,04000 = 78,04000
Subtotal: 78,04000 78,04000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 60,46700 = 0,60467
Subtotal: 0,60467 0,60467
COST DIRECTE 139,11142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,11142
P-92 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 125,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,7668 /R x 19,72000 = 34,84130
A0140000 h Manobre 1,7668 /R x 16,44000 = 29,04619
Subtotal: 63,88749 63,88749
Materials
BBM1B6U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60
cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 61,04000 = 61,04000
Subtotal: 61,04000 61,04000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 63,88700 = 0,63887
Subtotal: 0,63887 0,63887
COST DIRECTE 125,56636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,56636
P-93 FBB10420 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,90 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 203,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,1739 /R x 19,72000 = 42,86931
A0140000 h Manobre 2,1739 /R x 16,44000 = 35,73892
Subtotal: 78,60823 78,60823
Materials
BBM1B7U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 90
cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 124,37000 = 124,37000
Subtotal: 124,37000 124,37000
Altres
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 78,60800 = 0,78608
Subtotal: 0,78608 0,78608
COST DIRECTE 203,76431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,76431
P-94 FBB10510 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 144,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,4556 /R x 19,72000 = 28,70443
A0140000 h Manobre 1,4556 /R x 16,44000 = 23,93006
Subtotal: 52,63449 52,63449
Materials
BBM1C6U2 u Placa octogonal d'alumini extrusionat, de diàmetre 60
cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 91,48000 = 91,48000
Subtotal: 91,48000 91,48000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 52,63400 = 0,52634
Subtotal: 0,52634 0,52634
COST DIRECTE 144,64083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,64083
P-95 FBB10520 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,90 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 234,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,7094 /R x 19,72000 = 33,70937
A0140000 h Manobre 1,7094 /R x 16,44000 = 28,10254
Subtotal: 61,81191 61,81191
Materials
BBM1C7U2 u Placa octogonal d'alumini extrusionat, de diàmetre 90
cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 172,15000 = 172,15000
Subtotal: 172,15000 172,15000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 61,81200 = 0,61812
Subtotal: 0,61812 0,61812
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COST DIRECTE 234,58003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,58003
P-96 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 127,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,6556 /R x 19,72000 = 32,64843
A0140000 h Manobre 1,6556 /R x 16,44000 = 27,21806
Subtotal: 59,86649 59,86649
Materials
BBM13U37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m,
d'alumini, amb part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 67,39000 = 67,39000
Subtotal: 67,39000 67,39000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 59,86600 = 0,59866
Subtotal: 0,59866 0,59866
COST DIRECTE 127,85515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,85515
P-97 FBB20220 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m,
material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 259,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,367 /R x 19,72000 = 66,39724
A0140000 h Manobre 3,367 /R x 16,44000 = 55,35348
Subtotal: 121,75072 121,75072
Materials
BBM13U38 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m,
d'alumini, amb part proporcional d'elements de fixació
1,000      x 136,86000 = 136,86000
Subtotal: 136,86000 136,86000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 121,75100 = 1,21751
Subtotal: 1,21751 1,21751
COST DIRECTE 259,82823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,82823
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P-98 FBB20310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de
0,60x0,90 m, material alumini. Inclou subministrament
i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 225,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,9155 /R x 19,72000 = 57,49366
A0140000 h Manobre 2,9155 /R x 16,44000 = 47,93082
Subtotal: 105,42448 105,42448
Materials
BBM13U39 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de
0,60x0,90 m, d'alumini, amb part proporcional
d'elements de fixació
1,000      x 119,10000 = 119,10000
Subtotal: 119,10000 119,10000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 105,42400 = 1,05424
Subtotal: 1,05424 1,05424
COST DIRECTE 225,57872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,57872
P-99 FBB20320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de
0,90x1,35 m, material alumini. Inclou subministrament
i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 346,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,6296 /R x 16,44000 = 76,11062
A0121000 h Oficial 1a 4,6296 /R x 19,72000 = 91,29571
Subtotal: 167,40633 167,40633
Materials
BBM13U40 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de
0,90x1,35 m, d'alumini, amb part proporcional
d'elements de fixació
1,000      x 177,54000 = 177,54000
Subtotal: 177,54000 177,54000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 167,40600 = 1,67406
Subtotal: 1,67406 1,67406
COST DIRECTE 346,62039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,62039
P-100 FBB40110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material
alumini sense suport. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 392,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 5,7471 /R x 16,44000 = 94,48232
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A0121000 h Oficial 1a 0,5747 /R x 19,72000 = 11,33308
Subtotal: 105,81540 105,81540
Materials
BBM30110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus Reflex-1, material
alumini, sense suport, segons plánols, amb part
proporcional d'elements de fixació
1,000      x 286,04000 = 286,04000
Subtotal: 286,04000 286,04000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 105,81500 = 1,05815
Subtotal: 1,05815 1,05815
COST DIRECTE 392,91355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,91355
P-101 FBBZ0020 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a
senyalització vertical de 4 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols.
Rend.: 1,000 60,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,72000 = 9,86000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,44000 = 8,22000
Subtotal: 18,08000 18,08000
Materials
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a
barreres de seguretat
4,000      x 10,30000 = 41,20000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,010      x 64,04000 = 0,64040
Subtotal: 41,84040 41,84040
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 18,08000 = 0,18080
Subtotal: 0,18080 0,18080
COST DIRECTE 60,10120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,10120
P-102 FD350110 u Arqueta amb sorral de maò massis o formigó HM-20
de 0,60x0,60 m per connectar a la xarxa de
clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 237,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,7209 /R x 16,44000 = 61,17160
A0121000 h Oficial 1a 3,7209 /R x 19,72000 = 73,37615
Subtotal: 134,54775 134,54775
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,005      x 103,55000 = 0,51775
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,062      x 108,25045 = 6,71153
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
55,000      x 0,25000 = 13,75000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,127      x 64,04000 = 8,13308
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 72,58000 = 72,58000
Subtotal: 101,69236 101,69236
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 134,54800 = 1,34548
Subtotal: 1,34548 1,34548
COST DIRECTE 237,58559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,58559
P-103 FD350410 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de
clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb
solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i
lliscada interiorment i completament estanca. Inclou
tub d'inspecció de polietilè d'alta densitat alleugerit de
doble capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió
amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 251,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,817 /R x 16,44000 = 79,19148
A0121000 h Oficial 1a 4,817 /R x 19,72000 = 94,99124
Subtotal: 174,18272 174,18272
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,077      x 64,04000 = 4,93108
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,002      x 103,55000 = 0,20710
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,030      x 108,25045 = 3,24751
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
25,000      x 0,25000 = 6,25000
BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN
8 kN/m2, segons norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior d'1 kg/cm2
2,000      x 9,20000 = 18,40000
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 16,68000 = 16,68000
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
Subtotal: 75,30569 75,30569
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Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 174,18300 = 1,74183
Subtotal: 1,74183 1,74183
COST DIRECTE 251,23024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,23024
P-104 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 6,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,018 /R x 16,44000 = 0,29592
Subtotal: 0,29592 0,29592
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0359 /R x 56,95000 = 2,04451
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0718 /R x 32,30000 = 2,31914
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,0359 /R x 60,38000 = 2,16764
Subtotal: 6,53129 6,53129
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00296
COST DIRECTE 6,83017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83017
P-105 FD570010 m Cuneta de drenatge d'1 m d'amplada i 0,25 m de
fondària, en ''V'', revestida de formigó HM-20 d'un
gruix de 0,10 cm, acabat llis i junts. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 16,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,260 /R x 19,72000 = 5,12720
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 16,44000 = 4,27440
Subtotal: 9,40160 9,40160
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,115      x 64,04000 = 7,36460
Subtotal: 7,36460 7,36460
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09402
COST DIRECTE 16,86022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,86022
P-106 FD5A0110 m Tub ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre per a
drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant, segons
plànols, inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 10,67 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 68
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0471 /R x 16,44000 = 0,77432
A0121000 h Oficial 1a 0,0943 /R x 19,72000 = 1,85960
Subtotal: 2,63392 2,63392
Materials
B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 0,200      x 14,10000 = 2,82000
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2
2,000      x 0,35000 = 0,70000
BD5A2E0U m Tub circular ranurat de PVC de D 160 mm amb part
proporcional de connexions
1,050      x 4,28000 = 4,49400
Subtotal: 8,01400 8,01400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,63400 = 0,02634
Subtotal: 0,02634 0,02634
COST DIRECTE 10,67426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,67426
P-107 FD5A0115 m Tub ranurat de PVC de 200 mm de diàmetre per a
drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant, segons
plànols, inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 13,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0517 /R x 16,44000 = 0,84995
A0121000 h Oficial 1a 0,1035 /R x 19,72000 = 2,04102
Subtotal: 2,89097 2,89097
Materials
BD5A2F0U m Tub circular ranurat de PVC de D 200 mm amb part
proporcional de connexions
1,050      x 6,66000 = 6,99300
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2
2,000      x 0,35000 = 0,70000
B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 0,200      x 14,10000 = 2,82000
Subtotal: 10,51300 10,51300
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,89100 = 0,02891
Subtotal: 0,02891 0,02891
COST DIRECTE 13,43288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43288
P-108 FD5J0040 u Embornal sifònic prefabricat, completament acabat,
segons plànols, inclou subministrament, col·locació i
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa
dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 plana
o còncava. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 126,02 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 16,44000 = 13,15200
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,72000 = 15,77600
Subtotal: 28,92800 28,92800
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,060      x 18,37000 = 1,10220
BD5J0040 u Embornal sifónic de 55x30x60 cm de mides interiors,
format amb peça prefabricada de formigó i reixa amb
marc abatible
1,000      x 86,41000 = 86,41000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,145      x 64,04000 = 9,28580
Subtotal: 96,79800 96,79800
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 28,92800 = 0,28928
Subtotal: 0,28928 0,28928
COST DIRECTE 126,01528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,01528
P-109 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament
acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de
fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 195,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,100 /R x 16,44000 = 34,52400
A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 19,72000 = 41,41200
Subtotal: 75,93600 75,93600
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,150 /R x 60,38000 = 9,05700
Subtotal: 9,05700 9,05700
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,132      x 64,04000 = 8,45328
BD5P0100 m Caixa prefabricada de formigó armat per a interceptor 1,000      x 55,40000 = 55,40000
BD5Z0010 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14
dm2 de superfície d'absorció
1,333      x 34,70000 = 46,25510
Subtotal: 110,10838 110,10838
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 75,93600 = 0,75936
Subtotal: 0,75936 0,75936
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COST DIRECTE 195,86074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,86074
P-110 FD780010 m Tub de formigó armat D 400 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 66,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4179 /R x 16,44000 = 6,87028
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4179 /R x 20,37000 = 8,51262
Subtotal: 15,38290 15,38290
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,1254 /R x 46,00000 = 5,76840
Subtotal: 5,76840 5,76840
Materials
BD78UU01 m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica
1,000      x 36,61000 = 36,61000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,132      x 64,04000 = 8,45328
Subtotal: 45,06328 45,06328
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 15,38300 = 0,15383
Subtotal: 0,15383 0,15383
COST DIRECTE 66,36841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,36841
P-111 FD780020 m Tub de formigó armat D 500 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 74,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4371 /R x 16,44000 = 7,18592
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4371 /R x 20,37000 = 8,90373
Subtotal: 16,08965 16,08965
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,1311 /R x 46,00000 = 6,03060
Subtotal: 6,03060 6,03060
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Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,149      x 64,04000 = 9,54196
BD78UU02 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica
1,000      x 42,62000 = 42,62000
Subtotal: 52,16196 52,16196
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 16,09000 = 0,16090
Subtotal: 0,16090 0,16090
COST DIRECTE 74,44311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,44311
P-112 FD780030 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 87,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,488 /R x 16,44000 = 8,02272
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,488 /R x 20,37000 = 9,94056
Subtotal: 17,96328 17,96328
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,1464 /R x 46,00000 = 6,73440
Subtotal: 6,73440 6,73440
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,165      x 64,04000 = 10,56660
BD78UU03 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica
1,000      x 52,26000 = 52,26000
Subtotal: 62,82660 62,82660
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 17,96300 = 0,17963
Subtotal: 0,17963 0,17963
COST DIRECTE 87,70391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,70391
P-113 FD780040 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
Rend.: 1,000 131,79 €
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completament acabat.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,5211 /R x 20,37000 = 10,61481
A0140000 h Manobre 0,2621 /R x 16,44000 = 4,30892
A013M000 h Ajudant muntador 0,5211 /R x 17,61000 = 9,17657
Subtotal: 24,10030 24,10030
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,1563 /R x 57,07000 = 8,92004
Subtotal: 8,92004 8,92004
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,264      x 64,04000 = 16,90656
BD78UU04 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica
1,000      x 81,62000 = 81,62000
Subtotal: 98,52656 98,52656
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 24,10000 = 0,24100
Subtotal: 0,24100 0,24100
COST DIRECTE 131,78790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,78790
P-114 FD780050 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 188,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,6911 /R x 20,37000 = 14,07771
A0140000 h Manobre 0,4686 /R x 16,44000 = 7,70378
A013M000 h Ajudant muntador 0,6911 /R x 17,61000 = 12,17027
Subtotal: 33,95176 33,95176
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,2073 /R x 57,07000 = 11,83061
Subtotal: 11,83061 11,83061
Materials
BD78UU05 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 117,70000 = 117,70000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,385      x 64,04000 = 24,65540
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 33,95200 = 0,33952
Subtotal: 0,33952 0,33952
COST DIRECTE 188,47729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,47729
P-115 FD780060 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 225,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,8354 /R x 20,37000 = 17,01710
A0140000 h Manobre 0,6124 /R x 16,44000 = 10,06786
A013M000 h Ajudant muntador 0,8354 /R x 17,61000 = 14,71139
Subtotal: 41,79635 41,79635
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,2506 /R x 57,07000 = 14,30174
Subtotal: 14,30174 14,30174
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,440      x 64,04000 = 28,17760
BD78UU06 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 141,27000 = 141,27000
Subtotal: 169,44760 169,44760
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 41,79600 = 0,41796
Subtotal: 0,41796 0,41796
COST DIRECTE 225,96365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,96365
P-116 FD780070 m Tub de formigó armat D 1500 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 307,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,1001 /R x 20,37000 = 22,40904
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A0140000 h Manobre 1,0748 /R x 16,44000 = 17,66971
A013M000 h Ajudant muntador 1,1001 /R x 17,61000 = 19,37276
Subtotal: 59,45151 59,45151
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,330 /R x 57,07000 = 18,83310
Subtotal: 18,83310 18,83310
Materials
BD78UU07 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 195,09000 = 195,09000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,522      x 64,04000 = 33,42888
Subtotal: 228,51888 228,51888
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 59,45200 = 0,59452
Subtotal: 0,59452 0,59452
COST DIRECTE 307,39801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 307,39801
P-117 FD780080 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III,
d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó
HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de
junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 455,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,3423 /R x 17,61000 = 23,63790
A0140000 h Manobre 1,545 /R x 16,44000 = 25,39980
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,3423 /R x 20,37000 = 27,34265
Subtotal: 76,38035 76,38035
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,4027 /R x 57,07000 = 22,98209
Subtotal: 22,98209 22,98209
Materials
BD78UU08 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica
1,000      x 313,57000 = 313,57000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,660      x 64,04000 = 42,26640
Subtotal: 355,83640 355,83640
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 76,38000 = 0,76380
Subtotal: 0,76380 0,76380
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COST DIRECTE 455,96264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 455,96264
P-118 FD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 15,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,061 /R x 20,37000 = 1,24257
A0140000 h Manobre 0,061 /R x 16,44000 = 1,00284
Subtotal: 2,24541 2,24541
Materials
BD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 13,11000 = 13,37220
Subtotal: 13,37220 13,37220
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,24500 = 0,02245
Subtotal: 0,02245 0,02245
COST DIRECTE 15,64006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,64006
P-119 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 20,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 16,44000 = 1,72291
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1048 /R x 20,37000 = 2,13478
Subtotal: 3,85769 3,85769
Materials
BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 16,71000 = 17,04420
Subtotal: 17,04420 17,04420
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,85800 = 0,03858
Subtotal: 0,03858 0,03858
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COST DIRECTE 20,94047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,94047
P-120 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 33,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1917 /R x 20,37000 = 3,90493
A0140000 h Manobre 0,1917 /R x 16,44000 = 3,15155
Subtotal: 7,05648 7,05648
Materials
BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 25,98000 = 26,49960
Subtotal: 26,49960 26,49960
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,05600 = 0,07056
Subtotal: 0,07056 0,07056
COST DIRECTE 33,62664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,62664
P-121 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 48,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3059 /R x 20,37000 = 6,23118
A0140000 h Manobre 0,3059 /R x 16,44000 = 5,02900
Subtotal: 11,26018 11,26018
Materials
BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 36,54000 = 37,27080
Subtotal: 37,27080 37,27080
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 11,26000 = 0,11260
Subtotal: 0,11260 0,11260
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COST DIRECTE 48,64358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,64358
P-122 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 303,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició
de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment
existent. Tot completament acabat
1,000      x 303,12000 = 303,12000
Subtotal: 303,12000 303,12000
COST DIRECTE 303,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,12000
P-123 FD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a
previsió de connexió a la xarxa de clavegueram
existent, inclou l'excavació necessària per a la seva
localització.
Rend.: 1,000 265,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a
previsió de connexió a la xarxa de clavegueram
existent, inclou l'excavació necessària per a la seva
localització
1,000      x 265,23000 = 265,23000
Subtotal: 265,23000 265,23000
COST DIRECTE 265,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,23000
P-124 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic
a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 757,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix
de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic
a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment
asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a
vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada.
Tot completament acabat
1,000      x 757,80000 = 757,80000
Subtotal: 757,80000 757,80000
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COST DIRECTE 757,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,80000
P-125 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 379,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament
acabat
1,000      x 379,07000 = 379,07000
Subtotal: 379,07000 379,07000
COST DIRECTE 379,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,07000
P-126 FDB10010 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1x1 m. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 14,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0866 /R x 16,44000 = 1,42370
A0121000 h Oficial 1a 0,0866 /R x 19,72000 = 1,70775
Subtotal: 3,13145 3,13145
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,170      x 64,04000 = 10,88680
Subtotal: 10,88680 10,88680
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,13100 = 0,03131
Subtotal: 0,03131 0,03131
COST DIRECTE 14,04956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,04956
P-127 FDD10010 u Pou de registre circular tipus ''D'' D=<80 cm d'obra de
fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols
(tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 627,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,0547 /R x 19,72000 = 79,95868
A0140000 h Manobre 4,0547 /R x 16,44000 = 66,65927
Subtotal: 146,61795 146,61795
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Materials
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
6,000      x 3,71000 = 22,26000
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada
1,000      x 77,13000 = 77,13000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
143,000      x 0,25000 = 35,75000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0207      x 103,55000 = 2,14349
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,710      x 64,04000 = 45,46840
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 270,34000 = 270,34000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,245      x 108,25045 = 26,52136
Subtotal: 479,61325 479,61325
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 146,61800 = 1,46618
Subtotal: 1,46618 1,46618
COST DIRECTE 627,69738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,69738
P-128 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal
o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa
rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa
dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 653,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,7253 /R x 16,44000 = 77,68393
A0121000 h Oficial 1a 4,7253 /R x 19,72000 = 93,18292
Subtotal: 170,86685 170,86685
Materials
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada
1,000      x 77,13000 = 77,13000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,867      x 64,04000 = 55,52268
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0196      x 103,55000 = 2,02958
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,226      x 108,25045 = 24,46460
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
5,000      x 3,71000 = 18,55000
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BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 270,34000 = 270,34000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
130,000      x 0,25000 = 32,50000
Subtotal: 480,53686 480,53686
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 170,86700 = 1,70867
Subtotal: 1,70867 1,70867
COST DIRECTE 653,11238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 653,11238
P-129 FDD10030 u Pou de registre circular tipus ''F'' D=<80 cm d'obra de
fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil
segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols
(pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 694,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,4395 /R x 16,44000 = 72,98538
A0121000 h Oficial 1a 4,4395 /R x 19,72000 = 87,54694
Subtotal: 160,53232 160,53232
Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
173,000      x 0,25000 = 43,25000
B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 144,000      x 0,44000 = 63,36000
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 270,34000 = 270,34000
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada
1,000      x 77,13000 = 77,13000
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
6,000      x 3,71000 = 22,26000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,287      x 108,25045 = 31,06788
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,023      x 103,55000 = 2,38165
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,356      x 64,04000 = 22,79824
Subtotal: 532,58777 532,58777
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 160,53200 = 1,60532
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 694,72541
P-130 FDD20050 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm
d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs
circulars). Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 1.006,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,3267 /R x 19,72000 = 85,32252
A0140000 h Manobre 4,3267 /R x 16,44000 = 71,13095
Subtotal: 156,45347 156,45347
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,380      x 2,51000 = 0,95380
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
5,570      x 1,30000 = 7,24100
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,060      x 1,39000 = 7,03340
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 270,34000 = 270,34000
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90
cm, amb reducció a D 60 cm, prefabricada
1,000      x 77,13000 = 77,13000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
490,000      x 0,25000 = 122,50000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,029      x 103,55000 = 3,00295
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,605      x 108,25045 = 65,49152
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,150      x 8,56000 = 1,28400
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 15,180      x 0,45000 = 6,83100
B0A31000 kg Clau acer 0,253      x 1,15000 = 0,29095
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
4,167      x 64,04000 = 266,85468
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,005      x 210,79000 = 1,05395
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
5,000      x 3,71000 = 18,55000
Subtotal: 848,55725 848,55725
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 156,45300 = 1,56453
Subtotal: 1,56453 1,56453
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COST DIRECTE 1.006,57525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.006,57525
P-131 FDDZ0015 u Tapa de registre de calçada de fosa dúctil D 700 mm,
segons norma EN-124 classe d-400, format per marc
quadrat massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 195,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,451 /R x 16,44000 = 40,29444
A0121000 h Oficial 1a 2,451 /R x 19,72000 = 48,33372
Subtotal: 88,62816 88,62816
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,034      x 39,82000 = 1,35388
BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de
diàmetre, segons norma EN-124 classe D400
1,000      x 104,66000 = 104,66000
Subtotal: 106,01388 106,01388
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 88,62800 = 0,88628
Subtotal: 0,88628 0,88628
COST DIRECTE 195,52832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,52832
P-132 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (sota vorera)
Rend.: 1,000 13,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1069 /R x 16,44000 = 1,75744
A0121000 h Oficial 1a 0,1069 /R x 19,72000 = 2,10807
Subtotal: 3,86551 3,86551
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1069 /R x 42,27000 = 4,51866
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1069 /R x 8,58000 = 0,91720
Subtotal: 5,43586 5,43586
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,86600 = 0,03866
Subtotal: 0,03866 0,03866
COST DIRECTE 13,06553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,06553
P-133 FDG10040 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(4 Circuits)
Rend.: 1,000 13,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1118 /R x 16,44000 = 1,83799
A0121000 h Oficial 1a 0,1118 /R x 19,72000 = 2,20470
Subtotal: 4,04269 4,04269
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1118 /R x 8,58000 = 0,95924
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1118 /R x 42,27000 = 4,72579
Subtotal: 5,68503 5,68503
Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
Subtotal: 3,72550 3,72550
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,04300 = 0,04043
Subtotal: 0,04043 0,04043
COST DIRECTE 13,49365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49365
P-134 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa
excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 26,30 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1226 /R x 16,44000 = 2,01554
A0121000 h Oficial 1a 0,1226 /R x 19,72000 = 2,41767
Subtotal: 4,43321 4,43321
Maquinària
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C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1226 /R x 8,58000 = 1,05191
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1226 /R x 42,27000 = 5,18230
Subtotal: 6,23421 6,23421
Materials
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
2,040      x 3,15000 = 6,42600
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
Subtotal: 15,58550 15,58550
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,43300 = 0,04433
Subtotal: 0,04433 0,04433
COST DIRECTE 26,29725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,29725
P-135 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa
excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 40,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2075 /R x 19,72000 = 4,09190
A0140000 h Manobre 0,2075 /R x 16,44000 = 3,41130
Subtotal: 7,50320 7,50320
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,2075 /R x 8,58000 = 1,78035
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,2075 /R x 42,27000 = 8,77103
Subtotal: 10,55138 10,55138
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
4,040      x 3,15000 = 12,72600
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
Subtotal: 21,88550 21,88550
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,50300 = 0,07503
Subtotal: 0,07503 0,07503
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COST DIRECTE 40,01511
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01511
P-136 FDG30265 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa
excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 58,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3475 /R x 16,44000 = 5,71290
A0121000 h Oficial 1a 0,3475 /R x 19,72000 = 6,85270
Subtotal: 12,56560 12,56560
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,3475 /R x 42,27000 = 14,68883
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,3475 /R x 8,58000 = 2,98155
Subtotal: 17,67038 17,67038
Materials
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
6,120      x 3,15000 = 19,27800
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
Subtotal: 28,43750 28,43750
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 12,56600 = 0,12566
Subtotal: 0,12566 0,12566
COST DIRECTE 58,79914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,79914
P-137 FDG30275 m Canalització telefònica per a 8 conductes, inclosa
excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 76,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,4776 /R x 19,72000 = 9,41827
A0140000 h Manobre 0,4776 /R x 16,44000 = 7,85174
Subtotal: 17,27001 17,27001
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,4776 /R x 42,27000 = 20,18815
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,4776 /R x 8,58000 = 4,09781
Subtotal: 24,28596 24,28596
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 86
PARTIDES D'OBRA
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
8,160      x 3,15000 = 25,70400
Subtotal: 34,86350 34,86350
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 17,27000 = 0,17270
Subtotal: 0,17270 0,17270
COST DIRECTE 76,59217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,59217
P-138 FDG50150 m Conducció poc profunda sota vorera amb protecció
per a mitja tensió o baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160
mm, protegits amb formigó HM-20, xapa d'acer de
0,50x0,33x0,008, i aportació de sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 26,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0367 /R x 19,72000 = 0,72372
A0140000 h Manobre 0,0367 /R x 16,44000 = 0,60335
Subtotal: 1,32707 1,32707
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0367 /R x 42,27000 = 1,55131
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0367 /R x 8,58000 = 0,31489
Subtotal: 1,86620 1,86620
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 3,49000 = 3,55980
B44Z5021 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant
10,360      x 0,99000 = 10,25640
Subtotal: 22,97570 22,97570
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,32700 = 0,01327
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,18224
P-139 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit
MT i 4 Circuit BT), inclou excavació, reblert i
compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE
diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta
de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 11,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0098 /R x 16,44000 = 0,16111
A0121000 h Oficial 1a 0,0098 /R x 19,72000 = 0,19326
Subtotal: 0,35437 0,35437
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0098 /R x 42,27000 = 0,41425
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0098 /R x 8,58000 = 0,08408
Subtotal: 0,49833 0,49833
Materials
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,040      x 3,49000 = 7,11960
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
Subtotal: 10,84510 10,84510
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,35400 = 0,00354
Subtotal: 0,00354 0,00354
COST DIRECTE 11,70134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70134
P-140 FDG50160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou
excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (2 circuits)
Rend.: 1,000 16,90 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0588 /R x 16,44000 = 0,96667
A0121000 h Oficial 1a 0,0588 /R x 19,72000 = 1,15954
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C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0588 /R x 42,27000 = 2,48548
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0588 /R x 8,58000 = 0,50450
Subtotal: 2,98998 2,98998
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,200      x 18,37000 = 3,67400
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,040      x 3,49000 = 7,11960
Subtotal: 11,76360 11,76360
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,12600 = 0,02126
Subtotal: 0,02126 0,02126
COST DIRECTE 16,90105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,90105
P-141 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit
MT i 6 Circuit BT), inclou excavació, reblert i
compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE
diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta
de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 19,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0137 /R x 19,72000 = 0,27016
A0140000 h Manobre 0,0137 /R x 16,44000 = 0,22523
Subtotal: 0,49539 0,49539
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0137 /R x 42,27000 = 0,57910
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0137 /R x 8,58000 = 0,11755
Subtotal: 0,69665 0,69665
Materials
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,86000 = 0,86000
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
4,080      x 3,49000 = 14,23920
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 89
PARTIDES D'OBRA
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
Subtotal: 17,96470 17,96470
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,49500 = 0,00495
Subtotal: 0,00495 0,00495
COST DIRECTE 19,16169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,16169
P-142 FDG50170 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada,
inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs
de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó
HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
Rend.: 1,000 36,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1577 /R x 19,72000 = 3,10984
A0140000 h Manobre 0,1577 /R x 16,44000 = 2,59259
Subtotal: 5,70243 5,70243
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1577 /R x 8,58000 = 1,35307
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1577 /R x 42,27000 = 6,66598
Subtotal: 8,01905 8,01905
Materials
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,040      x 3,49000 = 7,11960
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,240      x 64,04000 = 15,36960
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
Subtotal: 22,59920 22,59920
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,70200 = 0,05702
Subtotal: 0,05702 0,05702
COST DIRECTE 36,37770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,37770
P-143 FDG50175 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit
MT i 4 Circuit BT), inclou excavació, reblert i
compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm,
protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització
de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Rend.: 1,000 35,14 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 90
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1647 /R x 16,44000 = 2,70767
A0121000 h Oficial 1a 0,1647 /R x 19,72000 = 3,24788
Subtotal: 5,95555 5,95555
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1647 /R x 42,27000 = 6,96187
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1647 /R x 8,58000 = 1,41313
Subtotal: 8,37500 8,37500
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
4,080      x 3,49000 = 14,23920
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
Subtotal: 20,75320 20,75320
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,95600 = 0,05956
Subtotal: 0,05956 0,05956
COST DIRECTE 35,14331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,14331
P-144 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit
MT i 6 Circuit BT), inclou excavació, reblert i
compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm,
protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització
de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Rend.: 1,000 52,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,281 /R x 16,44000 = 4,61964
A0121000 h Oficial 1a 0,281 /R x 19,72000 = 5,54132
Subtotal: 10,16096 10,16096
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,281 /R x 42,27000 = 11,87787
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,281 /R x 8,58000 = 2,41098
Subtotal: 14,28885 14,28885
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
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BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
6,120      x 3,49000 = 21,35880
Subtotal: 27,87280 27,87280
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 10,16100 = 0,10161
Subtotal: 0,10161 0,10161
COST DIRECTE 52,42422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,42422
P-145 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa
excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
Rend.: 1,000 8,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0416 /R x 16,44000 = 0,68390
A0121000 h Oficial 1a 0,0416 /R x 19,72000 = 0,82035
Subtotal: 1,50425 1,50425
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0416 /R x 8,58000 = 0,35693
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0416 /R x 42,27000 = 1,75843
Subtotal: 2,11536 2,11536
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 18,37000 = 2,75550
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,11000 = 0,11000
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,02000 = 2,06040
Subtotal: 4,92590 4,92590
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,50400 = 0,01504
Subtotal: 0,01504 0,01504
COST DIRECTE 8,56055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56055
P-146 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada
inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110
mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 19,36 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1247 /R x 19,72000 = 2,45908
A0140000 h Manobre 0,1247 /R x 16,44000 = 2,05007
Subtotal: 4,50915 4,50915
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1247 /R x 42,27000 = 5,27107
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1247 /R x 8,58000 = 1,06993
Subtotal: 6,34100 6,34100
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,02000 = 2,06040
Subtotal: 8,46440 8,46440
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,50900 = 0,04509
Subtotal: 0,04509 0,04509
COST DIRECTE 19,35964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,35964
P-147 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de
protecció. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (sota calçada)
Rend.: 1,000 20,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1189 /R x 19,72000 = 2,34471
A0140000 h Manobre 0,1189 /R x 16,44000 = 1,95472
Subtotal: 4,29943 4,29943
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1189 /R x 8,58000 = 1,02016
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,1189 /R x 42,27000 = 5,02590
Subtotal: 6,04606 6,04606
Materials
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 3,49000 = 3,55980
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
Subtotal: 9,96380 9,96380
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Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,29900 = 0,04299
Subtotal: 0,04299 0,04299
COST DIRECTE 20,35228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35228
P-148 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i
polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons
plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.
Rend.: 1,000 19,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,6154 /R x 16,44000 = 10,11718
Subtotal: 10,11718 10,11718
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,150      x 64,04000 = 9,60600
Subtotal: 9,60600 9,60600
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 10,11700 = 0,10117
Subtotal: 0,10117 0,10117
COST DIRECTE 19,82435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,82435
P-149 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.
Rend.: 1,000 171,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 19,72000 = 37,46800
A0140000 h Manobre 1,900 /R x 16,44000 = 31,23600
Subtotal: 68,70400 68,70400
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,020      x 103,55000 = 2,07100
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,210      x 108,25045 = 22,73259
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
152,000      x 0,25000 = 38,00000
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,220      x 64,04000 = 14,08880
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 68,70400 = 0,68704
Subtotal: 0,68704 0,68704
COST DIRECTE 171,87343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,87343
P-150 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.
Rend.: 1,000 202,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,72000 = 49,30000
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,44000 = 41,10000
Subtotal: 90,40000 90,40000
Materials
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,240      x 108,25045 = 25,98011
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,022      x 103,55000 = 2,27810
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,250      x 64,04000 = 16,01000
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
165,000      x 0,25000 = 41,25000
Subtotal: 111,10821 111,10821
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 90,40000 = 0,90400
Subtotal: 0,90400 0,90400
COST DIRECTE 202,41221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,41221
P-151 FDK20030 u Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i
lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de
detall. Tot inclòs completamet acabat.
Rend.: 1,000 277,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,500 /R x 16,44000 = 57,54000
A0121000 h Oficial 1a 3,500 /R x 19,72000 = 69,02000
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
218,000      x 0,25000 = 54,50000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,500      x 64,04000 = 32,02000
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,320      x 108,25045 = 34,64014
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,031      x 103,55000 = 3,21005
Subtotal: 149,96019 149,96019
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 126,56000 = 1,26560
Subtotal: 1,26560 1,26560
COST DIRECTE 277,78579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,78579
P-152 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable,
totalment acabada, segons plànols.
Rend.: 1,000 147,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,44000 = 32,88000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,72000 = 39,44000
Subtotal: 72,32000 72,32000
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,165      x 64,04000 = 10,56660
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,210      x 108,25045 = 22,73259
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
159,000      x 0,25000 = 39,75000
B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 2,500      x 0,43000 = 1,07500
Subtotal: 74,12419 74,12419
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 72,32000 = 0,72320
Subtotal: 0,72320 0,72320
COST DIRECTE 147,16739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,16739
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P-153 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat,
tot inclòs, segons plànols.
Rend.: 1,000 138,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,72000 = 39,44000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,44000 = 32,88000
Subtotal: 72,32000 72,32000
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 64,04000 = 6,40400
D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
0,100      x 108,25045 = 10,82505
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
91,000      x 0,25000 = 22,75000
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 25,59000 = 25,59000
Subtotal: 65,56905 65,56905
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 72,32000 = 0,72320
Subtotal: 0,72320 0,72320
COST DIRECTE 138,61225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,61225
P-154 FDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada, connexions i mòduls accés cambra,
inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols.
Rend.: 1,000 1.863,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,0323 /R x 19,72000 = 79,51696
A0140000 h Manobre 4,8387 /R x 16,44000 = 79,54823
Subtotal: 159,06519 159,06519
Maquinària
C150GT00 h Grua autopropulsada de 30 t 3,2258 /R x 67,29000 = 217,06408
Subtotal: 217,06408 217,06408
Materials
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de
paviment massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma EN-124 classe
D400
1,000      x 270,34000 = 270,34000
BDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF,
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat
1,000      x 834,75000 = 834,75000
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)
9,500      x 4,03000 = 38,28500
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BDKZ0A15 u Unitat de rotulació per a cambra de registre 1,000      x 11,28000 = 11,28000
BDKZ0A25 u Ganxos de tir per a cambra de registre 3,000      x 0,63000 = 1,89000
BDDZU005 u Fixacions per a graons de polipropilè 10,000      x 1,60000 = 16,00000
BDKZ0A20 u Regleta de 130 cm per a cambra de registre 3,000      x 18,17000 = 54,51000
BDKZ0A01 u Bústia per a cambra de registre 1,000      x 63,59000 = 63,59000
BDKZ0A10 u Fixació de ganxo de tir per a cambra de registre 3,000      x 16,92000 = 50,76000
BDKZ0A05 u Fixació de regleta per a cambra de registre 3,000      x 13,78000 = 41,34000
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes
10,000      x 3,71000 = 37,10000
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
18,000      x 0,88000 = 15,84000
Subtotal: 1.435,68500 1.435,68500
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
9,500      x 5,28158 = 50,17501
Subtotal: 50,17501 50,17501
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 159,06500 = 1,59065
Subtotal: 1,59065 1,59065
COST DIRECTE 1.863,57993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.863,57993
P-155 FDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de
formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i
connexions, inclou subministrament i col·locació,
totalment acabada, segons plànols. (Amb bassament
armari)
Rend.: 1,000 736,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,522 /R x 19,72000 = 10,29384
A0140000 h Manobre 1,0441 /R x 16,44000 = 17,16500
Subtotal: 27,45884 27,45884
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,1926 /R x 46,00000 = 8,85960
Subtotal: 8,85960 8,85960
Materials
BDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de
formigó armat-vibrat no pretensat. (Amb bassament
armari)
1,000      x 700,11000 = 700,11000
Subtotal: 700,11000 700,11000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 27,45900 = 0,27459
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 736,70303
P-156 FDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Amb
bassament armari)
Rend.: 1,000 608,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,406 /R x 19,72000 = 8,00632
A0140000 h Manobre 0,8121 /R x 16,44000 = 13,35092
Subtotal: 21,35724 21,35724
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,1926 /R x 46,00000 = 8,85960
Subtotal: 8,85960 8,85960
Materials
BDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
(Amb bassament armari)
1,000      x 577,74000 = 577,74000
Subtotal: 577,74000 577,74000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 21,35700 = 0,21357
Subtotal: 0,21357 0,21357
COST DIRECTE 608,17041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 608,17041
P-157 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols.
Rend.: 1,000 140,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,44000 = 9,04200
A0121000 h Oficial 1a 0,275 /R x 19,72000 = 5,42300
Subtotal: 14,46500 14,46500
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,166 /R x 46,00000 = 7,63600
Subtotal: 7,63600 7,63600
Materials
BDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF
prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat
1,000      x 118,24000 = 118,24000
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 14,46500 = 0,14465
Subtotal: 0,14465 0,14465
COST DIRECTE 140,48565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,48565
P-158 FDK2L001 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de
dimensions interiors, en vorera, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 200,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3132 /R x 16,44000 = 5,14901
A0121000 h Oficial 1a 0,094 /R x 19,72000 = 1,85368
Subtotal: 7,00269 7,00269
Materials
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)
0,173      x 4,03000 = 0,69719
BDK2L040 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de
dimensions interiors, prefabricada de formigó, tipus
LOCALRET o equivalent
1,000      x 122,19000 = 122,19000
BDKZL040 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de
40x40 cm, tipus LOCALRET o equivalent
1,000      x 69,91000 = 69,91000
Subtotal: 192,79719 192,79719
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
0,173      x 5,28158 = 0,91371
Subtotal: 0,91371 0,91371
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,00300 = 0,07003
Subtotal: 0,07003 0,07003
COST DIRECTE 200,78362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,78362
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P-159 FDK2L004 u Construcció en calçada d'arqueta per a
telecomunicacions de 70x70x100 cm de dimensions
interiors, inclòs ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de
fundició dúctil, D-400, execució d'entrades,
connexions i segellat amb morter dels conductes,
excavació de pou, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 443,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,7707 /R x 16,44000 = 61,99031
A0121000 h Oficial 1a 2,2624 /R x 19,72000 = 44,61453
Subtotal: 106,60484 106,60484
Materials
BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
70x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent
1,000      x 161,31000 = 161,31000
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
25,000      x 0,75210 = 18,80250
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)
1,150      x 4,03000 = 4,63450
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,800      x 64,04000 = 51,23200
Subtotal: 235,97900 235,97900
Partides d'obra
F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 7,400      x 12,70670 = 94,02958
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
1,150      x 5,28158 = 6,07382
Subtotal: 100,10340 100,10340
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 106,60500 = 1,06605
Subtotal: 1,06605 1,06605
COST DIRECTE 443,75329
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,75329
P-160 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm
de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo
de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 885,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,8678 /R x 19,72000 = 17,11302
A0140000 h Manobre 1,2149 /R x 16,44000 = 19,97296
Subtotal: 37,08598 37,08598
Materials
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)
1,816      x 4,03000 = 7,31848
BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm
de dimensions interiors, prefabricada de formigó,
tipus LOCALRET o equivalent
1,000      x 494,87000 = 494,87000
BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de
140x70 cm, tipus LOCALRET o equivalent
1,000      x 336,40000 = 336,40000
Subtotal: 838,58848 838,58848
Partides d'obra
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de
fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.
1,816      x 5,28158 = 9,59135
Subtotal: 9,59135 9,59135
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 37,08600 = 0,37086
Subtotal: 0,37086 0,37086
COST DIRECTE 885,63667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 885,63667
P-161 FDKR0020 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arquetes d'enllumenat existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a
l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 95,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,4184 /R x 17,40000 = 42,08016
A0121000 h Oficial 1a 2,4184 /R x 19,72000 = 47,69085
Subtotal: 89,77101 89,77101
Materials
D070I015 m3 Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:4
0,020      x 89,76000 = 1,79520
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
12,000      x 0,29000 = 3,48000
Subtotal: 5,27520 5,27520
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 89,77100 = 0,89771
Subtotal: 0,89771 0,89771
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COST DIRECTE 95,94392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,94392
P-162 FF320015 m Conducció de fosa D 100 mm, assentada i recoberta
de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i
p.p. peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 30,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3118 /R x 20,37000 = 6,35137
A013M000 h Ajudant muntador 0,3118 /R x 17,61000 = 5,49080
Subtotal: 11,84217 11,84217
Materials
BF320015 m Tub de fosa D 100 mm, tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió
1,020      x 16,43000 = 16,75860
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,072      x 18,37000 = 1,32264
Subtotal: 18,08124 18,08124
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 11,84200 = 0,11842
Subtotal: 0,11842 0,11842
COST DIRECTE 30,04183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04183
P-163 FF320025 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta
de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i
p.p. peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 40,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4031 /R x 20,37000 = 8,21115
A013M000 h Ajudant muntador 0,4031 /R x 17,61000 = 7,09859
Subtotal: 15,30974 15,30974
Materials
BF320025 m Tub de fosa D 150 mm, tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió
1,020      x 22,19000 = 22,63380
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,117      x 18,37000 = 2,14929
Subtotal: 24,78309 24,78309
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 15,31000 = 0,15310
Subtotal: 0,15310 0,15310
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 103
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 40,24593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,24593
P-164 FF320030 m Conducció de fosa D 200 mm, assentada i recoberta
de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i
p.p. peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 54,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,4794 /R x 17,61000 = 8,44223
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4794 /R x 20,37000 = 9,76538
Subtotal: 18,20761 18,20761
Materials
BF320030 m Tub de fosa D 200 mm, tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió
1,020      x 31,64000 = 32,27280
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,216      x 18,37000 = 3,96792
Subtotal: 36,24072 36,24072
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 18,20800 = 0,18208
Subtotal: 0,18208 0,18208
COST DIRECTE 54,63041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,63041
P-165 FF320050 m Conducció de fosa D 400 mm, assentada i recoberta
de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i
p.p. peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 129,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,6667 /R x 20,37000 = 13,58068
A013M000 h Ajudant muntador 0,6667 /R x 17,61000 = 11,74059
Subtotal: 25,32127 25,32127
Materials
BF320050 m Tub de fosa D 400 mm, tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió
1,020      x 89,76000 = 91,55520
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,655      x 18,37000 = 12,03235
Subtotal: 103,58755 103,58755
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 25,32100 = 0,25321
Subtotal: 0,25321 0,25321
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COST DIRECTE 129,16203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,16203
P-166 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada
i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 6,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,025 /R x 20,37000 = 0,50925
A013M000 h Ajudant muntador 0,025 /R x 17,61000 = 0,44025
Subtotal: 0,94950 0,94950
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,027      x 18,37000 = 0,49599
BFB11125 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal
1,200      x 4,25000 = 5,10000
Subtotal: 5,59599 5,59599
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,95000 = 0,00950
Subtotal: 0,00950 0,00950
COST DIRECTE 6,55499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55499
P-167 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada
i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 10,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0549 /R x 20,37000 = 1,11831
A013M000 h Ajudant muntador 0,0549 /R x 17,61000 = 0,96679
Subtotal: 2,08510 2,08510
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,072      x 18,37000 = 1,32264
BFB11135 m Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal
1,020      x 7,08000 = 7,22160
Subtotal: 8,54424 8,54424
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,08500 = 0,02085
Subtotal: 0,02085 0,02085
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COST DIRECTE 10,65019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,65019
P-168 FFB10345 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm,
assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN,
inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 33,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2053 /R x 20,37000 = 4,18196
A013M000 h Ajudant muntador 0,2053 /R x 17,61000 = 3,61533
Subtotal: 7,79729 7,79729
Materials
BFB11155 m Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre exterior,
d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressió nominal
1,020      x 22,83000 = 23,28660
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,138      x 18,37000 = 2,53506
Subtotal: 25,82166 25,82166
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,79700 = 0,07797
Subtotal: 0,07797 0,07797
COST DIRECTE 33,69692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,69692
P-169 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F,
previst fins a 6 sortides. Inclou subministrament i
col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP
de parcel·la fins l'aramari, caixa general de protecció,
caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
portecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst
per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic
de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil
necessària.
Rend.: 1,000 5.145,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F,
previst per a 6 sortides. Inclou subministrament i
col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP
de parcel·la fins l'aramari, caixa general de protecció,
caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
portecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst
pera a comptador standard. Tot segons l'informe
tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària.
1,000      x 5.145,05000 = 5.145,05000
Subtotal: 5.145,05000 5.145,05000
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COST DIRECTE 5.145,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.145,05000
P-170 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de
parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general
de protecció i caixa de seccionament, transformadors
de mesura i proteccions, centre i quadres de
maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de
terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons
l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.
Rend.: 1,000 2.823,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BG000250 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa
elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de
polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de
seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Tot
segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària
1,000      x 2.823,28000 = 2.823,28000
Subtotal: 2.823,28000 2.823,28000
COST DIRECTE 2.823,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.823,28000
P-171 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou
subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.695,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,58000 = 52,74000
A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 20,37000 = 61,11000
Subtotal: 113,85000 113,85000
Materials
BG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre
ET
1,000      x 1.580,06000 = 1.580,06000
Subtotal: 1.580,06000 1.580,06000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 113,85000 = 1,13850
Subtotal: 1,13850 1,13850
COST DIRECTE 1.695,04850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.695,04850
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P-172 FG140030 u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó, excavació de
terres, fonamentació, connexions i presa de terres.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.220,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,58000 = 35,16000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,37000 = 40,74000
Subtotal: 75,90000 75,90000
Materials
BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs
bassament prefabricat de formigó
1,000      x 1.143,43000 = 1.143,43000
Subtotal: 1.143,43000 1.143,43000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 75,90000 = 0,75900
Subtotal: 0,75900 0,75900
COST DIRECTE 1.220,08900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.220,08900
P-173 FG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general
de protecció, inclòs excavació de terres,
fonamentació, CGP, connexions i presa de terres.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 782,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,9133 /R x 16,44000 = 31,45465
A0121000 h Oficial 1a 1,9133 /R x 19,72000 = 37,73028
Subtotal: 69,18493 69,18493
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,050      x 64,04000 = 3,20200
BG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general
de protecció, connexions i presa de terres
1,000      x 709,70000 = 709,70000
Subtotal: 712,90200 712,90200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 69,18500 = 0,69185
Subtotal: 0,69185 0,69185
COST DIRECTE 782,77878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 782,77878
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P-174 FG1Z0020 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de
seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació
de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de
terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.277,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,2157 /R x 19,72000 = 43,69360
A0140000 h Manobre 2,2157 /R x 16,44000 = 36,42611
Subtotal: 80,11971 80,11971
Materials
BG1Z0020 u Prefabricat de formigó per a caixa de seccionament,
amb porta metàl·lica, inclòs CS, connexions i presa
de terra
1,000      x 1.193,87000 = 1.193,87000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,050      x 64,04000 = 3,20200
Subtotal: 1.197,07200 1.197,07200
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 80,12000 = 0,80120
Subtotal: 0,80120 0,80120
COST DIRECTE 1.277,99291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.277,99291
P-175 FG300010 m Conductor de BT nou tram entre pal traslladat i pal
casat, en aeri inclòs descàrregues i connexions,
segons normes de la companyia subministradora.
Inclou subministrament i col·locació. Totalment
acabat.
Rend.: 1,000 34,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BG300010 m Conductor de BT nou tram entre pals traslladat i pal
casat, en aeri inclòs descàrregues i connexions,
segons normes de la companyia subministradora.
Totalment acabat
1,000      x 34,12000 = 34,12000
Subtotal: 34,12000 34,12000
COST DIRECTE 34,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,12000
P-176 FG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 2x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
Rend.: 1,000 3,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,037 /R x 17,58000 = 0,65046
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 20,37000 = 0,75369
Subtotal: 1,40415 1,40415
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Materials
BG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 2x6 mm2
1,020      x 2,30000 = 2,34600
Subtotal: 2,34600 2,34600
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,40400 = 0,01404
Subtotal: 0,01404 0,01404
COST DIRECTE 3,76419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76419
P-177 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
Rend.: 1,000 5,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0609 /R x 20,37000 = 1,24053
A013H000 h Ajudant electricista 0,0609 /R x 17,58000 = 1,07062
Subtotal: 2,31115 2,31115
Materials
BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x6 mm2
1,020      x 3,17000 = 3,23340
Subtotal: 3,23340 3,23340
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,31100 = 0,02311
Subtotal: 0,02311 0,02311
COST DIRECTE 5,56766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56766
P-178 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 7,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,0819 /R x 17,58000 = 1,43980
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0819 /R x 20,37000 = 1,66830
Subtotal: 3,10810 3,10810
Materials
BG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x10 mm2
1,020      x 4,61000 = 4,70220
Subtotal: 4,70220 4,70220
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,10800 = 0,03108
Subtotal: 0,03108 0,03108
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COST DIRECTE 7,84138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84138
P-179 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 4x16 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 11,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1317 /R x 20,37000 = 2,68273
A013H000 h Ajudant electricista 0,1317 /R x 17,58000 = 2,31529
Subtotal: 4,99802 4,99802
Materials
BG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 4x16 mm2
1,020      x 6,30000 = 6,42600
Subtotal: 6,42600 6,42600
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,99800 = 0,04998
Subtotal: 0,04998 0,04998
COST DIRECTE 11,47400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47400
P-180 FG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 3,5x25 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 14,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1516 /R x 20,37000 = 3,08809
A013H000 h Ajudant electricista 0,1516 /R x 17,58000 = 2,66513
Subtotal: 5,75322 5,75322
Materials
BG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 06/1 kV de
secció 3,5x25 mm2
1,020      x 8,57000 = 8,74140
Subtotal: 8,74140 8,74140
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 5,75300 = 0,05753
Subtotal: 0,05753 0,05753
COST DIRECTE 14,55215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55215
P-181 FG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secció 3,5x35 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 18,69 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,1888 /R x 17,58000 = 3,31910
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1888 /R x 20,37000 = 3,84586
Subtotal: 7,16496 7,16496
Materials
BG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de
secció 3,5x35 mm2
1,020      x 11,23000 = 11,45460
Subtotal: 11,45460 11,45460
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 7,16500 = 0,07165
Subtotal: 0,07165 0,07165
COST DIRECTE 18,69121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,69121
P-182 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 4,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,0963 /R x 17,58000 = 1,69295
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0642 /R x 20,37000 = 1,30775
Subtotal: 3,00070 3,00070
Materials
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus
1,000      x 0,14000 = 0,14000
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,35000 = 1,37700
Subtotal: 1,51700 1,51700
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,00100 = 0,03001
Subtotal: 0,03001 0,03001
COST DIRECTE 4,54771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54771
P-183 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 18,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 17,58000 = 2,86378
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 20,37000 = 3,31827
Subtotal: 6,18205 6,18205
Materials
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BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors
1,000      x 12,64000 = 12,64000
Subtotal: 12,64000 12,64000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 6,18200 = 0,06182
Subtotal: 0,06182 0,06182
COST DIRECTE 18,88387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,88387
P-184 FGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o
equivalent, inclou armat, plataforma, autovàlvules,
posada a terra i conversió. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 9.074,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 9,5579 /R x 19,72000 = 188,48179
A0140000 h Manobre 4,779 /R x 16,44000 = 78,56676
Subtotal: 267,04855 267,04855
Maquinària
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 4,779 /R x 53,59000 = 256,10661
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,779 /R x 48,98000 = 234,07542
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,5974 /R x 60,38000 = 36,07101
Subtotal: 526,25304 526,25304
Materials
BGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o
equivalent, inclòs armat, plataforma i autovàlvules
1,000      x 8.031,87000 = 8.031,87000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
3,850      x 64,04000 = 246,55400
Subtotal: 8.278,42400 8.278,42400
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 267,04900 = 2,67049
Subtotal: 2,67049 2,67049
COST DIRECTE 9.074,39608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.074,39608
P-185 FGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o
equivalent, inclou armat, plataforma, autovàlvules,
posada a terra i conversió. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 11.162,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,8585 /R x 16,44000 = 129,19374
A0121000 h Oficial 1a 15,7171 /R x 19,72000 = 309,94121
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,5717 /R x 60,38000 = 94,89925
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 7,8585 /R x 48,98000 = 384,90933
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 7,8585 /R x 53,59000 = 421,13702
Subtotal: 900,94560 900,94560
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
4,180      x 64,04000 = 267,68720
BGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o
equivalent, inclòs armat, plataforma i autovàlvules
1,000      x 9.550,18000 = 9.550,18000
Subtotal: 9.817,86720 9.817,86720
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 439,13500 = 4,39135
Subtotal: 4,39135 4,39135
COST DIRECTE 11.162,33910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.162,33910
P-186 FGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 8.021,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 9,1743 /R x 20,37000 = 186,88049
A013H000 h Ajudant electricista 9,1743 /R x 17,58000 = 161,28419
Subtotal: 348,16468 348,16468
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 4,5872 /R x 48,98000 = 224,68106
Subtotal: 224,68106 224,68106
Materials
BGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV) 1,000      x 7.444,92000 = 7.444,92000
Subtotal: 7.444,92000 7.444,92000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 348,16500 = 3,48165
Subtotal: 3,48165 3,48165
COST DIRECTE 8.021,24739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.021,24739
P-187 FGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia
i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors
a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
Rend.: 1,000 22.156,36 €
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disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del
neutre de BT i accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat i connexionat per a la seva
posada en funcionament.
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 33,4728 /R x 20,37000 = 681,84094
A013H000 h Ajudant electricista 33,4728 /R x 17,58000 = 588,45182
Subtotal: 1.270,29276 1.270,29276
Maquinària
C1503000 h Camió grua 8,3682 /R x 46,00000 = 384,93720
Subtotal: 384,93720 384,93720
Materials
BGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia
i 1 protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a
les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del
neutre de BT i accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica subministradora
1,000      x 20.488,4300 = 20.488,43000
Subtotal: 20.488,43000 20.488,43000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1.270,29300 = 12,70293
Subtotal: 12,70293 12,70293
COST DIRECTE 22.156,36289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.156,36289
P-188 FGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins
a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2
cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al
transformador, circuit del disparament del ruptor, pont
de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris
(banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.).
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament.
Rend.: 1,000 29.662,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 39,7022 /R x 17,58000 = 697,96468
A012H000 h Oficial 1a electricista 39,7022 /R x 20,37000 = 808,73381
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C1503000 h Camió grua 9,9256 /R x 46,00000 = 456,57760
Subtotal: 456,57760 456,57760
Materials
BGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins
a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2
cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al
transformador, circuit del disparament del ruptor, pont
de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris
(banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.).
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora
1,000      x 27.684,4200 = 27.684,42000
Subtotal: 27.684,42000 27.684,42000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1.506,69800 = 15,06698
Subtotal: 15,06698 15,06698
COST DIRECTE 29.662,76307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.662,76307
P-189 FGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins
a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (3
cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al
transformador, circuit del disparament del ruptor, pont
de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris
(banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.).
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament.
Rend.: 1,000 33.424,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 42,8954 /R x 17,58000 = 754,10113
A012H000 h Oficial 1a electricista 42,8954 /R x 20,37000 = 873,77930
Subtotal: 1.627,88043 1.627,88043
Maquinària
C1503000 h Camió grua 10,7239 /R x 46,00000 = 493,29940
Subtotal: 493,29940 493,29940
Materials
BGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora
prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins
a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (3
cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al
transformador, circuit del disparament del ruptor, pont
de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris
(banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.).
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
1,000      x 31.287,3400 = 31.287,34000
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1.627,88000 = 16,27880
Subtotal: 16,27880 16,27880
COST DIRECTE 33.424,79863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.424,79863
P-190 FGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV, inclòs el
muntatge i escomeses a la xarxa de terres. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 1.377,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 3,0166 /R x 20,37000 = 61,44814
A013H000 h Ajudant electricista 3,0166 /R x 17,58000 = 53,03183
Subtotal: 114,47997 114,47997
Materials
BGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV 1,000      x 1.261,43000 = 1.261,43000
Subtotal: 1.261,43000 1.261,43000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 114,48000 = 1,14480
Subtotal: 1,14480 1,14480
COST DIRECTE 1.377,05477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.377,05477
P-191 FGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un
Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres
de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m
d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i acabats
exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 14.437,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 10,8254 /R x 20,37000 = 220,51340
A013H000 h Ajudant electricista 32,4763 /R x 17,58000 = 570,93335
A0140000 h Manobre 2,1922 /R x 16,44000 = 36,03977
A0121000 h Oficial 1a 0,6089 /R x 19,72000 = 12,00751
Subtotal: 839,49403 839,49403
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,1353 /R x 8,58000 = 1,16087
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,3532 /R x 60,38000 = 81,70622
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C1500120 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12
m3 per runa, entrega, recollida, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge i suplement per
contindre altres residus industrials
4,0595 /R x 154,43000 = 626,90859
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 5,4127 /R x 48,98000 = 265,11405
Subtotal: 974,88973 974,88973
Materials
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,400      x 69,40000 = 97,16000
BGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un
trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres de MT,
enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora
1,000      x 12.497,3700 = 12.497,37000
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092
14,000      x 1,45000 = 20,30000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,230      x 1,09000 = 0,25070
Subtotal: 12.615,08070 12.615,08070
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 839,49400 = 8,39494
Subtotal: 8,39494 8,39494
COST DIRECTE 14.437,85940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.437,85940
P-192 FGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos
Trafos, fins a 1000 kVA, cadascun inclòs excavació,
red de terres de MT, enllumenat interior, separació de
cel·les del transformador i accès perimetral de
formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa
de la companyia elèctrica subministradora i acabats
exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 20.976,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,6073 /R x 19,72000 = 11,97596
A012H000 h Oficial 1a electricista 10,7962 /R x 20,37000 = 219,91859
A013H000 h Ajudant electricista 32,3887 /R x 17,58000 = 569,39335
A0140000 h Manobre 2,1862 /R x 16,44000 = 35,94113
Subtotal: 837,22903 837,22903
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 5,3981 /R x 48,98000 = 264,39894
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,135 /R x 8,58000 = 1,15830
C1500120 u (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12
m3 per runa, entrega, recollida, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge i suplement per
contindre altres residus industrials
4,0486 /R x 154,43000 = 625,22530
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,3495 /R x 60,38000 = 81,48281
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BGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos
trafos, fins a 1000 kVA, inclòs red de terres de MT,
enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador, d'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora
1,000      x 19.041,1800 = 19.041,18000
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092
14,000      x 1,45000 = 20,30000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,230      x 1,09000 = 0,25070
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,400      x 69,40000 = 97,16000
Subtotal: 19.158,89070 19.158,89070
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 837,22900 = 8,37229
Subtotal: 8,37229 8,37229
COST DIRECTE 20.976,75737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.976,75737
P-193 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT
18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 42,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,4087 /R x 20,37000 = 8,32522
A013H000 h Ajudant electricista 0,4087 /R x 17,58000 = 7,18495
Subtotal: 15,51017 15,51017
Materials
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)
3,060      x 8,76000 = 26,80560
Subtotal: 26,80560 26,80560
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 15,51000 = 0,15510
Subtotal: 0,15510 0,15510
COST DIRECTE 42,47087
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,47087
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P-194 FGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 20
kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 2.477,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BGZZ0030 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar superior a 20
kW i inferior o igual a 31,5 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs
1,000      x 2.477,32000 = 2.477,32000
Subtotal: 2.477,32000 2.477,32000
COST DIRECTE 2.477,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.477,32000
P-195 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars
de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs
Rend.: 1,000 10.000,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars
de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs
1,000      x 10.000,0000 = 10.000,00000
Subtotal: 10.000,00000 10.000,00000
COST DIRECTE 10.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,00000
P-196 FGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les
afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents
i les seves variants, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs
Rend.: 1,000 20.000,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les
afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents
1,000      x 20.000,0000 = 20.000,00000
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i les seves variants, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs
Subtotal: 20.000,00000 20.000,00000
COST DIRECTE 20.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.000,00000
P-197 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs
Rend.: 1,000 20.000,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
línea exterior per al subministrament del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs
1,000      x 20.000,0000 = 20.000,00000
Subtotal: 20.000,00000 20.000,00000
COST DIRECTE 20.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.000,00000
P-198 FH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació,
completa aquesta unitat el desmantelament del punt
de llum, nova fonamentació, connexions a línia
existent. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Rend.: 1,000 612,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació,
completa aquesta unitat el desmantelament del punt
de llum, nova fonamentació, connexions a lìnia
existent. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols
1,000      x 612,57000 = 612,57000
Subtotal: 612,57000 612,57000
COST DIRECTE 612,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 612,57000
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P-199 FHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons
plànols.
Rend.: 1,000 457,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 16,44000 = 5,47945
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,6667 /R x 20,37000 = 13,58068
A013H000 h Ajudant electricista 0,6667 /R x 17,58000 = 11,72059
Subtotal: 30,78072 30,78072
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,6667 /R x 38,97000 = 25,98130
C1503000 h Camió grua 0,6667 /R x 46,00000 = 30,66820
Subtotal: 56,64950 56,64950
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,341      x 64,04000 = 21,83764
BHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa
de connexió
1,000      x 309,57000 = 309,57000
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000
Subtotal: 370,18764 370,18764
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 30,78100 = 0,30781
Subtotal: 0,30781 0,30781
COST DIRECTE 457,92567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,92567
P-200 FHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250
W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.
Rend.: 1,000 488,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 17,58000 = 17,58000
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,37000 = 20,37000
Subtotal: 37,95000 37,95000
Materials
BHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250
W de VSAP
1,000      x 450,48000 = 450,48000
Subtotal: 450,48000 450,48000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 37,95000 = 0,37950
Subtotal: 0,37950 0,37950
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COST DIRECTE 488,80950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,80950
P-201 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 298,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7089 /R x 20,37000 = 14,44029
A013M000 h Ajudant muntador 0,7089 /R x 17,61000 = 12,48373
Subtotal: 26,92402 26,92402
Materials
BJM30164 u Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb
unió gibault en T i arqueta
1,000      x 271,72000 = 271,72000
Subtotal: 271,72000 271,72000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 26,92400 = 0,26924
Subtotal: 0,26924 0,26924
COST DIRECTE 298,91326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,91326
P-202 FJM30166 u Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 357,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,1694 /R x 17,61000 = 20,59313
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,5689 /R x 20,37000 = 11,58849
Subtotal: 32,18162 32,18162
Materials
BJM30166 u Ventosa D 150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb
unió gibault en T i arqueta
1,000      x 324,58000 = 324,58000
Subtotal: 324,58000 324,58000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 32,18200 = 0,32182
Subtotal: 0,32182 0,32182
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COST DIRECTE 357,08344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,08344
P-203 FJM30168 u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió
gibault en T i arqueta. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 389,96 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,2772 /R x 17,61000 = 22,49149
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,6213 /R x 20,37000 = 12,65588
Subtotal: 35,14737 35,14737
Materials
BJM30168 u Ventosa D 200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb
unió gibault en T i arqueta
1,000      x 354,46000 = 354,46000
Subtotal: 354,46000 354,46000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 35,14700 = 0,35147
Subtotal: 0,35147 0,35147
COST DIRECTE 389,95884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,95884
P-204 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 11,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,37000 = 4,07400
Subtotal: 4,07400 4,07400
Materials
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
amb tots els materials i accessorir inclòsos
1,000      x 7,20000 = 7,20000
Subtotal: 7,20000 7,20000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,07400 = 0,04074
Subtotal: 0,04074 0,04074
COST DIRECTE 11,31474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31474
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P-205 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical. Inclou subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 733,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,6496 /R x 20,37000 = 74,34235
A013M000 h Ajudant muntador 3,6496 /R x 17,61000 = 64,26946
Subtotal: 138,61181 138,61181
Materials
BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,015      x 1,77000 = 0,02655
BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i
senyalització vertical
1,000      x 593,59000 = 593,59000
Subtotal: 593,61655 593,61655
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 138,61200 = 1,38612
Subtotal: 1,38612 1,38612
COST DIRECTE 733,61448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 733,61448
P-206 FN120001 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per una PN de 16
bar de D60 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per
una PN de 16 bar de D60 mm; arqueta de registre
amb marc i tapa; tub de fosa D60 mm, inclou
subministrament, col·locació, muntatge, unions, p.p.
de peces especials i connexió al clavegueram. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 869,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,8105 /R x 17,61000 = 14,27291
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,8105 /R x 20,37000 = 16,50989
Subtotal: 30,78280 30,78280
Materials
BN120001 u Conjunt de vàlvula de comporta de fosa dúctil per a
una PN de 16 bar de D 60 mm, válvula antiretorn de
fosa dúctil per a una PN de 16 bar de D 60 mm;
arqueta de registre amb bastiment i tapa; tub de fosa
D 60 mm, unions i part proporcional de peces
especials
1,000      x 838,23000 = 838,23000
Subtotal: 838,23000 838,23000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 30,78300 = 0,30783
Subtotal: 0,30783 0,30783
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COST DIRECTE 869,32063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 869,32063
P-207 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 302,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 17,61000 = 24,65400
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 20,37000 = 28,51800
Subtotal: 53,17200 53,17200
Materials
BN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
1,000      x 249,24000 = 249,24000
Subtotal: 249,24000 249,24000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 53,17200 = 0,53172
Subtotal: 0,53172 0,53172
COST DIRECTE 302,94372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,94372
P-208 FN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 460,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,61000 = 52,83000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 20,37000 = 36,66600
Subtotal: 89,49600 89,49600
Materials
BN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
1,000      x 370,39000 = 370,39000
Subtotal: 370,39000 370,39000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 89,49600 = 0,89496
Subtotal: 0,89496 0,89496
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COST DIRECTE 460,78096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,78096
P-209 FN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 200 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 751,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 17,61000 = 70,44000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,37000 = 40,74000
Subtotal: 111,18000 111,18000
Materials
BN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 200 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
1,000      x 638,81000 = 638,81000
Subtotal: 638,81000 638,81000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 111,18000 = 1,11180
Subtotal: 1,11180 1,11180
COST DIRECTE 751,10180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 751,10180
P-210 FN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 400 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 4.342,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 17,61000 = 105,66000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,37000 = 61,11000
Subtotal: 166,77000 166,77000
Materials
BN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 400 mm,
inclòs eix d'extensió fix i trampilló
1,000      x 4.174,32000 = 4.174,32000
Subtotal: 4.174,32000 4.174,32000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 166,77000 = 1,66770
Subtotal: 1,66770 1,66770
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COST DIRECTE 4.342,75770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.342,75770
P-211 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.
Rend.: 1,000 140,51 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament
1,000      x 140,51000 = 140,51000
Subtotal: 140,51000 140,51000
COST DIRECTE 140,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,51000
P-212 FQ1Z0010 m2 Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó.
Tot inclòs.
Rend.: 1,000 8,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,4803 /R x 17,40000 = 8,35722
Subtotal: 8,35722 8,35722
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 8,35700 = 0,08357
Subtotal: 0,08357 0,08357
COST DIRECTE 8,44079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44079
P-213 FQ420050 u Pilona de 850 mm d'alçària i D 120 mm, per a carrers
peatonals. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 90,26 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,4117 /R x 19,72000 = 8,11872
A0140000 h Manobre 0,4117 /R x 16,44000 = 6,76835
Subtotal: 14,88707 14,88707
Materials
BQ420050 u Pilons de 850 x D 120, per a carrers peatonals 1,000      x 73,94000 = 73,94000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,020      x 64,04000 = 1,28080
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 14,88700 = 0,14887
Subtotal: 0,14887 0,14887
COST DIRECTE 90,25674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,25674
P-214 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat
adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un
ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes tècniques vigents.
Rend.: 1,000 197,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat
adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un
ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun
tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les
normes tècniques vigents
1,000      x 197,32000 = 197,32000
Subtotal: 197,32000 197,32000
COST DIRECTE 197,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,32000
P-215 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els
recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la
protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició.
Rend.: 1,000 138,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els
recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i
qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la
protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició
1,000      x 138,47000 = 138,47000
Subtotal: 138,47000 138,47000
COST DIRECTE 138,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,47000
P-216 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant
el temps d'execució de l'obra i la constitució del
comitè de seguretat i salut si s'escau.
Rend.: 1,000 701,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/2/2009 Pàg.: 129
PARTIDES D'OBRA
Materials
B16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant
el temps d'execució de l'obra i la constitució del
comitè de seguretat i salut si s'escau
1,000      x 701,09000 = 701,09000
Subtotal: 701,09000 701,09000
COST DIRECTE 701,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 701,09000
P-217 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de
formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
Rend.: 1,000 3,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,44000 = 1,64400
Subtotal: 1,64400 1,64400
Materials
B6AA0020 m Amortització de tanca metàl·lica d'obra, simple torsió
inclòs suports i peça de formigó d'assentament
1,020      x 1,67000 = 1,70340
Subtotal: 1,70340 1,70340
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,64400 = 0,01644
Subtotal: 0,01644 0,01644
COST DIRECTE 3,36384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36384
P-218 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de
sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els
cargols necesaris i pintura reflectant de senyalització.
Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau,
durant l'execució de l'obra.
Rend.: 1,000 54,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,8917 /R x 16,44000 = 14,65955
A0121000 h Oficial 1a 0,2229 /R x 19,72000 = 4,39559
Subtotal: 19,05514 19,05514
Materials
BBMZ0010 m Part proporcional d'elements de fixació i terminals de
cua de peix, per a barreres de seguretat
0,250      x 4,45000 = 1,11250
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,031      x 64,04000 = 1,98524
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
1,020      x 17,36000 = 17,70720
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a
barreres de seguretat
1,370      x 10,30000 = 14,11100
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A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 19,05500 = 0,19055
Subtotal: 0,19055 0,19055
COST DIRECTE 54,16163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,16163
P-219 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New
Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.
Rend.: 1,000 18,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0681 /R x 16,44000 = 1,11956
A0121000 h Oficial 1a 0,0681 /R x 19,72000 = 1,34293
Subtotal: 2,46249 2,46249
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,0681 /R x 46,00000 = 3,13260
Subtotal: 3,13260 3,13260
Materials
BBM20010 m Amortització de barrera de seguretat rígida
prefabricada, tipus New Jersey
1,000      x 12,61000 = 12,61000
Subtotal: 12,61000 12,61000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,46200 = 0,02462
Subtotal: 0,02462 0,02462
COST DIRECTE 18,22971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,22971
P-220 HBC10010 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2
perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles,
inclòs muntatge i desmuntatge.
Rend.: 1,000 362,40 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,0581 /R x 19,72000 = 60,30573
A0140000 h Manobre 6,1162 /R x 16,44000 = 100,55033
Subtotal: 160,85606 160,85606
Materials
BBC10010 u Amortització de pòrtic de limitació d'alçada a 4 m,
compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles
1,000      x 199,94000 = 199,94000
Subtotal: 199,94000 199,94000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 160,85600 = 1,60856
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DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,40462
P-221 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports,
connexions, consum, part porporcional de cable de
connexió, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.
Rend.: 1,000 2,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,44000 = 1,64400
Subtotal: 1,64400 1,64400
Materials
BBC10020 m Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou
suports, connexions, consum, part porporcional de
cable de connexió, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament
1,020      x 0,61000 = 0,62220
Subtotal: 0,62220 0,62220
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,64400 = 0,01644
Subtotal: 0,01644 0,01644
COST DIRECTE 2,28264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28264
P-222 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m
d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.
Rend.: 1,000 2,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 16,44000 = 0,98640
Subtotal: 0,98640 0,98640
Materials
BBC10030 m Amortització de tanca de plàstic de contenció de
vianants d'1 m d'alçària, inclou suports
1,000      x 1,35000 = 1,35000
Subtotal: 1,35000 1,35000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,98600 = 0,00986
Subtotal: 0,00986 0,00986
COST DIRECTE 2,34626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34626
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P-223 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina,
vestuari, menjador i higiene, degudament acabats
amb els elements esencials per al seu bon
funcionament, així com les diferents connexions a les
xarxes de serveis necessàries amb les seves
proteccions i les revisions necessàries durant el
termini de l'obra.
Rend.: 1,000 863,85 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina,
vestuari, menjador i higiene, degudament acabats
amb els elements esencials per al seu bon
funcionament, així com les diferents connexions a les
xarxes de serveis necessàries amb les seves
proteccions i les revisions necessàries durant el
termini de l'obra
1,000      x 863,85000 = 863,85000
Subtotal: 863,85000 863,85000
COST DIRECTE 863,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 863,85000
P-224 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material
durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa.
Rend.: 1,000 38,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
BQUA0020 u Farmaciola amb reposició mensual del material
durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa
1,000      x 38,21000 = 38,21000
Subtotal: 38,21000 38,21000
COST DIRECTE 38,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,21000
P-225 Z1001 pa A justificar per a localització de serveis Rend.: 1,000 20.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-226 Z1002 m3 Formació de mota de terres paral.lela a la N240 com
protecció acústica d'alçada variable entre 2m. i 4m.,
inclou enjardinament de la superfície resultant, arbrat
i vegetació adequades, també si s'escau al costat de
la A7 i el Rec Major. Completament acabat.
Rend.: 1,000 10,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-227 Z2001 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-25 granític,
inclou subministrament, col·locació, regs de betum
asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 52,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,44000 = 0,65760
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 19,72000 = 0,39440
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C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 60,10000 = 0,60100
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,05000 = 0,20525
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,005 /R x 28,42000 = 0,14210
Subtotal: 2,15025 2,15025
Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 4,500      x 0,47000 = 2,11500
B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 46,91000 = 46,91000
Subtotal: 49,02500 49,02500
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,05200 = 0,01052
Subtotal: 0,01052 0,01052
COST DIRECTE 52,23777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,23777
P-228 Z3001 u Conjunt de sistema esmorteidor i desguàs a torrent
i/o riu
Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-229 Z4001 m Conducció de fosa D 600 mm, assentada i recoberta
de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i
p.p. peces especials, subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 320,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-230 Z4002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 600 mm.
Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 6.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-231 Z4003 Ut Arqueta singular per a D.600, d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons
plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
Rend.: 1,000 5.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-232 Z4004 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços i drets
de connexió. Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 3.120,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-233 Z4005 pa A justificar per formació xarxa de reg d'acord a
projecte d'enjardinament i arbrat
Rend.: 1,000 65.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-234 Z6001 m Desmuntatge de línia BT existent. Tot inclòs. Rend.: 1,000 3,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-235 ZA001 m Subministrament i col.locació de caixó prefabricat
pretensat de cantell 1.50m. (tipus artesa o monobiga),
inclos suports.
Rend.: 1,000 2.800,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-236 ZA002 m Subministrament i col.locació de pila prefabricada
tipus ''Palmera''. Tot inclòs fins deixar la unitat
completament6 acabada.
Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-237 ZA003 m2 Encofrat a base de plaques prefabricades
autoportants (gelosia), col.locades
Rend.: 1,000 75,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-238 ZA004 pa A justificar per formació de murs d'accés equipament
escolar i altres OF
Rend.: 1,000 100.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-239 ZC001 ut Semaforització completa, inclòs obra civil, de les
cruilles N240-carrer 3 i carrer A-carrer 3, inclòs
aparallatge i tots els equips i accessoris necessaris
fins deixar la unitat completament acabada
Rend.: 1,000 30.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-240 ZI001 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m.
d'amplada, a base d'estructura metàlica tubular.
Inclou suports extrems i intermig, fonamentacions,
desviament de trànsit, desmuntatge. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 150.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-241 ZI002 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de
trànsit
Rend.: 1,000 40.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-242 ZK001 pa A justificar per a rehabilitació nau actual com edifici
de serveis
Rend.: 1,000 150.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-243 ZK002 pa A justificar per a estació de bombament aigua
(dipòsit, caseta, bombes, quadre elèctric) Pou Boronat
Rend.: 1,000 80.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-244 ZK003 pa A justificar per a hinca D1000 sota N240 (D600
Ematsa)
Rend.: 1,000 75.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-245 ZK004 pa A justificar per a centralització i regularització xarxa
de gas
Rend.: 1,000 70.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-246 ZK005 pa A justificar per a sistema de pretractament de residus
pou Boronat








































ANNEX N.19 – AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA, 
TRÀNSIT I PROTECCIONS ACÚSTIQUES.  
 
 




19.1. Avaluació de la mobilitat generada  
 
 
La documentació general del planejament realitzat, incorpora l’estudi 
corresponent a l’avaluació de la mobilitat generada per l’actuació objecte de 
Projecte, realitzat pels tècnics autors del planejament i desenvolupat segons els 
criteris de l’informe de la Secretaria de Mobilitat. Aquest estudis permeten 
avaluar els imports que cal tenir en compte com dèficit de mobilitat i sistemes 
de semaforització. 
 
A continuació s’adjunta resum de l’Informe de la Generalitat pel que fa a la 
Secretaria de Mobilitat, i concretament a consideracions generals i específiques 
de l’ARE “Pou Boronat”.  
 
També s’inclou, com a extracte d’algunes de les conclusions de l’estudi de 
mobilitat, els esquemes de xarxes dels itineraris diversos, i de les reserves per 













19.2. Trànsit i proteccions acústiques 
 
 
Més enllà de l’especificat a l’annex N.21 relatiu a l’estudi ambiental, 
volem fer constar aquí, al fil dels efectes induïts pel trànsit, una petita 
descripció dels criteris considerats alhora de plantejar les oportunes 
mesures front la contaminació acústica derivada del trànsit principalment 
significatiu en la N-240, no sol per la IMD de la via, sinó també perquè es 
tracta de la localització on més s’apropen els nous nuclis edificatoris. 
 
 Efectivament, la circulació actual i futura per la N-240, suposa el punt 
crític on accentuar les mesures protectores front les qüestions de soroll. De 
les fonts especialitzades consultades, es desprèn que la unitat clarament 
més efectiva per protegir-se i desviar el soroll dels motors dels vehicles, i 
per tant d’un focus “baix” d’emissió, és la implantació de massissos de 
terra. 
 
 La distància existent entre la carretera i els nous edificis és de 25 m., 
separació que permet, una vegada restada la dimensió de la vorera ó 
superfície de prioritat invertida reservada per serveis, emergències ó 
vehicles autoritzats, disposar d’una franja verda d’uns quasi 20 m. fins la 
línia blanca de la N-240, que tot i no representant una magnitud 
importantíssima, sí permet  la formació d’una mota de terres apropada a la 








 Aquesta mota es planteja amb uns nivells de coronació que no tenen 
perquè ser constants i en conseqüència poden oferir un perfil ondulat 
combinant els trams de vials, i de nuclis d’edificació amb més o menys 
alçada. 
 
 Sobre aquesta sobreelevació que recorre tota la franja paral·lela a la    
N-240, es formalitzarà una potent massa arbòria i arbustiva, tant en 
coronació com en talussos, tot escollint les espècies que la normativa i 
recomanacions vigents aconsellen d’aplicació per aquestes situacions. 
Aquest conjunt verd, que com s’expressa no té la potència real i efectiva de 
la pròpia mota de terres, sí suposa un factor afegit d’ajut, tant en termes de 
dissipació real com d’efecte estètic i visual d’un valor positiu indiscutible des 
del punt de vista paisatgístic. 
 
 Existeixen altres alternatives actualment en el mercat, per aconseguir 
alçades importants des de dimensions en planta reduïdes, a base 
d’estructures metàl·liques ó armades de les que acaba “penjant” la 
vegetació insertada i alimentada per goteig, però que entenem no és la 
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 20.1 Introducció i objectius 
L’Institut Català del Sòl (INCASOL) amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus pretén 
incorporar en el seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA) el seguiment i control dels 
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.  
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción y gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  
 
L’INCASOL com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa 
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir 
un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  
 
 
20.2 Definició de conceptes. 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en 
una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos 
dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 
 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. 
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  
 
Productor de residus de construcció i demolició:  
• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  
objecte d’una obra de construcció o demolició. 
• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que 
tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor 
de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 
 
 
20.3 Tipologia de residus generats 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 
l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix 
quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 
no tenen per què coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de 
la seva classificació. 
 
 
20.3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
? Terres 
? Roca 
? Formigó (paviments, murs, ...) 
? Mescles bituminoses 
? Cablejat elèctric 
? Restes vegetals 
? Metalls 
? Maons 
? Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 
RUNA: 
 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
  
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors 
que contenen PCB). 
17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen  substàncies perilloses. 
17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   
contaminats per aquestes. 
17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
20.3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el 
capítol 17 del CER. 
 
RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou 
els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 
? Paper i cartró 
? Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
 
20.3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 
17 del CER. 
 
Durant les obres es poden generar residus: 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 
 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments. 
 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
 
 20.4  Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició 
o enderrocs que es generen en obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració 
de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que 
s’adjunta en el present apartat. 
 
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista.
TAULA 1. VOLUM DE RESIDUS D'ENDERROCS GENERATS EN OBRA
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS RESIDUS ESPECIALS
Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³)
Subcapítol ENDERROCS 100 150 200 20 40 200 20
Capítol ENDERROCS 
 20.5 Volum de residus generats en obra 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  
 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 
 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 
 
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 
genera per a cada subcapítol. 
 
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 
produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 
- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació 
generada pel contractista. 
- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 





TAULA 2. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 1.344.121,27 0,0006 806,47 0,0001 134,41 0,0028 3.763,54 0,0002 268,82 0,00004 53,76 0,0015 2.016,18
Subtotal 1.344.121,27 806,47 134,41 3.763,54 268,82 53,76 2016,18
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 1.452.149,49 _ _ _ _ 0,0003 435,64 _ _ 0,00004 58,09 _ _
Subcapítol VORADES, RIGOLES I CUNETES 354.054,88 _ _ _ _ 0,0003 106,22 _ _ 0,00004 14,16 _ _
Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES 65.534,26 _ _ _ _ 0,0003 19,66 _ _ 0,00004 2,62 _ _
Subtotal 1.871.738,63 561,52 74,87
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol DRENATGES 102.500,58 0,0003 30,75 _ _ 0,0001 10,25 _ _ 0,00004 4,10 _ _
Subcapítol CLAVEGUERAM 1.067.285,22 0,0002 213,46 _ _ 0,0002 213,46 _ _ 0,00004 42,69 _ _
Subtotal 1.169.785,80 244,21 223,71 46,79
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol AIGUA POTABLE 596.850,24 0,0001 59,69 _ _ 0,0002 119,37 _ _ _ _ _ _
Subtotal 596.850,24 59,69 119,37
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol XARXA DE REG 65.000,00 0,0004 26,00 _ _ 0,0001 6,50 _ _ 0,00004 2,60 _ _
Subtotal 26,00 6,50 2,60
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 1.676.608,81 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 67,06 _ _
Subtotal 67,06
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 225.703,82 _ _ _ _ 0,0001 22,57 _ _ 0,00004 9,03 _ _
Subtotal 225.703,82 22,57 9,03
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 213.895,41 _ _ _ _ 0,0003 64,17 0,0001 21,39 0,00004 8,56 _ _
Subcapítol TELECOMUNICACIONS LOCALRET 213.895,40 0,0003 64,17 _ _ 0,0001 21,39 _ _ 0,00004 8,56 _ _
Subtotal 427.790,81 64,17 85,56 21,39 17,11
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol GAS 138.144,86 0,0003 41,44 _ _ _ _ _ _ 0,00004 5,53 _ _
Subtotal 138.144,86 41,44 5,53
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SEMAFORTZACIÓ 60.000,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 2,40 _ _
Subtotal 60.000,00 2,40 _
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I E.DE CONTENCIÓ 826.745,48 _ _ _ _ 0,0001 82,67 0,0001 82,67 0,00004 33,07 _ _
Subcapítol TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 133.646,00 _ _ _ _ 0,0002 26,73 _ _ 0,00004 5,35 _ _
Subtotal 960.391,48 109,40 82,67 38,42
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)
Subcapítol SENYALITZACIÓ 109.321,09 _ _ _ _ 0,0001 10,93 _ _ 0,00004 4,37 _ _
Subcapítol ABALISAMENT 47.427,33 _ _ 0,0001 4,74 0,0004 18,97 _ _ 0,00004 1,90 _ _
Subtotal 156.748,42 4,74 29,90 6,27
Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)




Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL




PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol XARXA DE CLAVEGUERAM
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol XARXA AIGUA POTABLE
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol XARXA DE REG
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL




PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL




PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS









PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ
FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS




FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
Capítol SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL
FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS














20.6 Vies de gestió de residus 
20.6.1 Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 
impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 
dels olis usats 
• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
20.6.2 Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de 
materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en 
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal 
manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 









Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 





















20.6.3 Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 
 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 
 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 
present obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents 
processos: 
 












Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
V 12- Reciclatge de plàstics 
 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
V 83- Compostatge 
 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes 
del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 
• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 
escollida. 
 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 
individual de residus al llarg del seu recorregut. 
 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 
productors o posseïdors de residus. 
 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús 
agrícola o en profit de l’ecologia. 
 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 
del residu, al productor o posseïdor del residu. 
 
20.6.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes 
o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic 
o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament 
adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 
 
• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 
recipients que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 




formigó i material ceràmic
Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)
Zona d’emmagatzematge de




Zona d’acopi de terres
Contenidor per a plàstic per a  
reciclar
Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar
Contenidor per a fusta
per a reciclar
Contenidor de banals per
abocador
 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons 
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en trasvàs de recipients. 
 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 
fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i 
elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 
contenen residus perillosos figurarà: 
 
El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 
aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis 
usats. 
 
20.6.3.2 Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal 








Nom del gestor: CONTENEDORES REUS, S.A. (CORSA) 
Codi de gestor E-42.91 
Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
Adreça física CAMÍ DEL MAS DEL BLASI, PDA. MAS CALVÓ, S/N  
(43206) REUS  
Adreça correspondència CAMÍ DEL MAS DEL BLASI, PDA. MAS CALVÓ, S/N  





Nom del gestor:  TERRAPLAST, S.A 
Codi de gestor E-309.96 
Operacions autoritzades V12 Reciclatge de plàstics 
Adreça física POL. IND. RIU CLAR C/ ESTANY, NAU A-3  
(43006) TARRAGONA 
Adreça de correspondència APARTAT DE CORREUS, 604   




Nom del gestor:  SANEA, SLU 
Codi de gestor E-1042.08 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
Adreça física  POL. IND. 18 PARCEL·LES 17 I 18  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça correspondència APARTAT DE CORREUS 172   





Nom del gestor:  AURELI MARRUGAT PONS 
Codi de gestor E-653.99 
Operacions autoritzades V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
Adreça física POL. IND. SANTA LLÚCIA AV. BARCELONA, 4, 
PARC.252  
(43720) ARBOÇ  
Adreça de correspondència POL. IND. SANTA LLÚCIA AV. BARCELONA, 4, 
PARC.252  




Nom del gestor:  SANEA, SLU 
Codi de gestor E-1042.08 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
Adreça física  POL. IND. 18 PARCEL·LES 17 I 18  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça correspondència APARTAT DE CORREUS 172   





Nom del gestor:  SANEA, SLU 
Codi de gestor E-1042.08 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
Adreça física  POL. IND. 18 PARCEL·LES 17 I 18  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça correspondència APARTAT DE CORREUS 172   




Nom del gestor: HIZAMETAL, SL 
Codi de gestor E-844.04 
Operacions autoritzades V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
Adreça física CAMÍ ANTIC MAS LLAGOSTERA, FINCA LA COMA, 
S/N  
(43763) VESPELLA DE GAIÀ  
Adreça de correspondència APARTAT DE CORREUS 234   




Nom del gestor:  SANEA, SLU 
Codi de gestor E-1042.08 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
Adreça física  POL. IND. 18 PARCEL·LES 17 I 18  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça correspondència APARTAT DE CORREUS 172   




Paper i cartró. 
Nom del gestor: PAPELES ALLENDE, S.L. 
Codi de gestor E-57.93 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
Adreça física CTRA. TV-7223, KM 1.1  
(43141) VILALLONGA DEL CAMP  
Adreça de correspondència POL. IND. ZONA FRANCA C/ D, 57-59   




Paper i cartró. 
Nom del gestor:  SANEA, SLU 
Codi de gestor E-1042.08 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
Adreça física  POL. IND. 18 PARCEL·LES 17 I 18  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça correspondència APARTAT DE CORREUS 172   





Nom del gestor: GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. 
(GRECAT) 
Codi de gestor E-466.97 
Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 
T22 Incineració de residus halogenats 
V61 Utilització com a combustible 
Adreça física Adreça física 
POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA, S/N  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça de correspondència Adreça física 
POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA, S/N  




Nom del gestor: GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. 
(GRECAT) 
Codi de gestor E-466.97 
Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 
T22 Incineració de residus halogenats 
V61 Utilització com a combustible 
Adreça física Adreça física 
POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA, S/N  
(43120) CONSTANTÍ  
Adreça de correspondència Adreça física 
POL. IND. CONSTANTÍ AV. D'EUROPA, S/N  





Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un aparat independent on s’especifiqui 
el cost previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició. En el present annex 
s’ha d’especificar aquests costos: 
 
El cost de la gestió de residus de la construcció és de 50.000€  
 
El cost de la gestió de residus d’enderrocs és de  30.000€   
 
El total del cost de la gestió de residus de la construcció i d’enderrocs generats en obra 
és de  80.000€ 
 
 20.8 Plànols 
S’han d’incloure plànols on s’especifiqui la ubicació de les instal·lacions previstes per  la 
separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i enderrocament dins de l’obra. 
 
Els plànols podran ser modificants en un futur amb l’objecte de poder adaptar-se a les 
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21.1 Introducció i objecte 
L’Institut Català del Sòl (INCASOL), amb l’aplicació del seu Sistema de Gestió 
Ambiental (SGA), pretén establir un conjunt de procediments i prescripcions per 
assolir els següents propòsits generals: 
Per una banda, es vol donar compliment a l’ampli conjunt de normativa ambiental 
d’àmbit autonòmic, estatal i comunitari que pugui tenir incidència en processos de 
planejament i en les fases posteriors derivades del mateix (projecte constructiu i 
de les infraestructures derivades, fase d’execució de les obres i fase d’explotació). 
En segon lloc, es pretén organitzar la incorporació i aplicació dels requisits 
ambientals al llarg del procés de planejament fins a l’execució de les obres. 
El SGA, defineix  un seguit de criteris ambientals d’àmbit general que són avaluats 
per a cada projecte constructiu durant la fase de Planejament. Aquests criteris es 
complementen amb d’altres proposats als estudis ambientals i territorials 
associats (Informes de Sostenibilitat Ambiental, Informes Ambientals, Memòries 
Ambientals, Estudis d’Integració i Impacte Paisatgístics) 
Igualment, el SGA contempla un conjunt de criteris generals per a la fase 
d’execució de les obres. Com al cas anterior, durant l’elaboració de la 
documentació ambiental associada en la fase de planejament, aquests criteris 
s’avaluen i es complementen amb d’altres criteris propis de l’actuació que es 
tracta. 
Finalment, a la documentació associada (Informe de Sostenibilitat Ambiental, 
Informe Ambiental, Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic), es proposen les 
mesures i criteris que cal tenir en compte a l’explotació de l’obra.      
 
21.2 Criteris ambientals aplicables al Projecte d’Urbanització o Projecte Constructiu 
Al cas present, donades les característiques de l’actuació i, també degut a la 
recent aplicació del SGA, el consultor ambiental no ha avaluat  els criteris 
incorporats al SGA per a la fase de redacció de projecte.  
En canvi, existeix documentació ambiental associada (Informe de Sostenibilitat 
Ambiental i Memòria Ambiental) i, al llarg del procés d’aprovació del planejament, 
organismes vinculants (DMAH, ACA, DAR, etc.) poden emetre d’informes al 
respecte.  
Es recullen en taules les mesures específiques indicades a l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental i els condicionants i mesures requerides als informes 
emesos per entitats vinculades al procés. 
Taula 1. Criteris i mesures contemplades a la documentació ambiental associada 
Mesures de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
de la Memòria Ambiental (en cas que aquesta hagi 





1. Preveure les mesures necessàries per a una 
bona integració acústica de l’ordenació en relació 
amb la xarxa viària que delimita el sector, 
Consideració de l’impacte acústic associat als vials 
perimetrals del sector, tant existents (N240 i Ap7) 
com previstos (vial del Rec Major). 
x si 
La construcció de una mota i la seva vegetació i 
tractament superficial junt a la N-240; la plantació 
d’un arbrat en el tram nord prèvia a  la execució del 
vial perimetral de ponent; i la plantació d’arbrat i 
vegetació junt a l’A7: resolen i milloren la qualitat 
acústica resultant de la nova ordenació. 
El pressupost és a la partida de protecció acústica i 
representa un import de 140.000 € . del que 25.000 
€ són de vegetació i la resta per la execució de la 
mota.   
2. Disseny d’una ordenació en concordança amb la 
consideració de les línies de força i realitat física 
del territori, talaia natural sobre el riu Francolí i 
ponent de la ciutat de Tarragona, tot estudiant les 
visuals des del sud i l’oest i mantenir les 
possibilitats d’aquest sector com a punt 
d’observació paisatgística de la vall del riu 
Francolí. Adaptació de l’ordenació urbanística a la 
topografia existent i als elements estructuradors i 
conformadors del paisatge agrícola preexistent, 
com marges i terrasses, especialment conservant 
els dos comallars situats al nord i al sud del Pou 
Boronat. 
- - 
L’ordenació detallada del ARE, suposa la 
superació d’aquesta aspectes. Respecte a la 
conservació i arranjament dels murs de pedra com 
elements estructuradors del paisatge agrícola 
l’import és de 20.000 previstos en el capítol d’obres 
de fàbrica. 
3. Consideració i anàlisi específica per part del 
planejament de les preexistències d’edificacions i 
activitats, tant del seu estat de legalitat urbanística 
x si 
3 
Mesures de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
de la Memòria Ambiental (en cas que aquesta hagi 
estat tramitada).  
PU 
i de llicències, com de l’interès o possibilitats de la 
seva continuació en l’espai o el seu trasllat. 
Adoptar, si s’escau, mesures d’ordenació, 
construcció i/o altres actuacions per evitar 
possibles molèsties derivades de les activitats 
veïnes. 
 
En l’estudi de seguretat i salut es contemplen les 
mesures més adients per a la salvaguarda dels 
veïns enfront a les possibles molèsties derivades 
de les obres d’urbanització dels carrers o carrers 
existents. L’estimació pressupostaria és de 15.000 
€ 
4. Concentració i ubicació de la zona lliure en un 
context territorial que tingui com eix o referent 
principal el Rec Major i permeti incloure els espais 
de l’horta del Francolí i del Rec Major en 
l’ordenació dels espais lliures del sector i ajudar la 
regeneració vegetal de les zones amb freixes, 
assolint masses arbrades d’interès natural i 
paisatgístic que siguin punts de foment de la 
biodiversitat i, al mateix temps, permetin les 
activitats de lleure i educació ambiental. Aquest 
són espais limítrofes a les hortes de la vall del riu 
Francolí,  per la qual cosa caldrà estudiar el seu 
tractament de forma coherent amb el paisatge i 
gestió del conjunt de l’horta del Francolí 
x si 
La mateixa ordenació del ARE  allibera quests 
espais i el vial perimetral és conformat per uns 
aqüeductes que donen continuïtat i connexió entre 
les zones d eles feixes i les masses arbrades, sent 
el Rec Major els referent i l’eix principal 
d’integració. Cal veure la seva concreció en els 
plànols d’imatge i d’ordenació de l’ordenació 
detallada. El desenvolupament dels projectes 
complementaris de Zones verdes i dels espais 
lliures han d’assegurar .el seu tractament.  El cost 
és composat per part del cost de la perimetral en 
quant a les obra civil dels aqüeductes, i del cost 
dels espais lliures per quant el tractament i 
arranjament de camins.    
5. Estudiar i considerar detalladament per part de 
l’ordenació la inundabilitat associada al riu 
Francolí, condicionant la proposta urbanística a la 
mateixa. 
x si 
Mesures de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
de la Memòria Ambiental (en cas que aquesta hagi 
estat tramitada).  
PU 
El projecte de la vial perimetral comporta una 
depressió en el punt de creuament de l’A7, 
depressió que es complementa amb una 
sobreelevació dels talussos que eviten la 
inundabilitat de la via. La partida es troba el el 
pressupost per a coneixement de l’administració en 
la quantitat de 60.000 €. 
6. Integrar l’ordenació del sector en el teixit urbà 
proper i adoptar solucions per a superar les 
barreres urbanes de la N-240 i l’A-7, considerant 
criteris de qualitat acústica i mobilitat sostenible. 
x si 
Les barreres es superen mitjançant Incorporació 
d’una passera de 5 metres d’amplada per a la A7. 
L’adequació urbana i la implantació de les rotondes 
a la N-240, garanteixen la superació de les 
barreres que aquestes vies suposen i la seva 
mobilitat més sostenible. 
La construcció de una mota i la seva vegetació i 
tractament superficial junt a la N-240; la plantació 
d’un arbrat en el tram nord prèvia a  la execució del 
vial perimetral de ponent; i la plantació d’arbrat i 
vegetació junt a l’A7: resolen i milloren la qualitat 
acústica resultant de la nova ordenació. 
El pressupost és a la partida de protecció acústica i 
representa un import de 140.000 € . del que 25.000 
€ són de vegetació i la resta per la execució de la 
mota.   
7. Preveure mesures per a solucionar 
l’accessibilitat en els mitjans de transport més 
sostenibles a l’estació de RENFE atesa la distància 
existent 
x si 
La implantació de dues parades noves de bus i el 
increment de la seva freqüència a 20 minuts 
solucionen en gran mesura l’accessibilitat al sector 
des de l’estació de tren. Cal veure el plànol de 
mobilitat del PU número 32. El pressupost de 
dèficit de mobilitat inclòs en el pressupost és de 
558.444 €. 
8. Evitar l’ordenació d’elements vulnerables i molt 




Mesures de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
de la Memòria Ambiental (en cas que aquesta hagi 
estat tramitada).  
PU 
L’ordenació detallada del ARE, suposa la 
superació d’aquesta aspectes. 
9. Realització d’un catàleg de l’arbrat per a poder 
detectar altres exemplars d’interès, a més dels ja 
catalogats, i establir mesures de conservació in 
situ o ex situ, especialment en el cas d’oliveres, 
garrofers i figueres. 
x si 
El catàleg d’arbrat de detecció d’exemplars 
d’interès es contemplat pressupostàriament en la 
partida d’obres completaries d’urbanització, del 
capítol de varis. El projecte d’espais lliures i de 
zones verdes ha de prendre les mesures de 
conservació in situ o ex situ. L’import és de 4.500 € 
procedents d’aquesta partida. 
10. Valoració de la possibilitat d’aprofitament de la 
infrastructura de captació del Pou Boronat per 
poder dotar d’aigua de rec a zones de serveis i 
zones verdes dins del sector. 
x si 
El pressupost del projecte d’urbanització dota amb 
una partida de 80.000 el aprofitament del pou amb 
un equip de bombes, depòsit regulador i caseta, 
del Pou Boronat per el suministrament de la xarxa 
de reg dels espais lliures que ha de definir el 
corresponent projecte complementari  
11. Consideració de la possibilitat de conservar els 
ajardinaments preexistents de Pou Boronat i del 
Mas Bonet dins de zones verdes internes al sector. 
- - 
L’ordenació detallada contempla mitjançant la 
qualificació la incorporació als sistemes els jardins 
existents de Pou Boronat i Mas Bonet, L’import 
pressupostari ha d’incloure en el cost de les obres 
corresponents als espais lliures. 
12.- Energia. Mesura per a la Centralització i 
regulació de la xarga de gas per a l seu 
aprofitament tèrmic en la producció d’aigua de 
calefacció centralitzada. El seu import és de 
70.000 euros. 
x si 
13.- Mesura d’optimització de l’enllumenat públic en 
compliment de la legislació vigent. No es contempla cap 
import d’aquesta mesura, doncs no comporta cap 
increment per esser la mesura de pràctica habitual i 
comú i totalment incorporada i assumida com a propi de 
x si 
Mesures de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
de la Memòria Ambiental (en cas que aquesta hagi 





Taula 2. Mesures / criteris d’informes emesos per organismes vinculats o afectats 
pel procés de planejament 
Mesures d’Informes emesos per organismes.  PU 
Aplicable Si/No 
DPTiOP Secretaria per a la Mobilitat   
1. Cap punt del sector és a més de 750 metres d’una 
parada de transport públic col·lectiu però alguns itineraris 
per arribar-hi presenten pendents de més del 8%. Per 
aquest motiu es proposa prolongar 650 m una línia 
d’autobús existent i variant la freqüència actual de 60 
minuts de la línia a 20 minuts durant els 365 dies de l’any 
x si 
L’autobus es prolonga amb dues parades en el carrer 
central de l’ordenació. Cal veure el plànol de mobilitat del 
PU número 32. El pressupost de dèficit de mobilitat inclòs 
en el pressupost és de 558.444 €. 
DCiMC. Direcció General del Patrimoni Cultural   
2. Caldrà realitzar  rases/sondejos de delimitació tant de la 
zona de jaciment Can Sala (zona 1) a fi de veure s’ha 
d’excavar exhaustivament, com a les zones 5 i 6 per a 
comprovar l’existència o no de restes vinculades a 






El PU contempla la seva execució pressupostàriament en 
la partida d’obres complementaries d’urbanització del 
capítol de varis, amb un import de 45.000 € 
DMAiH. Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat 
  
3. Inundabilitat: Caldrà donar compliment als 
requeriments exposats a l’informe previ de l’ACA respecte 






Mesures d’Informes emesos per organismes.  PU 
El projecte de la vial perimetral comporta una depressió 
en el punt de creuament de l’A7, depressió que es 
complementa amb una sobreelevació dels talussos que 
eviten la inundabilitat de la via. La partida es troba el el 
pressupost per a coneixement de l’administració en la 
quantitat de 60.000 €. 
D’altra banda i respecta a l’espai fluvial, la mateixa 
ordenació del ARE  allibera quests espais i el vial 
perimetral és conformat per uns aqüeductes que donen 
continuïtat i connexió entre les zones d eles feixes i les 
masses arbrades, sent el Rec Major els referent i l’eix 
principal d’integració. Cal veure la seva concreció en els 
plànols d’imatge i d’ordenació de l’ordenació detallada. El 
desenvolupament dels projectes complementaris de 
Zones verdes i dels espais lliures han d’assegurar .el seu 
tractament.  El cost és composat per part del cost de la 
perimetral en quant a les obra civil dels aqüeductes, i del 
cost dels espais lliures per quant el tractament i 
arranjament de camins.    
4. Risc industrial: L’ARE es troba completament inclosa 
en la zona d’intervenció d’una instal·lació industrial del 
Plaseqcat i afectada pel nivell alt de la normativa 
d’accidents greus. Per tant el desenvolupament de l?ARE 
ha de preveure la instal·lació,, instal·lació i manteniment 
dels sistemes d’avís a la població que s’inclogui a l’espai 






Aquesta mesura està incorporada en la partida de obres 
complementaries d’urbanització del capítol de varis. amb 
un import de 25.000 €. 
5. Soroll: El projecte d’urbanització haurà d’especificar les 
mesures que s’adoptaran al respecte, com a mínim 





La construcció de una mota i la seva vegetació i 
tractament superficial junt a la N-240; la plantació d’un 
arbrat en el tram nord prèvia a  la execució del vial 
perimetral de ponent; i la plantació d’arbrat i vegetació 
junt a l’A7: resolen i milloren la qualitat acústica resultant 
de la nova ordenació. 
El pressupost és a la partida de protecció acústica i 
representa un import de 140.000 € . del que 25.000 € són 
de vegetació i la resta per la execució de la mota.   
21.3 Programa de seguiment ambiental de la fase d’execució d’obres 
21.3.1 Criteris ambientals per a la fase d’obres 
A continuació s’inclou una taula amb els criteris ambientals generals per a la fase 
d’execució de les obres del Sistema de Gestió Ambiental de l’INCASOL. 
L’explicació més exhaustiva d’aquests criteris s’incorpora a l’apartat de medi 
ambient del Plec de Condicions Tècniques Generals del projecte. 
Aquests criteris constitueixen el conjunt de punts d’inspecció per al seguiment de 
les obres per part del Contractista (doncs els incorpora al seu Pla de Medi 
Ambient) i del Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 
 
21.3.1.1 Requisits d’aplicació general 
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D’APLICACIÓ GENERAL   
Contemplar els condicionants establerts al planejament i/o projecte d’urbanització o constructiu, concretades a la documentació 
ambiental (ISA, IA, EIA)   
Instal·lació d’un punt net de residus perillosos (RP) per a la gestió de: residus especials i residus no especials sense tractament 
de valorització estipulat    
Les instal·lacions de punt net de RP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es 
prevegin.   
Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu, han de disposar de tapa i han d’estar 
correctament etiquetats.   
El punt net de RP ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i 
preferentment cobert   
El punt net de RP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
Instal·lació d’un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestió de: residus inerts, residus no espacials amb tractament de 
valorització estipulat    
Les instal·lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es 
prevegin.   
El punt net de RNP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
Instal·lació d’una Zona de Neteja de Canaletes de Formigó (ZNCF) per d’evitar dispersió de formigó arreu de l’obra, concentrant 
els sobrants i facilitant la gestió   
Una ZNCF consta de dues basses excavades contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x amplada), separades 
per una mota de terra d'1 m de base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses.    
Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigó i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica 
impermeabilitzant.   
La ZNCF ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
Instal·lació d’un Parc de Maquinària (PM) per concentrar la maquinària  mòbil que participa en l’obra.   
La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sòl natural, diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la 
d’estacionament   
El PM ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra.   
FASE DE REPLANTEIX (GENERAL)   
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El contractista ha de realitzar el PMA que ha d’incloure les prescripcions del Programa de Seguiment Ambiental i els Plans o 
Procediments Específics    
Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, abocadors, vials i accessos a l’obra, Punts Nets de 
Residus, etc.   
Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari crear de nou. S’ha d’incloure en el 
Pla de Medi Ambient (PMA)   
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació. S’ha 
d’incloure en el Pla de Medi Ambient (PMA)   
Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les 
actuacions de restauració posterior.   
Disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats 
sobre el sòl.   
S’ha de tenir l’autorització, abans de comença l’obra, dels punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de 
l’obra.   
Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública o abocar-les en fosses sèptiques 
impermeabilitzades o en dipòsits químics.   
S’han de marcar els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no s’afectin, s’han de protegir en cas 
necessari.   
Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període 
reproductiu.    
EDAFOLOGIA    
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors  de treballs de restauració i/o 
enjardinament.   
Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre.   
La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials.   
A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora ( criba (si s’escau)  i d’una fertilització mineral i orgànica), abans de la seva 
estesa en obra.   
A les àrees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es 
mantindran els sòls originals.    
Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que quedin denudats abans de la 
restauració definitiva.   
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Restaurar les àrees afectades per les obres que restaran denudades (accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, 
zones d’instal·lacions auxiliars, etc).    
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.    
S’ha de protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.   
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi (Zona de Neteja de Canaletes de 
Formigó).   
La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar una cubeta mòbil per a evitar 
vessaments incontrolats al sòl.   
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i 
tractar-ho com a residu    
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA   
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V.   
Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les 
autoritzacions i acords pertinents.    
Per abocadors de nova creació presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de 
Seguiment Ambiental del projecte   
Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa. En cas de crear-ne de nous, han de 
disposar d’autoritzacions i acords pertinents.    
Per préstecs de  terres nova creació, presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de 
Seguiment Ambiental del projecte   
HIDROLOGIA   
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.    
S’ha de protegir el sòl natural  on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.    
La maquinària que estigui fixa en un  lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments 
incontrolats al sòl.   
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó) per 
aquesta fi.    
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i 
tractar-ho com a residu    
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En abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es 
requerirà l’autorització que correspongui.    
La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.).    
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica.   
No es modificarà ni s’afectarà la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i 
retirats un cop finalitzi l’obra.   
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA   
Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir 
l’emissió de partícules.   
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per minimitzar el nivell de partícules en suspensió 
a l’atmosfera.    
La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per ’assegurar que les emissions de gasos de combustió 
es troba dintre dels límits permesos.   
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA   
Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable.   
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE.   
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances 
municipals corresponents.   
CONTAMINACIÓ LLUMÍNOSA   
En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 82/2005, d’ordenació ambiental d’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn.   
VEGETACIÓ   
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicarant tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de 
protectors, abalisament, etc.)   
La ubicació dels acopis de terra i materials,es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les 
àrees amb vegetació natural.   
Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació en les èpoques adients i d’acord al pla de 
restauració.   
D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport fitosanitari.   
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FAUNA   
Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la 
vegetació, etc. i altres efectes    
En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la 
realització de determinades activitats.   
Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o un cau, comunicar-ho al centre autoritzat de 
recuperació de fauna o al DMAH   
ESPAIS PROTEGITS   
Si el sector es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, considerar les prescripcions establertes als plans dels 
espais protegits   
PAISATGE   
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors,etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una 
morfologia suau del terreny.   
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, s’han de localitzar en les zones de menor qualitat i 
fragilitat ambiental.   
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees d’aplec de material i de les de 
instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes.   
Evitar modificar la morfologia del terreny.   
Gestionar correctament les terres inerts i la runa i no generar abocadors o préstecs  incontrolats.   
USOS I OCUPACIONS   
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins.   
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu degudament 
senyalitzats.   
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.).   
Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les possibles afeccions als usos 
existents a l’entorn.    
PATRIMONI CULTURAL   
Si es creu convenient o si ho determina la Direcció General del Patrimoni Cultural,  realitzar una prospecció arqueològica a peu 
d’obra durant els moviment de terres.   
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Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, s’ha d’aturar les obres i comunicar-ho a la Direcció 
General del Patrimoni Cultural    
RESIDUS   
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat.    
Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat .   
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó.   
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent.   
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la 
mateixa obra.   
Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que 
participa en l’obra.   
RISCOS   
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica.   
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació per a períodes de retorn de 
50, 100 i 500 anys. 
  
No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic.   
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes.    
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals.   
No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal.   







21.3.2 Procediment per al seguiment ambiental durant les obres 
A l’esquema que s’inclou tot seguit s’escenifiquen les diferents fases que inclou el 
seguiment ambiental en l’execució de les obres.  
 
 
Il·lustració 1. Diagrama del seguiment ambiental en fase d’obres 
 
Així tenim que, per una banda, el Contractista ha de realitzar el Pla de Medi 
Ambient (PMA) a partir de: 
El Programa de Seguiment Ambiental (PSA) que s’havia inclòs a l’Estudi 
Ambiental del Projecte d’Urbanització (o Projecte Constructiu d’infraestructures 
derivades).   
Al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, s’hauran de tenir en compte les 
mesures i criteris establerts per a la fase d’Execució d’Obres. 
Les directrius establertes a l’apartat 7.5 del Sistema de Gestió Ambiental (SGA),  
per que el Contractista elabori el Pla de Medi Ambient (PMA) d’acord amb els 
requeriments de l’INCASOL., i que han estat incorporades al present annex 
ambiental. 
Per altra banda, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, 
es basarà en el contingut d’aquest Pla de Medi Ambient (PMA) per a dur a terme 
el control de les obres segons indica el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) als 
apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.6. Dit control no és objecte del present annex. 
Així mateix, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, 
també haurà de realitzar els informes ambientals de seguiment de les obres, tenint 
en compte les indicacions que incorpora al respecte el Sistema de Gestió 
Ambiental (SGA) i d’acord amb el format, estructura i contingut que es determina a 
l’apartat 7.6 i a l’annex 6 del SGA.. Com per al cas del control de les obres, aquest 
aspecte no és contempla al present document. 
Els informes ambientals han de ser supervisats per personal tècnic del propi 
INCASOL (aliè a la Direcció d’Obra encarregada de l’execució del Planejament) i, 
en cas que es detectin anomalies i incidències ambientals, s’encarregarà de 
prendre les mesures necessàries per corregir-les. 
Per al cas que ens ocupa, els informes ambientals d’obra, s’enviaran 
mensualment a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, donat que així ha estat 
sol·licitat a l’informe emes per dita entitat al gener de 2007. 
 
21.3.2.1 Documentació base per a la realització del Seguiment Ambiental en obres 
Per dur a terme el Seguiment Ambiental de les obres cal considerar, 
especialment, tres documents: 
Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL.  
Programa de Seguiment Ambiental (PSA) incorporat a l’Estudi Ambiental del 
Projecte constructiu (o projecte constructiu d’infraestructures derivades). 
Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, que s’elabora a partir de les 
directrius indicades al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i ha d’incorporar els 
criteris considerats al Programa de Seguiment Ambiental incorporat a l’Estudi 
Ambiental de Projecte constructiu o projecte constructiu d’infraestructures 
derivades. 
El PMA constitueix el document principal per a dur a terme la Vigilància Ambiental 
de les obres, doncs recull totes les prescripcions i mesures ambientals 
considerades en la documentació ambiental pertinent i d’altres generals 
requerides per  l’INCASOL.  
 
21.3.2.2 Funcions de la Vigilància Ambiental en obres 
Les accions a portar a terme per part del Responsable de la Vigilància Ambiental 
de la Direcció d’Obra, es poden englobar en dos, tal i com s’especifica a 
continuació. 
Responsabilitzar-se del seguiment, control i valoració de l’aplicació de: 
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Criteris ambientals especificats al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de 
l’INCASOL (ja incorporats al present document en l’apartat anterior  3.1). 
Mesures per a la preservació i millora del medi ambient considerades en l’Informe 
Ambiental i que posteriorment han estat incorporades al present annex d’Estudi 
Ambiental del projecte constructiu. 
Prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 
Legislació ambiental aplicable. 
Prescripcions establertes al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista (que ha 
de reunir els continguts dels apartats anteriors: A, B, C i D). 
Assistir i assessorar la Direcció d’obra:  
Anticipar-se a la execució de les tasques programades amb implicació ambiental, 
informant a la Direcció d’Obra i al Contractista dels aspectes ambientals a 
considerar. 
Controlar que els materials i les tasques realitzades pel Contractista, de caràcter o 
amb implicació mediambiental, respectin els condicionants ambientals establerts i, 
en cas de dificultats, posar-les en coneixement de la Direcció d’Obra.  
Informar a la Direcció d’Obra sobre l’adequació ambiental de les obres segons els 
criteris i mesures ambientals especificats l’annex d’Estudi Ambiental del projecte 
constructiu o del projecte constructiu d’infraestructures derivades. 
 
21.3.2.3 Activitats a desenvolupar per part del Responsable de la Vigilància 
Ambiental 
Al Seguiment Ambiental de les obres es cerca un doble objectiu: 
Prevenció de danys al medi ambient 
Aplicant els criteris i les mesures considerades al present document i que, alhora, 
han d’haver estat incloses al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista. 
Prestar assistència a la Direcció d’Obra en relació a aspectes ambientals de l’obra 
L’assistència en obres es desglossa en dues fases: 
Abans de l’inici de les Obres 
Verificar l’adaptació del Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista als criteris 
ambientals especificats a: 
Al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 
Legislació aplicable 
Comprovar que el PMA segueix l’estructura i els continguts proposats al PSA 
És especialment important identificar les activitats d’obra que es desenvoluparan  i 
verificar que el PMA incorpora els  requeriments ambientals que cal controlar per 
a cada una d’elles. 
 
Durant les obres 
Control i vigilància de les actuacions d’obra, que es reflectiran en informes 
periòdics de seguiment. 
Els informes ambientals de seguiment d’obra han de seguir fidelment l’estructura i 
contingut proposat al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL. 
 
21.3.2.4 Pla de Medi Ambient (PMA) a realitzar pel Contractista 
El Pla de Medi Ambient (PMA) constitueix el document clau per que el 
Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra pugui dur a terme el 
seguiment de les obres des de la perspectiva ambiental.  
Es tracta d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir 
nous condicionants ambientals no previstos a la fase de replanteig i que, per tant, 
hauran de ser incorporats al Pla de Medi Ambient (PMA) a mesura que el 
Responsable de la Vigilància Ambiental ho requereixi o que el propi Contractista 
ho dugui a terme per iniciativa pròpia. Cada vegada que es realitzi una modificació 
del Pla de Medi Ambient (PMA), el Contractista haurà d’entregar una nova còpia 
del citat document al Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció 
d’Obra. 
És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts 
necessaris per al control de les actuacions que poden produir afeccions al medi 
ambient. Igualment, ha de recollir el conjunt de requeriments legals obligats per al 
correcte funcionament de les obres, un llistat de residus que previsiblement es 
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generaran al llarg de l’execució de les diferents actuacions i l’explicació de 
determinades activitats i procediments amb implicació ambiental (recollides en 
plans específics).                                                   
En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que 
es citen a continuació: 
Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal 
Breu descripció de l’actuació a desenvolupar 
Organització de l’obra 
Recull de legislació aplicable 
Permisos requerits 
Identificació i avaluació dels requeriments ambientals 
Llistat de residus previstos 
Plans específics 
 
21.3.3 Emplaçament de l’actuació  
S’ha de situar l’actuació indicant municipi/s, comarca i província. S’haurà 
d’incorporar un plànol al text on figuri la ubicació respecte el municipi i un altre a 
escala 1:25.000 o hi indiquin clarament les principals vies d’accés. 
 
21.3.4 Descripció de l’actuació a desenvolupar 
Caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que es desenvolupa, especificant 
els trets més característics i acompanyant-la d’un plànol de l’actuació insertat al 
text i a escala prou detallada. 
En aquest apartat s’ha de fer referència, de forma esquemàtica i clara, a les 
prescripcions ambientals i a les mesures que cal executar per compatibilitzar 
l’actuació amb el medi receptor i que han estat incloses al projecte constructiu i 
prèviament a l’informe ambiental. 
 
21.3.5 Organització de l’obra 
21.3.6 Organigrama 
S’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa 
contractista (Cap d’Obra, Cap de Producció, encarregat de  medi ambient, 
encarregat de seguretat i salut, etc.) i de la Direcció d’Obra (Director d’Obra, 
ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la Vigilància Ambiental, encarregat 
de Seguretat i Salut, etc.).  
 
21.3.7 Ubicació de les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental 
En segon lloc, s’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la ubicació de 
totes les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental (Punt Net de Residus 
Especials/Perillosos, Punt Net de Residus Inerts, zona de neteja de canaletes de 
formigó, zona d’aplec de terres vegetals, parc de maquinària i àrea destinada a la 
reparació i manteniment de maquinària, etc.) 
Aquest darrer plànol s’actualitzarà tantes vegades com es modifiqui la ubicació de 
dites instal·lacions auxiliars i s’entregarà a Responsable de la Vigilància Ambiental 
de la Direcció d’Obra per a que aquest l’incorpori al Pla de Medi Ambient (PMA), 
especificant que es tracta d’una modificació. 
 
21.3.8 Informació d’interès 
Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels 
organismes amb els que calgui contactar  en casos de situacions anòmales o 
d’emergències ambientals. 
Com a mínim haurien de figurar els telèfons, les adreces i els plànols detallats de: 
Els bombers d’actuació municipal 
Els bombers forestals de la Generalitat de Catalunya (incloent el telèfon de la 
base més propera). 
L’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la 
comarca en la que s’ubiqui l’actuació. 
L’Oficina territorial del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
(DAAAR) de la comarca en la que s’ubiqui l’actuació. 
El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre més proper a l’àmbit d’actuació i que 
estigui autoritzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) 
 
21.3.9 Recull legislatiu 
En aquest apartat cal que figuri el recull normatiu de caire ambiental que té 
incidència en les obres que s’executen. Aquest recull normatiu ha d’estar ordenat 
segons els aspectes ambientals afectats (aigua, fauna, flora, contaminació 
acústica, contaminació atmosfèrica, etc.) 
S’inclouran també el llistat d’ordenances municipals d’implicació ambiental. 
 
21.3.10 Requeriment de permisos 
És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental 
requerits per al correcte funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se 
segons els aspectes als que fan referència i s’ha de reflectir l’òrgan que l’atorga. 
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A l’apèndix A del present Estudi Ambiental, s’adjunta la taula tipus que ha 
d’incloure el Pla de Medi Ambient (PMA) a complimentar pel Contractista. Taula 3. Permisos que es poden requerir en obres. 
 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 
D’ÀMBIT 
GENERAL 
Llicència d’activitats per als processos que ho 
requereixin, com ara plantes d’aglomerats, 
d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 
Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de 
l’àmbit del projecte 
MAQUINÀRIA 
Certificats de ITV 
Certificats de conformitat CE 
Documentació de gestió dels olis usats 
RESIDUS 
ESPECIALS 
Inscripció al registre de productors de residus 
especials 
Document de transportista autoritzat de residus 
especials 
Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor 
autoritzat 
Albarans de recollida dels residus especials 
Fulls de seguiment de residus especials 
RESIDUS 
INERTS 
Inscripció al registre de productor de residus de la 
construcció 
Albarans de recollida del residus inerts  
Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les 
gestioni un gestor autoritzat) 
TERRES 
Autorització de l’abocador de terres 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari 
(per abocadors d’obra en parcel·les privades) 
Legalització de la cantera proveïdora de terres de 
préstec 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari 
(per préstecs d’obra en parcel·les privades). 
AIGÜES 
Permís de captació d’aigües 
Autorització d’abocament a la xarxa 
Autorització d’abocament a la conca 
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 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 
Connexió a clavegueram 
VEGETACIÓ 
Permís per a tales 
Permís per a cremes 
Permís per crear restes vegetals 
Passaport fitosanitari del material vegetal que ho 
requereixi 
ENLLUMENAT 
Certificant del fabricant conforme els pàmpols 
compleixen la normativa en relació al % màxim de 
FHS (Flux Hemisferi Superior) 
Identificació i avaluació dels requeriments ambientals en obra 
En aquest apartat s’inclouen les activitats previstes per a les obres els 
requeriments ambientals necessaris per evitar, pal·liar o compensar els efectes 
sobre el medi ambient i les condicions requerides per al compliment dels citats 
requeriments.  
Aquests aspectes ambientals constitueixen els punts d’inspecció del conjunt de 
les obres i són objecte de seguiment i control amb l’aplicació del Seguiment 
Ambiental definit en aquest document. 
 
21.3.11 Activitats d’obra 
Les activitats d’obra que acostumen a donar-se en les obres d’urbanització, 
s’inclouen a la següent taula. Cal considerar que un projecte constructiu d’una 
infraestructura no contemplarà totes les activitats d’obra que ara es detallen.  
 
Taula 4. Principals activitats d’obra que pot comportar l’execució d’obres 
ACTIVITATS D’OBRA 
0 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
1 DEMOLICIONS I ENDERROCS d’estructures preexistents 
2 MOVIMENT DE TERRES 
3 XARXES DE SERVEIS  
3.1 CLAVEGUERAM 
3.1.1 Canalització 
3.1.2 Depuració (estacions depuradores d’aigües residuals) 1 
3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
3.2.1 Abastament d’aigua (fonts de subministrament) 2 
3.2.2 Canalització (per a la distribució) 
3.3 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
3.3.1 Línia d’alta o mitja tensió per a la connexió al sector 3 
3.3.2 Estacions transformadores 
3.3.3 Distribució (xarxa aèria) 
3.3.4 Distribució (soterrament) 
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ACTIVITATS D’OBRA 
3.4 XARXA DE TELEFONIA (distribució) 
3.5 XARXA DE GAS (distribució) 
4 URBANITZACIÓ 
4.1 VIALITAT 
4.1.1 Vials (afermat i pavimentació) 
4.1.2 Voreres 
4.2 ESTRUCTURES  
4.3 ENLLUMENAT (instal·lacions de punts de llum i quadres de comandament) 
4.4 ENJARDINAMENT 
4.4.1 Sistema de reg 
4.4.2 Operacions de plantacions i sembres 
5 RESTAURACIÓ DE L’OBRA 
5.1 RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
5.2 RESTAURACIÓ D’ÀREES D’OCUPACIÓ TEMPORAL  
5.2.1 Restitució d’ús agrícola 
5.2.2 Restitució d’ús forestal 
1 L’activitat d’obra relativa a la depuració de les aigües residuals (construcció i 
connexió  d’una estació depuradora d’aigües residuals, EDAR), només es 
contempla quan al projecte constructiu així ho requereix 
2 Les activitats associades a l’abastament d’aigua (construcció d’un pou i de les 
instal·lacions auxiliars i canalització de l’aigua) es duen a terme quan no és possible 
connectar el nou sector a la xarxa de subministrament del/s municipi/s. 
3 Les activitats d’obra que fan referència a la construcció d’una línia elèctrica per donar 
subministrament al nou sector es tindran en compte si la nova línia ha estat inclosa al 
projecte constructiu. 
 
21.3.12 Identificació dels requeriments ambientals per a les activitats d’obra 
Les afectacions al medi ambient varien segons el medi receptor amb el que ens 
trobem i en funció de les obres que s’executen. Tot i així, es poden identificar 
algunes que són comunes per a una activitat (com ara implantació de l’obra, 
demolicions i enderrocs i moviments de terres) o per un conjunt d’activitats (com 
és el cas de les xarxes de serveis). 
Al Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el Contractista, s’ha 
d’incorporar el llistat dels requeriments ambientals identificats per a cada activitat 
d’obra per a la seva avaluació periòdica (apèndix 2).  
A l’apèndix 2 del present document s’inclou la taula a incorporar al Pla de Medi 
Ambient (PMA) que ha de complementar el Contractista amb els requeriments 
ambientals de l’Estudi Ambiental del Projecte constructiu (i altres que pugui 
considerar el responsable de medi ambient de l’Empresa Contractista). A dita 
taula s’afegeixen les columnes relatives a l’aplicació d’aquell requeriment per les 
obres que es tracten i una altra per avaluar el seu compliment, segons si el 
Contractista està conforme (C), no conforme (NC).  
 
Il·lustració 2. Exemple de la taula per a l’avaluació dels requeriments ambientals que s’inclou a l’apèndix 2. 
El Contractista haurà d’entregar al responsable de la Vigilància Ambiental de la 
Direcció d’Obra, amb la periodicitat que s’estableixi, les taules convenientment 
complimentades. 
 
21.3.13 Llistat de residus 
S’ha d’incorporar el llistat de residus especials, no especials i inerts que es preveu 
que es generaran per a cada activitat d’obra. Cal acompanyar cada residu amb el 
codi CER (Catàleg Europeu de Residus) i/o el codi del Catàleg de Residus de 
Catalunya. 
El llistat de residus s’ha de incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) incloent-lo a 
la taula que es mostra tot seguit: 















    
    
...    
El Contractista ha de portar adequadament la documentació associada als 
residus, entre aquests cal diferenciar: 
Residus especials (ES): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i 
el full de seguiment del residu  
Residus no especials (NE) que no tenen tractament de valorització estipulat 
(segons el Catàleg de Residus de Catalunya): en la seva gestió s’ha de generar el 
la fitxa d’acceptació i el full de seguiment del residu. Ex: terres contaminades, 
draps contaminats, aerosols, fibrociment, etc. 
Residus no especials (NE) que sí tenen tractament de valorització estipulat 
(segons el Catàleg de Residus de Catalunya) sempre que es tracti de paper, 
cartró i fusta: la seva gestió es justifica amb un albarà. 
Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de ferralla, vidre i plàstic: la 
seva gestió es justifica amb un albarà. 
Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de runa: cal justificar la gestió 
per amb el full de seguiment corresponent. 
 
21.3.14 Plans Específics 
El Contractista ha d’incorporar Plans o Procediments Específics al Pla de Medi 
Ambient (PMA). Aquests plans es referiran a les actuacions que requereixen un 
coneixement més detallat (per part del Responsable del Seguiment Ambiental de 
la Direcció d’Obra) dels procediments que segueix el Contractista per dur a terme 
dita activitat. 
Com a mínim, s’hauran d’incorporar els Plans Específics que es detallen a 
continuació: 
Pla Específic de gestió de residus (especials, no especials i inerts) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una 
correcta gestió, especificant quin serà el/s gestor/s de residus especials, no 
especials amb necessitat de seguiment per part de l’administració (terres amb 
substàncies orgàniques/inorgàniques, draps bruts amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no especials sense seguiment per part 
de l’administració (fusta, paper,  cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, etc.) i 
inerts amb obligatorietat de seguiment per l’administració (runa destinada a 
valorització). 
 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració al final de l’obra de 
les àrees emprades per als punt de gestió de residus (retirada de les instal·lacions 
per a la gestió dels residus en obra, gestió dels residus i materials i restitució de 
l’ús del sòl que correspongui). 
Pla Específic d’abocadors (gestió de terres inerts) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una 
correcta gestió de les terres sobrants, especificant quins seran els abocadors a 
emprar al llarg de les obres (abocadors legalitzats i en actiu o bé, abocadors de 
nova creació, públics o privats). 
Cal incorporar plànols dels abocadors de nova creació on figuri el següent: 
la situació de la parcel·la a emprar com abocador respecte la situació de  
l’actuació dins el municipi. 
la planta i els perfils dels abocadors previstos, incloent la situació inicial i la 
cubicació total de terres que es pretenen aportar. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels abocadors de 
nova creació (restitució de l’ús original del terreny). 
Pla Específic de préstecs (gestió de terres de préstec) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una 
correcta gestió de les terres a aportar, especificant quins seran els préstecs a 
emprar al llarg de les obres (préstecs legalitzats i en actiu o bé, préstecs de nova 
creació, públics o privats). 
Cal incorporar plànols dels préstecs de nova creació on figuri el següent: 
la situació de la parcel·la a emprar com a préstec respecte la situació de  
l’actuació dins el municipi. 
la planta i els perfils dels mateixos, incloent la cubicació total de terres que es 
pretenen extreure. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels préstecs de 
nova creació (restitució de l’ús original del terreny). 
Pla Específic de terres vegetals  
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una 
correcta gestió de les terres vegetals, d’acord amb les condicions establertes amb 
anterioritat (a l’apartat relatiu a “Condicions Ambientals de Caràcter Específic” i al 
Pla de Vigilància Ambiental) per al decapatge, aplec, manteniment i millora. 
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Cal especificar quina/es seran la/es zona/es a emprar per a l’aplec de les terres 
vegetals al llarg de les obres. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees 
emprades per a l’aplec de tes terres vegetals (restitució de l’ús del terreny). 
Pla Específic d’accessos 
Ha de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, tant els ja 
existents com els de nova creació i es marcaran en plànols. 
Per als camins de nova creació, cal explicar el procediment i les condicions de 
construcció. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels accessos 
existents i de nova creació. Per aquests últims, en cas que no s’aprofitin per a la 
nova urbanització o nou projecte, s’ha de restituir l’ús del sòl. 
Pla Específic  d’instal·lacions auxiliars 
Ha de contemplar la ubicació de les instal·lacions auxiliars, incloent les que ja 
hagin estat contemplades en altres plans específics. Caldrà adjuntar un plànol 
amb la localització detallada de cada una d’elles. 
Cal explicar les instal·lacions bàsiques, els dispositius que conformen cada una 
d’elles i el procediment de construcció. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees 
emprades per a ubicar les instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que 
correspongui. 
Pla Específic de restauració de l’obra 
En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les àrees 
d’ocupació temporal de fora de l’àmbit del planejament i d’altres que, tot i estar a 
dins del sector, es preveu que el seu ús no sigui urbanitzable o en tot cas, sigui 
zona verda. 
La restauració ha de perseguir la restitució original del sòl o la prevista al projecte 
constructiu que es tracti. 
 
21.3.14.1 Informe tipus per al Seguiment Ambiental 
Tal i com ja ha estat especificat a la descripció general del seguiment ambiental 
en obres, el Responsable de la Vigilància Ambiental és l’encarregat de la redacció 
dels informes ambientals periòdics. 
L’estructura i el contingut dels informes s’explica en el document del Sistema de 
Gestió Ambiental de la Direcció Tècnica de Sòl del l’INCASÒL. Al citat document 
s’inclou el model vigent d’informe ambiental per al seguiment de les obres. 
Per al seguiment ambiental i per a l’elaboració dels informes, el Responsable de la 
Vigilància Ambiental sempre tindrà a mà el Pla de Medi Ambient (PMA) del 
Contractista, actualitzat i completat amb les indicacions i esmenes que sorgeixin al 
llarg de l’obra. 
 
21.3.15 Periodicitat dels informes 
La periodicitat dels informes s’estableix en funció de l’envergadura de l’obra. Així 
tenim que, com major és l’afecció, suposadament s’incrementa el seu grau de 
complexitat i es considera que l’afectació sobre el territori és superior.  
A més, per establir la periodicitat intervé també la tipologia de documentació 
ambiental associada. Es considera que, sempre que hagi estat necessària la 
redacció d’un Estudi d’Impacte Ambiental (EIA), la periodicitat dels  informes serà 
mensual i per als Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA), la periodicitat serà 
bimensual o mensual, segons el cost de l’actuació. Quan es tracti de Informes 
Ambientals (IA), la periodicitat dependrà exclusivament del cost total de l’actuació. 
Per al cas que ara es tracta, la documentació ambiental associada és  l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA) i el cost de l’actuació són superiors a 1.500.000€, 
per tant la periodicitat serà  mensual, ja que, al Sistema de Gestió Ambiental de 
l’INCASÒL s’estableix que: 
Informes mensuals 
Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui superior a 
1.500.000 € 
Per actuacions on la documentació ambiental associada sigui un Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
Informes bimensuals 
Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) es trobi comprès entre 
60.000 i 1.500.000 €. 
Per actuacions no considerades al grup anterior (informes mensuals) i quan la 
documentació ambiental associada sigui un Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
Informes trimestrals 
Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui inferior a 60.000 €. 
Per a la resta de casos. 
 
Barcelona, 13 de febrer de 2009 
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APÈNDIX A. MODEL PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 
 
  
 APÈNDIX A. MODEL PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT 
(PMA) 
El Sistema de Gestió Ambiental incorpora, en el seu annex 4, el model per a que 
el Contractista realitzi el seu Pla de Medi Ambient (PMA). L’empresa Contractista 
haurà de sol·licitar el citat model del PMA al responsable del projecte de 
l’INCASOL. 
 
L’explicació del contingut i l’estuctura del PMA, també s’incorpora al SGA de 
l’INCASOL i es reprodueix al present Annex d’Estudi Ambiental a l’apartat 3.2.4 de 
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APÈNDIX B. ACTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 
 










El Pla de Medi Ambient (PMA) realitzat per l’empresa constructora .................... 
.............................., per a l’execució de l’obra ...................................................... 
.............................., a estat examinat per ....................................... (nom i cognoms 
del responsable de la Vigilància Ambiental)  i aprovat per ........................................ 
(nom i cognoms del Director d’Obra) i es confirma que s’adequa a les 
prescripcions estipulades al Sistema de Gestió Ambiental de l’Àrea d’Urbanització 
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 APÈNDIX C. PRESSUPOST DE LES MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES 
I/O COMPENSATÒRIES I DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA 
GESTIÓ AMBIENTAL EN OBRES 
 
PARTIDES DE PRESSUPOST PROCEDENTS DEL PRESSUPOST DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ O PROJECTE CONSTRUCTIU, RELATIVES A: 
 
A.- Instal·lacions per a la Gestió ambiental de les obres (partides incorporades a la 
base de preus de l’INCASOL) 
 
Punt Net Residus Perillosos:  
 30,000 euros del capítol de varis del PU 
Punt Net Residus No Perillosos:  
 30.000 euros del capítol de varis del PU 
Zona de Neteja de Canaletes de Formigó:  
 A càrrec de Despeses Generals del contractista, amb una estimació de 
15.000 € 
Parc de Maquinària: 
  A càrrec de Despeses Generals del contractista amb una estimació de 
45.000 € 
 
Retirada de les instal·lacions: 
 16.000 euros per a la retirada de de línies existents de BT i MT.  




El total pressupostat per a la gestió ambiental de les obres ascendeix a l’¡import de 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
B.- Mesures preventives/correctores/compensatòries (partides incorporades a la base 
de preus de l’INCASOL o de nova creació) 
 
Determinades en la documentació ambiental (ISA, MA) i incorporades en el Projecte 
d’Urbanització o Projecte Constructiu 
Mesura 1.- La construcció de una mota i la seva vegetació i tractament superficial junt a la N-
240; la plantació d’un arbrat en el tram nord prèvia a  la execució del vial perimetral de 
ponent; i la plantació d’arbrat i vegetació junt a l’A7: resolen i milloren la qualitat acústica 
resultant de la nova ordenació. 
El pressupost és a la partida de protecció acústica i representa un import de 140.000 € . del 
que 25.000 € són de vegetació i la resta per la execució de la mota.   
Mesura 2.- L’ordenació detallada del ARE, suposa la superació d’aquesta aspectes. 
Respecte a la conservació i arranjament dels murs de pedra com elements estructuradors del 
paisatge agrícola l’import és de 20.000 previstos en el capítol d’obres de fàbrica. 
Mesura 3.- En l’estudi de seguretat i salut es contemplen les mesures més adients per a la 
salvaguarda dels veïns enfront a les possibles molèsties derivades de les obres d’urbanització 
dels carrers o carrers existents. L’estimació pressupostaria és de 15.000 € 
Mesura 4.- La mateixa ordenació del ARE allibera aquests espais i el vial perimetral és 
conformat per uns viaductes que donen continuïtat i connexió entre les zones de les feixes i 
les masses arbrades, sent el Rec Major els referent i l’eix principal d’integració. Cal veure la 
seva concreció en els plànols d’imatge i d’ordenació de l’ordenació detallada. El 
desenvolupament dels projectes complementaris de Zones verdes i dels espais lliures han 
d’assegurar .el seu tractament.  El cost és de 4.800.000 €, composat per part proporcional del 
cost de la perimetral en quant a les obra civil dels aqüeductes, i del cost dels espais lliures per 
quant el tractament i arranjament de camins.    
Mesura 5.- El projecte de la vial perimetral comporta una depressió en el punt de creuament 
de l’A7, depressió que es complementa amb una sobreelevació dels talussos que eviten la 
inundabilitat de la via. La partida es troba en el pressupost per a coneixement de 
l’administració en la quantitat de 60.000 €. L’import d’aquesta mesura cal comptabilitzar-la 
amb la mesura 3 del informe de la Direcció General de Polítiques ambientals i Sostenibilitat 
del DMAiH. 
Mesura 6.- Les barreres urbanes es superen mitjançant Incorporació d’una passera de 5 
metres d’amplada per a la A7 i consta de rampa adaptada i escala conforman un itineraria 
completament adaptat. Igualment l’adequació urbana i la implantació de les rotondes a la N-
240, garanteixen la superació de les barreres que aquestes via suposa i de la seva mobilitat 
més sostenible. L’import de la passera de creuament de l’A7 és de 900.000 €, i la part de 
l’adequació de les rotondes per el pas de vianants és de 150.000 €. 
A la mesura 1 es contempla la construcció de una mota i la seva vegetació i tractament 
superficial junt a la N-240; la plantació d’un arbrat en el tram nord prèvia a  la execució del vial 
perimetral de ponent; i la plantació d’arbrat i vegetació junt a l’A7: resolen i milloren la qualitat 
acústica resultant de la nova ordenació. Per tant el seu import ja està inclòs en la mesura 
corresponent. 
Mesura 7.- La implantació de dues parades noves de bus i el increment de la seva 
freqüència a 20 minuts solucionen en gran mesura l’accessibilitat al sector des de l’estació de 
tren. Cal veure el plànol de mobilitat del PU número 32. El pressupost de dèficit de mobilitat 
inclòs en el pressupost és de 558.444 €. L’import d’aquesta mesura és comptabilitzat en la 
mesura 1 de l’imforme de mobilitat del DPTiOP 
Mesura 8.- Evitar l’ordenació d’elements vulnerables i molt vulnerables en zones de risc 
industrial inacceptable. L’ordenació detallada del ARE, suposa la superació d’aquesta 
aspectes, per tant no suposa cap import directa en el PU 
Mesura 9.- El catàleg d’arbrat de detecció d’exemplars d’interès es contemplat 
pressupostàriament en la partida d’obres completaries d’urbanització, del capítol de varis. El 
projecte d’espais lliures i de zones verdes ha de prendre les mesures de conservació in situ o 
ex situ. L’import és de 4.500 € procedents d’aquesta partida. 
Mdesura 10.- El pressupost del projecte d’urbanització dota amb una partida de 80.000 el 
aprofitament del pou amb un equip de bombes, depòsit regulador i caseta, del Pou Boronat 
per el suministrament de la xarxa de reg dels espais lliures que ha de definir el corresponent 
projecte complementari 
Mesura 11.- L’ordenació detallada contempla mitjançant la qualificació la incorporació als 
sistemes els jardins existents de Pou Boronat i Mas Bonet, L’import pressupostari ha 
d’incloure en el cost de les obres corresponents als espais lliures i és estimat en 40.000 €. 
Mesura 12.-  Mesura per a la Centralització i regulació de la xarga de gas per a l seu 
aprofitament tèrmic en la producció d’aigua de calefacció centralitzada. El seu import és de 
70.000 euros. 
Mesura 13.- Mesura d’optimització de l’enllumenat públic en compliment de la legislació 
vigent. No es contempla cap import d’aquesta mesura, doncs no comporta cap increment per 
esser la mesura de pràctica habitual i comú i totalment incorporada i assumida com a propi de 
d’instal·lació 
 
El total pressupostat per a Determinades en la documentació ambiental (ISA, MA) i 
incorporades en el Projecte d’Urbanització o Projecte Constructiu ascendeix a 
l’import de 5.850.000 €  
 
Determinades en informes emesos per organismes implicats (DMAH, ACA, DAR, etc) 
i incorporades en el Projecte d’Urbanització o Projecte Constructiu 
DPTiOP Secretaria per a la Mobilitat 
Mesura 1.- Cap punt del sector és a més de 750 metres d’una parada de transport públic 
col·lectiu però alguns itineraris per arribar-hi presenten pendents de més del 8%. Per aquest 
motiu es proposa prolongar 650 m una línia d’autobús existent i variant la freqüència actual de 
60 minuts de la línia a 20 minuts durant els 365 dies de l’any.  
L’autobus es prolonga amb dues parades en el carrer central de l’ordenació. Cal veure el 
plànol de mobilitat del PU número 32. El pressupost de dèficit de mobilitat inclòs en el 
pressupost és de 558.444 €. 
 
DCiMC. Direcció General del Patrimoni Cultural 
Mesura 2.- Caldrà realitzar  rases/sondejos de delimitació tant de la zona de jaciment Can 
Sala (zona 1) a fi de veure s’ha d’excavar exhaustivament, com a les zones 5 i 6 per a 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
comprovar l’existència o no de restes vinculades a l’aqüeducte del Francolí i la troballa de 
ceràmica romana en superfície. 
El PU contempla la seva execució pressupostàriament en la partida d’obres complementaries 
d’urbanització del capítol de varis, amb un import de 45.000 € 
DMAiH. Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
Mesura 3,- Inundabilitat: Caldrà donar compliment als requeriments exposats a l’informe 
previ de l’ACA respecte la inundabilitat i l’espai fluvial. 
El projecte de la vial perimetral comporta una depressió en el punt de creuament de l’A7, 
depressió que es complementa amb una sobreelevació dels talussos que eviten la 
inundabilitat de la via. La partida es troba el el pressupost per a coneixement de 
l’administració en la quantitat de 60.000 €. 
D’altra banda i respecta a l’espai fluvial, la mateixa ordenació del ARE  allibera quests espais i 
el vial perimetral és conformat per uns aqüeductes que donen continuïtat i connexió entre les 
zones d eles feixes i les masses arbrades, sent el Rec Major els referent i l’eix principal 
d’integració. Cal veure la seva concreció en els plànols d’imatge i d’ordenació de l’ordenació 
detallada. E desenvolupament dels projectes complementaris de Zones verdes i dels espais 
lliures han d’assegurar .el seu tractament.  El cost és composat per part del cost de la 
perimetral en quant a les obra civil dels aqüeductes, i del cost dels espais lliures per quant el 
tractament i arranjament de camins.  L’import es contemplat en la mesura 4 de informe 
ambiental del PU coresponent a l’ordenació detallada. 
Mesura 4.- Risc industrial: L’ARE es troba completament inclosa en la zona d’intervenció 
d’una instal·lació industrial del Plaseqcat i afectada pel nivell alt de la normativa d’accidents 
greus. Per tant el desenvolupament de l?ARE ha de preveure la instal·lació,, instal·lació i 
manteniment dels sistemes d’avís a la població que s’inclogui a l’espai ARE, per risc químic 
en establiments que manipules substàncies perilloses. 
Aquesta mesura està incorporada en la partida de obres complementaries d’urbanització del 
capítol de varis. amb un import de 25.000 €. 
 
Mesura 5.- Soroll: El projecte d’urbanització haurà d’especificar les mesures que s’adoptaran 
al respecte, com a mínim aquelles que hauran de situar-se als espais lliures. 
La construcció de una mota i la seva vegetació i tractament superficial junt a la N-240; la 
plantació d’un arbrat en el tram nord prèvia a  la execució del vial perimetral de ponent; i la 
plantació d’arbrat i vegetació junt a l’A7: resolen i milloren la qualitat acústica resultant de la 
nova ordenació. 
El pressupost és a la partida de protecció acústica i representa un import de 140.000 € . del 
que 25.000 € són de vegetació i la resta per la execució de la mota.   
 
El total pressupostat per a Determinades en informes emesos per organismes 
implicats (DMAH, ACA, DAR, etc) i incorporades en el Projecte d’Urbanització o 
Projecte Constructiu ascendeix a l’import de 848.444 €  
 























































ANNEX 21. NORMATIVA AMBIENTAL PARTICULAR DE L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA 
POU BORONAT, TARRAGONA 
 
Article 1. Sobre les zones verdes  
 
1. Es realitzarà un estudi de detall de l’arbrat agrícola i forestal preexistent per determinar la 
conservació in situ en les zones verdes previstes dels exemplars més significatius i en bon estat, o el 
seu trasllat adequat a les zones verdes previstes en cas que aquests no es puguin conservar per raons 
de l’ordenació.  
 
2. Els projectes complementaris es fonamentaran en la utilització generalitzada i majoritària d’espècies 
autòctones de les comunitats vegetals potencials per les zones verdes i arbrat viari, incloent la 
utilització d’exemplars preexistents. Es garantirà la conservació i millora dels ajardinaments de Pou 
Boronat i mas Bonet 
 
3. Els projectes complementaris dissenyaran les zones verdes dins la clau P3 garantint la conservació 
de la topografia en bancals i comallars, la restauració dels antics conreus de secà, la recuperació del 
bosc de ribera del Rec Major en el seu entorn immediat, especialment la millora i potenciació de les 
zones de regenerat de freixes de les parts baixes i comallars amb les comunitats vegetals autòctones 
potencials 
 
4. Els projectes complementaris preveuran la conservació de l’estructura del comallar meridional dins 
l’espai destinat a equipament docent 
 
5. Els projectes complementaris avaluaran la infrastructura de reg agrícola preexistent (pous) i la seva 
possible conservació i millora per a la dotació de reg de les zones verdes 
 
6. Els projectes complementaris preveuran la restauració de la vegetació de ribera potencial a l’àmbit 
de les hortes del riu Francolí incloses en el sector 
 
Article 2. Sobre l’Estudi de viabilitat per a l’ús de recursos hídrics 
 
Els projectes complementaris hauran d’aportar un Estudi de viabilitat i d’alternatives per a usos diversos 
amb recursos hídrics no potables (aigües grises, aigües pluvials de teulades i terrats,...) a nivell dels 
projectes d’edificació i dels projectes d’ajardinament. Es valorarà específicament la utilització del pou 
Boronat com la font d’aigua per usos no potables del sector. 
 
Article 3. Sobre l’impacte i la integració paisatgística del nou vial perimetral 
 
Caldrà que el projecte d’urbanització del vial perimetral de circumval·lació oest vaig acompanyat d’un 
Estudi d’Impacte Ambiental i d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, incorporant-hi les mesures 
preventives i correctores pertinents 
 
Article 4. Sobre la demolició d’edificacions preexistents 
 
Es preveurà una demolició ambientalment correcta de les edificacions preexistents que el pla prevegui 









































































































ANNEX  Núm. 22. 
 
 
 Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 
 
  
A continuació s’acompanya informació cadastral de la parcel·lació que pot 
quedar afectada per la nova actuació edificatòria ó integrada per la mateixa, 
tot recordant prèviament els conceptes que ara s’enuncien. 
Es defineixen tres zones diferenciades, que no es superposen, i que 
lògicament responen a tres conceptes clarament diversos: 
- Expropiacions: respon a l’adquisició d’una determinada propietat 
parcel·lària, edificada ó no. 
- Servituds de pas: respon a l’adquisició del dret de pas sobre una franja 
determinada de terreny, pel fet de que sota aquesta franja s’ha construït 
una determinada canalització de serveis, i per tant és necessari assolir el 
seu accés per exemple en termes de manteniment. 
- Ocupacions temporals:  responen al fet d’ocupar temporalment un espai, 
per exemple durant l’execució de les obres, en raó de dur a terme 
determinades unitats d’obra amb les suficients condicions de seguretat i 
maniobra ó realitzar els necessaris llocs d’acopi de materials, etc...  
 
Els plànols de definició corresponents assenyalen el dimensionat d’aquests 
elements i zones, amb la precisió que el projecte bàsic pot assolir. 
 
Després s’inclou també el plànol de projecte relatiu a aquests conceptes, i 
finalment, es fa resum de les indemnitzacions previstes i que serveixen ó 

















































































































































ANNEX  Núm. 23. 
 
 
 Memòria de seguretat i salut 
 
 
23.1 Objecte de l'estudi 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i 
malalties professionals així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de 
salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el 
seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
23.2 Situació de l'obra 
El Sector en Projecte es troba situat al nord de la ciutat de Tarragona, 
concretament a l’espai comprés entre l’A-7 al sud, la N-240 a llevant, el Rec 
Major previ a les hortes que el separen del riu Francolí a ponent, i la zona de 
terreny pròxima al ramal procedent de l’autopista AP-7 al nord. 
 
23.3 Descripció de l'obra  
L'objecte del present Projecte, és la definició de l'urbanització de l’Àrea 
residencial estratègica “Pou Boronat” a Tarragona. És també contingut 
d'aquesta actuació, a més dels enderrocs, moviments de terres, i afermat i 
pavimentació, la implantació dels serveis (sanejament, aigua, mitja i baixa 
tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, i la xarxa de gas). Lògicament, 
completen les anteriors unitats, altres basades en les obres de fàbrica, serveis 
afectats, connexions exteriors, processos de reaprofitament de certes 
preexistències, etc. 
 
23.4 Serveis Afectats 
Es preveuen a priori serveis afectats, concretament línies elèctriques aèries de 
M.T. i  B.T., conduccions principals d’aigua, i línies aèries de telefonia. 
 
23.5 Unitats constructives que composen l'obra 
• Esbrossada del terreny.  
• Enderrocs i moviment de terres. 
• Pavimentació (subbase, base, aglomerat, vorades, etc.). 
• Connexions exteriors i afectacions. 
• Xarxes de serveis (clavegueram, aigua, enllumenat públic, mitjana i baixa 
tensió, telecomunicacions i gas). 
• Obres de fàbrica. 
• Reaprofitament preexistències i centralització serveis varis. 
• Senyalització horitzontal i vertical. 
 
23.6 Riscs 
23.6.1 Riscs professionals: 
• A l'esbrossada i moviment de terres 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 




− Irrupció d’aigua 
 
 
• A la pavimentació: 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments per maquinària i vehicles  
− Col·lisions i bolcades  
− Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 





• A les xarxes de serveis 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments a les rases 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes 
− Ferides a peus i mans 
− Pols 
− Soroll 
− Irrupció d’aigua 
 
• Als acabaments i senyalització 
− Atropellaments per maquinària i vehicles 
− Atrapaments 
− Col·lisions i bolcades 
− Caigudes d'alçada 
− Caigudes d'objectes 
− Talls i cops 
 
23.6.2 Riscs elèctrics 
− Interferències amb línies d'alta tensió 
− Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 
− Risc d'incendi 
− Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
23.6.3 Risc de danys a tercers 
− Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de 
l’obra, fonamentalment per a circulació de vehicles.  
− Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de 
transport,  tant de terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 
− El camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten 
un risc, per la circulació de persones alienes una vegada iniciats els 
treballs d'urbanització. Es preveu la visita de curiosos, especialment en 
dies festius. 
 
23.7 Prevenció de risc professional 
• Proteccions individuals 
− Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
− Guants d'ús general 
− Guants de soldador 
− Guants aïllants de l'electricitat 
− Botes d'aigua 
− Botes de seguretat de lona 
− Botes de seguretat de cuir 
− Botes aïllants de l'electricitat 
− Granotes de treball 
− Ulleres contra impactes i antipols 
− Pantalla de soldador 
− Caretes antipols 
− Protectors auditius 
− Cinturó de seguretat de subjecció 
− Roba reflectant 
 
• Proteccions col·lectives 
− Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
− Tanques de limitació i protecció 
− Senyals de trànsit 
− Senyals de seguretat 
− Cinta de balisament 
− Límits de desplaçament de vehicles 
− Balisament lluminós 
− Extintors 
− Interruptors diferencials 
− Preses de terra 
− Regs 
 
23.8 Formació  
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes 
de treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures 
de seguretat que hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 
S'impartirà formació en matèria de seguretat i Salut en el treball, al personal 
d'obra. 
 
23.9 Medicina preventiva i primers auxilis 
• Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
• Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels 
diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats 
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid 
i efectiu tractament.     
• És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb 
els telèfons i adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), 
per garantir un ràpid transport dels possible accidentats als Centres 
d'assistència. 
• Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà 
de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 
• S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat, si no prové de la xarxa d'abastament de la població. 
 
23.10 Prevenció de riscs de danys a tercers 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els 
carrers, carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de 
seguretat que cada cas requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota 
persona aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
 
23.11 Instal·lacions mèdiques 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del 
material consumit. 
 
23.12 Instal·lacions de salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran 
de miralls i calefacció. 
 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa 
menjars, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
23.13 Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant 
aquest estudi bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut al 
llarg de l’obra haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
 
Quan no calgui la designació de coordinador les funcions seran assumides per 













































































PLEC DE CONDICIONS 
23. Plec de condicions de seguretat i salut 
23.1.Disposicions legals d’aplicació 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Estatut dels Treballadors 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 
(BOE 15/6/52) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 
7, 8 i 9/9/70) 
• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza 
del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de 
los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles 
de la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 
• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 
21 de junio de 2001. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre 
d'Incidències en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 
• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. BOE 12 de junio de 1997. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 
1997. 
• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 
sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 
noviembre de 1989. 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) 
(BOE 29/5/74) 
 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 
de setembre de 2003). 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30 de novembre de 1988. 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 
de marzo de 1969. 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 
de marzo de 2002. 
• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente 
a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de 
abril 1991.  
• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 
1991. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 
Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 
21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e 
higiene en el trabajo 
• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 
 





23.2. Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 
persones dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 
de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 
a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 
afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 
senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
23.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 
• senyals normalitzades de trànsit 
• tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
• fita de senyalització 
• cordó de balisament reflectant 
• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 
• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 
• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• detector d’instal·lacions soterrades 
• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 
tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 
 
• il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador 
de 24 V 
 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 
 
• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
 
23.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 
tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 
en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o 
explosius, o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada 
faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests 
recintes no suposa cap risc per al treballador. 
 
 
23.5. Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries 
per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 
23.6. Riscos i mesures de protecció 
23.6.1.Riscos 
• despreniments 
• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• atropellaments  per màquines o vehicles 
• atrapaments i atrapaments per màquines 
• explosions 
• talls i cops 
• soroll 
• vibracions 
• projecció de partícules als ulls 
• pols i gasos 
• interferències amb línies elèctriques en tensió 
• caiguda d’objectes i materials  
• ferides punxants als peus i les mans 
• esquitxos de formigó als ulls 
• dermatosi per ciment 
• erosions i contusions en manipulació 
• electrocucions 
• topades i bolcades 
• per utilització de productes bituminosos 
• cremades 
• radiacions de soldadures 
• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  
• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 
 
 
23.6.2.Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la 
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans 
de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre 
aquests riscos en situacions d’emergència. 
 
23.6.3.Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 
que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, 
el màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es 
farà la reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal 




Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 
d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir 
la seva verticalitat. 
 
• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una 
altra forma eficaç. 
 
• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 
• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A 
i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la 
que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió 
de contacte indirecta màxima de 24 V. 
 
• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 
l’any. 
 
• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i 
es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 
dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
 
• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
 
 
23.7. Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els 
plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 




23.8. Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
 
23.9. Vigilant de seguretat 
El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
 
 
23.10. Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 





La seva composició serà la següent: 
 
• President: el cap d’obra o persona que designi  
• Vice-president:  el tècnic de seguretat de l’obra 
• Secretari:  un administratiu de l’obra 
• Vocals:  l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 
l’obra          
 
NOTA:Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 
composició del comitè de seguretat i higiene. 
 
23.11. Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut 
durant la realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que 

































PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 10/02/09 Pàg.: 1
Obra 01  POU BORONAT
Capítol 19 SEGURETAT I SALUT 
1 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el
necessari per al seu correcte funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
10 N240 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
11 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.360,000
2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol
tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra.
Inclòs reposició.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18,000 10,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
3 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra,
sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
4 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els
elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 18,000 54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
5 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en
seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 18,000 54,000 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 10/02/09 Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 54,000
6 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de
seguretat i salut si s'escau.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
7 HBC10010 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols necesaris i
pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
9 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
2 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.800,000
10 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000
11 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 600,000
12 ZI001 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m. d'amplada, a base d'estructura metàlica tubular. Inclou suports
extrems i intermig, fonamentacions, desviament de trànsit, desmuntatge. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 ZI002 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de trànsit
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
PRESSUPOST Data: 10/02/09 Pàg.: 1
Obra 01 POU BORONAT
Capítol 19 SEGURETAT I SALUT
1 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament. (P - 8)
2,28 3.360,000 7.660,80
2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels
vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny,
així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 2)
138,47 180,000 24.924,60
3 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les
prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents. (P - 1)
197,32 180,000 35.517,60
4 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i
higiene, degudament acabats amb els elements esencials per al seu
bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de
serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.  (P - 10)
863,85 54,000 46.647,90
5 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa. (P - 11)
38,21 54,000 2.063,34
6 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps
d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si
s'escau. (P - 3)
701,09 36,000 25.239,24
7 HBC10010 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge. (P -
7)
362,40 10,000 3.624,00
8 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb
cua de peix, inclòs els cargols necesaris i pintura reflectant de
senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant
l'execució de l'obra. (P - 5)
54,16 300,000 16.248,00
9 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó
d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau,
durant l'execució de l'obra. (P - 4)
3,36 2.800,000 9.408,00
10 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou
suports, col·locació i desmuntatge. (P - 9)
2,35 6.000,000 14.100,00
11 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó,
amb el desmuntatge inclòs. (P - 6)
18,23 600,000 10.938,00
12 ZI001 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m. d'amplada, a base
d'estructura metàlica tubular. Inclou suports extrems i intermig,
fonamentacions, desviament de trànsit, desmuntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 12)
150.000,00 1,000 150.000,00
13 ZI002 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de trànsit (P - 13) 40.000,00 1,000 40.000,00



































































































A continuació, s’adjunten Informes de les diferents Entitats implicades, i 
que han estat consultades en relació a la tramitació de l’Ordenació detallada i 
el Projecte d’urbanització de l’Àrea residencial estratègica de “Pou Boronat” 
(Tarragona). 
 
Tanmateix, s’aprofita aquest espai per, en forma d’encapçalament de 
l’annex, afegir resum d’empreses i persones consultades al llarg de la redacció 



























































































































































































































































































































                                                                                       ANNEX N.25 – PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
  








El present projecte d’urbanització, en la seva versió d’agost 2008 sotmesa 
després a aprovació inicial, considerava a efectes pressupostaris, el càlcul 
mitjançant el M.S.V. (Mòdul superfície vial) del cost de les obres d’urbanització a 
partir de la superfície de vialitat, afegint al cost de les unitats repercutibles, el 
de les no repercutibles, i altres condicionants exteriors i obres singulars. 
 
A continuació, i ja en segona fase de redacció per tal d’assolir l’aprovació 
definitiva, es detallen els conceptes que no formaran part del pressupost del 
projecte (PEM ó PEC) inclòs en el document N.4, si no que aniran per a 
coneixement de l’Administració, i per tant fora de l’obra a licitar en primera 
instància. 
 
La descomposició que es presenta, s’ha realitzat d’acord als criteris i 
indicacions rebudes dels tècnics del Incasol, amb el vist-i-plau dels responsables 
del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona, també autor de l’Ordenació 
detallada de l’Àrea residencial estratègica “Pou Boronat” a Tarragona. 
 





? Canon depuració ACA................................................899.152,53 
? Antena elèctrica, ampliació subestació......................1.422.895,00 
? Canon dèficit de mobilitat...........................................558.444,00 
? Sistema contenidors soterrats.....................................750.000,00 
? Vial perimetral (ronda de ponent) 
• Enderrocs entorn A-7 i rotonda nord...................30.000,00 
• Formació mota inundabilitat...............................60.000,00 
• Conjunt de tres viaductes..............................4.800.000,00 
• Urbanització (més enllà dels viaductes)..........1.000.000,00 
• Arranjament Rec Major....................................120.000,00 
• Desafectació (variant) D.600............................180.000,00 
• Anellat D.400 via perimetral- Rot. Nord-N-240...150.000,00 
? Pas sota A-7..............................................................900.000,00 
? Rotonda Nord............................................................300.000,00 
? Passera sobre A-7, inclòs actuació zona sud................900.000,00 
? Zones verdes 
• Urbanització....................................................525.360,00 
• Parc urbà........................................................407.180,00 
• Àmbit forestal..............................................1.035.912,00 
? Pavimentació voreres, arbrat viari, i mobiliari urbà 
• Voreres..........................................................800.000,00 
• Arbrat Viari.....................................................200.000,00 
• Mobiliari urbà..................................................151.433,67 
 
TOTAL (sense IVA)..........15.190.377,20 
Apuja el pressupost de les unitats fora de pressupost per contracta a la 
quantitat de 15.190.377,20 € (QUINZE MILIONS CENT NORANTA MIL       
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
1. Condicions generals 
1.1. Document del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 
• Document núm. 1: Memòria i annexos 
• Document núm. 2: Plànols 
• Document núm. 3: Plec de condicions  
• Document núm. 4: Pressupost 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
• Memòria 
• Plànols 
• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
• Mesuraments 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost total 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 
els estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 
que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), 
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar 
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
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1.2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
1.3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat 
on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu 
d’obra. 
c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 
e. Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a 
despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i 
protegit. 
f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 
g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 
h. L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 
de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació 
i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 
1.4. Compliment de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
Febrer 2009 Àrea estratègica residencial ‘POU BORONAT’ (Tarragona) 
Pàgina 8 Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del projecte d’urbanització d’obres bàsiques 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 
1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la 
clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del 
projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es 
considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció 
d’Obra), per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels 
damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives 
abans indicades. 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu. 
1.6. Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 
• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc. 
• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 
• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
• el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 
dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei 
de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat 
del col·legi professional corresponent,. 
• el contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 
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1.7. Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les 
clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
1.8. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement.  
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les 
obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
1.9. Modificacions d’obra 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 
de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
1.10. Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
a. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 
al programa esmentat més amunt. 
b. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
c. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
d. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 
contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
1.11. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 
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En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista 
haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre 
dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
1.12. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot 
cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, 
s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en 
projecte. 
El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 
recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 
supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la Direcció d’obra 
abans de l’inici de les obres. 
Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de 
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran 
d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica. 
Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la 
informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa 
complimentació dels informes ambientals d’obra. 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es 
procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 
la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
1.13. Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
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1.14. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També 
haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri 
necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 
1.15. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a 
les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
1.16. Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 
aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara 
els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat. 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director 
de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 
1.17. Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 
hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
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A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
1.18. Certificació final d’obra i liquidació 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de 
les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 
excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el 
termini de seixanta dies. 
1.19. Preus unitaris 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs 
drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els 
materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar 
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del 
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
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1.20. Partides alçades 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 
del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si 
de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
1.21. Abonament d’unitats d’obra 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.1.33 
1.22. Revisió de preus 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut 
sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel RDL 
2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials 
que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
1.23. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
• Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 
• Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix 
la LlCSP. 
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
Febrer 2009 Àrea estratègica residencial ‘POU BORONAT’ (Tarragona) 
Pàgina 14 Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del projecte d’urbanització d’obres bàsiques 
• Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 
• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, 
i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 
• Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris 
del Ministerio de Obras Públicas. 
• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
• Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat 
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 
febrer. 
• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 
• ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
• Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 
carreteres. 
• Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 
de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 
2001. 
• Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
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• “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany (1990). 
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 
i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 
seves posteriors modificacions: 
O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 
O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres 
sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la 
Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 
O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 
O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 
O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretesat" (6-8-87). 
O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 
295/87 T). 
O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials 
amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001). 
O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per 
l’O.C. 5/2001). 
O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 
O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 
O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-
3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 
discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 
O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als 
seus materials constituents (30-12-97). 
O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
lligants bituminosos i hidràulics. 
O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions 
realitzades per l'O.C. 325/97 T. 
O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 
O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta 
Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 
Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a 
formigons i acers (BOE, de 6 de març). 
Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza 
les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 
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O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 
10bis/02). 
Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 
O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 
Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 
• Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 
• Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 
“Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de 
maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 
• Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 
637/07, de 18 de maig. 
• Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre. 
• Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de 
desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004. 
• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la 
NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, 
la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les 
“Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de 
desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 
d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener 
de 2008. 
• Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per 
a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de 
Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres 
de construcció (RB-90). 
• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
• Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 
armat o pretensat.(setembre de 2007). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 
• Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
de 14 de maig de 1990. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 
23/12/1975. 
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• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 
• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l‘aigua de consum humà. 
• Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats 
(aigua, electricitat, telèfon i gas). 
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per 
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 
de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació 
des de 19 de setembre de 2010). 
• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 
• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, 
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 
de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que 
actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 
14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-
RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 
3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al 
progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 
15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que 
modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE 
n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000). 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 
• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, 
amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per 
Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; 
derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i 
renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït 
l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò 
contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes. 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954). 
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• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, 
de 28 de juliol. 
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al. Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 
• Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del 
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 
• Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 
• Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. (BOE n. 306). 
• Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 
• Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de 
juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 
• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
• Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors al 
BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, 
de 2 de febrer. 
• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de 
Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels 
capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de 
febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; 
Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, 
ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 
d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 
d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; 
Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre 
ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; 
Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, 
de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 
• Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat 
per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al BOE n. 157, 
de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els 
annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre 
PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; 
afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de 
gener. 
• Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 
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• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol 
amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000. 
• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives. 
1.24. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 
1.24.1. Legislació de disposició general 
D’àmbit estatal: 
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
D’àmbit autonòmic: 
• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 
• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 
s'adapten els seus annexos 
• Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el 
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental, i se n’adapten els annexos. 
• Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 
1.24.2. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 
D’àmbit autonòmic: 
• Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 
D’àmbit autonòmic: 
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
1.24.3. Legislació de sòls i geologia 
D’àmbit comunitari: 
• Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 
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D’àmbit estatal: 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 
D’àmbit autonòmic: 
• Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 
• Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
1.24.4. Legislació del cicle de l’aigua 
D’àmbit comunitari: 
• Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació. 
• Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa 
a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi 
aquàtic de la Comunitat. 
• Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de aguas. 
• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 
17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 
• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 
de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas. 
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 
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• Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la 
Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
Intercomunitarias. 
• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de aguas depuradas. 
• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
D’àmbit autonòmic: 
• Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals 
en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 
• Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 
• Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 
zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones 
sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d'aigües de Catalunya. 
• Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 
• Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
1.24.5. Legislació de contaminació atmosfèrica 
D’àmbit comunitari: 
• Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient. 
• Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 
• Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, 
sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 
• Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al 
progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han 
d’adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles 
de motor. 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 
• Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real 
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 
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• Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de 
Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de 
emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación. 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
D’àmbit autonòmic: 
• Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 
• Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 
• Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric 
• Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
protecció de l'Ambient Atmosfèric. 
• Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 
d'emissions a l'atmosfera 
• Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’ambient atmosfèric. 
• Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 
1.24.6. Legislació de contaminació acústica 
D’àmbit comunitari: 
Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 
ruido 
D’àmbit autonòmic: 
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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1.24.7. Legislació de contaminació lluminosa 
D’àmbit autonòmic: 
• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
• Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 
1.24.8. Legislació de contaminació electromagnètica 
D’àmbit comunitari: 
• Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general 
a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 
• D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas 
• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de 
gestión de residuos. 
1.24.9. Legislació de residus 
D’àmbit comunitari: 
• Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa 
als residus 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
• Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados 
• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
• Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en 
el uso de ciertas substancias peligrosas. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero 
• Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
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D’àmbit autonòmic: 
• Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. 
• Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 
vigents en matèria de residus industrials. 
• Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
• Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
1.24.10. Legislació de patrimoni cultural 
D’àmbit estatal: 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español  
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
• D’àmbit autonòmic: 
• Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 
• Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 
1.24.11. Legislació de medi natural, vegetació 
D’àmbit comunitari: 
• Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales 
y de la Fauna y Flora silvestres. 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas.  
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
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D’àmbit autonòmic: 
• ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 
• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya. 
• Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès 
comarcal i d'interès local. 
• Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 
Catalunya.  
• Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 
• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 
• Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 
• Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització 
de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 
• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
• Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
• ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 
• Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 
1.24.12. Legislació de medi natural, fauna 
D’àmbit comunitari: 
• Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. 
• Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 
• Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de 
la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
• Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 
D’àmbit estatal: 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales 
y de la Fauna y Flora silvestres. 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas.  
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
• D’àmbit autonòmic: 
• ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides 
a Catalunya. 
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• ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya.  
• LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
• Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
1.24.13. Legislació de mobilitat 
D’àmbit autonòmic: 
• Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
• Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 
• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
• Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 
2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 
Introducció 
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. 
El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts 
bàsiques del present plec: 
• Infraestructura de calçada 
• Infraestructura de serveis  
• Pavimentació. 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present 
plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 
construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la 
subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i 
enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 
d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després 
de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i 
abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 
l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 
d’acceptació. 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 
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1. Infraestructura de calçada 
1a. Esbrossada i replanteig general 
1b. Formació de l’esplanada 
1c. Clavegueram i encreuament de vials 
1d. Subbase granular 
1e. Vorades i rigoles 
2. Infraestructura de serveis 
2a. Zones d’implantació de serveis 
3. Pavimentació i acabats 
3a. Pavimentació 
3b. Acabats 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 
2.1. Infraestructura de calçada 
2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les 
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 
Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a 
apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el 
projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació 
existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o 
abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible.  
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en 
projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent 
aquells en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
• Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent 
(que, segons el projecte, no hagi de ser preservada) 
• Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 
• Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 
establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la 
resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 
En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 
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• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 
corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 
• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres 
vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que 
així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en 
treballs de restauració i/o enjardinament. 
• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular per sobre. 
• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 
per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per 
a la seva acceptació. 
• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 
s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 
d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 
• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 
de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals.  
• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 
zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 
propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals 
de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 
mantenir l’activitat biològica. 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 
haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 
també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície 
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot 
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada 
definitiva, segons criteri de la D.O. 
Replanteig general de les obres 
Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte 
de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 
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2.1.2. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada 
o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades 
de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o 
tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per 
als moviments de terres. 
Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la 
Direcció d’obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la 
possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 
d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria 
consensuades amb la Direcció d’obra. 
El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, 
químics i de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
• pes per unitat de superfície: p = 350 g/m2 
• càrrega de ruptura:  f1 ≥ 40 KN/m 
• càrrega de treball:  f2 = 13 KN/m 
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetració 
de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les característiques d’aquest 
geotèxtil seran: 
• inalterable als raigs UV 
• pes per unitat de superfície: p = 160 g/m2 
• càrrega de ruptura: f1 ≥ 13 KN/m 
La hidrosembra es realitzarà dues o quatre capes segons descripció de la partida del 
pressupost. 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2 de 
superfície vertical de mur verd. 
• aigua 10 m3/Ha en hidrosembra de dues capes, 20 m3/Ha en hidrosembra de 4 capes. 
• mulch de cel·lulosa de fibra curta 1800 kg/Ha en hidrosembres de dues capes i 3600 Kg/Ha 
en hidrosembres de 4 capes. 
• 400 Kg/Ha d’adob organo-mineral d’alliberament lent 
• 300 Kg/Ha de fixador. 
• 350 Kg/Ha d’una barreja de llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la 
precipitació mitjana, temperatura i orientació  
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La hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions meteorològiques 
favorables o regs, i buscant sempre èpoques en què es prevegin pluges i temperatures 
favorables per la naixença i establiment de les espècies sembrades. 
2.1.3. Estabilització de sòls in situ 
Amb l’objectiu de disminuir l’aport de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a 
abocador, es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien 
les posteriors obres d’urbanització. 
2.1.3.1. Estabilització de zones argilenques amb calç 
La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, 
baixant els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del 
terreny, en quantitats fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 
4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en 
reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos (emulsions 
asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió. 
La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i 
aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les 
argiles, materials aquests de característiques puzolániques i cementítiques. 
2.1.3.2. Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 
És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint 
petites quantitats de ciment al terreny. 
La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet 
treballar en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta 
de terra-ciment. 
La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la 
carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares 
(aglomerat). 
2.1.3.3. Reparació de flonjalls 
Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in 
situ. En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es 
pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 
3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del 
mateix amb una major dotació de ciment. 
Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un 
tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint 
aquests dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 
El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió 
de les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que 
s'estalvien terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 
Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment. 
2.1.4. Reblerts 
2.1.4.1. Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
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La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.  
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la 
meitat de la tongada. 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 
cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de 
dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri 
de la direcció d’obra. 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació.  
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap 
zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els 
sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així 
mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 
cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una 
darrera capa de 30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 
Sòls inadequats Sòls tolerables Sòls adequats Sòls seleccionats 
No compleixen les 
condicions dels sòls 
tolerables 
Menys del 25% en 
pes de pedres de 
mida >15 cm 
Sense pedres de mida 
>10 cm 
Sense pedres de mida 
>8 cm 
Passa pel tamís 20 
UNE: > 70% material 
Passa pel tamís 0,08 
UNE: ≥ 35% material 
Neteja del 35% en pes 
de partícules de mida 
< 0,80 UNE 
Menys del 25% en pes 
de partícules de mida 
0,80 UNE 
LL < 40  
o  
LL < 65  
i 
IP > 0,6 LL-g 
LL < 40 
LL < 30  
i 
IP < 10 
Densitat proctor  
> 1,450 kg/dm2 
Densitat proctor 
> 1,750 kg/dm2  
CBR > 3 
Sòl inflable < 3% 
CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 
CBR > 10 
Sòls no inflables 
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Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 2% 
Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 1% 
Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-
204): < 0,2% 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
2.1.4.2. Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
2.1.4.3. Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i 
amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions 
de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més 
d’un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 
Mixtos (formigó i maó) amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 
matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 
formigó. 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori. 
Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, 
sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments  
Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 
calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 
2.1.5. Enderrocs 
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
Execució de les obres 
La seva execució inclou les operacions següents: 
• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses  
• Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament 
• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec 
dins de la pròpia obra. 
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• Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 
normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista 
autoritzat quan s’escaigui, i la tria de residus en obra. 
Execució de les obres 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord 
amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 
municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 
Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi 
Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es 
realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 
suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-
ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 
2.1.6. Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 
les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà 
una darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal.  
2.1.6.1. Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 
que extrauran les terres a través de les hèlixs. 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent 
efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a 
l’extracció de terres. 
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En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 
clavament. 
2.1.7. Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els 
casos, i per diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de clorur 
(PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec General 
de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent. 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i 
quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la subbase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser 
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, 
la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
Conduccions de formigó 
Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. El formigó i les armadures que 
s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a la solera i a les 
juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les 
normes d’aplicació oficials. 
Resistència a la compressió dels tubs de formigó 
(càrregues lineals) 
Diàmetre interior 


































Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor 
W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 
 W = Øn · L 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 
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En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega 
de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent. 
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 
d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
• subministrament del tub 
• preparació de l’assentament 
• col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 
rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
• execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 
cm) 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 
resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el 
cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb 
formigó HM- 20.. 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 
El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 
fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una 
longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a 
la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran 
almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub 
de connexió. 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant 
sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 
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2.1.8. Elements singulars del clavegueram 
2.1.8.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran 
de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-
20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els 
requisits de la norma UNE 127.011 EX. 
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 
plànols o criteri de la direcció d’obra. 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al 
cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb 
disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 
compliran la normativa vigent 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article 1.2.1.6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es 
procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació 
i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides 
als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material 
més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i 
arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
2.1.8.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE 
i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts 
més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, 
s’adequaran les parets dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna 
(especialment rèptils, amfibis i micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 
Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb 
emmacat de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 
Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb 
reixes que permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara 
col·locant una reixa amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició. 
2.1.8.3. Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida 
d’aigües pluvials. 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà 
el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i 
uniran mtjançant morter de ciment. 
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Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència 
d’una infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la 
Direcció d’obra, les cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i 
l’acabat de les superfícies serà rugosa. 
2.1.9. Conduccions de drenatge 
Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un 
tub per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un 
gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles 
nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 
Llur execució inclou les operacions següents:  
• execució del llit d’assentament de la canonada 
• col·locació de la canonada 
• rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 
qualsevol altre material homologat a tal efecte. 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als 
plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la seva 
capacitat de desguàs. 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 1.2.1.6 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 
tota la longitud de la rasa. 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols. 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 
elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 
formigó, mixtos i prioritàriament naturals, sempre que compleixin les condicions qualitatives 
exigibles. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm (fracció gruixuda). 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de qualsevol 
altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols corresponents. 
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2.1.10. Obres de drenatge especial: 
2.1.10.1. Tubs d’acer corrugat 
Característiques dels materials 
Acer 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes 
característiques similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció de 
3043 kg/cm2 (UNE 7010). 
Galvanitzat 
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El 
galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense 
galvanitzar. 
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es 
comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
Característiques i muntatge dels tubs 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament 
amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior 
al que s’indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són anàlogues. 
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació 
d’elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització del 
5%, d’una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la 
compactació i construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuarà 
en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses plaques, 
de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de connexions 
alineades. 
2.1.11. Encreuament de vial 
Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infrastructura de calçada. 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 
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2.1.11.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 
protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor 
Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor 
Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada 
col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 
2.1.11.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
2.1.11.3. Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima 
d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 
2.1.11.4. Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat 1.2.2.6.1.2. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls 
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de 
rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 
col·locada serà d’1,05 m.  
2.1.11.5. Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure apartat 
1.2.1.6 “Excavació i rebliment de rases”). 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar 
la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a 
fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima 
d’1 m. 
2.1.11.6. Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de 
detall. 
2.1.12. Subbases 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 
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l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
2.1.12.1. Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó)) i 
provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 
Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 
• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
TAMISSOS 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZN40 ZN25 ZN20 
50 100   
40 80-95 100  
25 65-90 75-95 100 
20 54-84 65-90 80-100 
8 35-63 40-68 45-75 
4 22-46 27-51 32-61 
2 15-35 20-40 25-50 
0,500 7-23 7-26 10-32 
0,250 4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-11 0-11 
Quadre 1 - Tot-ú natural i granulats reciclats 
TAMISSOS 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 
40 100   
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 
0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 
Quadre 2 - Tot-ú artificial (procedent d’esmicolament de pedrera) 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
• La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de 
Los Angeles, inferior a: 
Tot-ú artificial àrid natural 35 
Tot-ú artificial àrid reciclat 40 
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Tot-ú natural àrid natural 40 
Tot-ú natural àrid reciclat 45 
• L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 
Tot-ú artificial àrid reciclat EA>30 
Tot-ú natural àrid natural EA>25 
• No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
• Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú 
artificial en qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions 
següents: 
• límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
• índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
• Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol 
altre que pugui afectar la durabilitat de la tongada. 
• En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’anneo C de la UNE 146130, 
serà inferior a dos (2). 
• En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material 
procedent d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de 
documentació relativa a la legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació 
vigent. Aquesta documentació es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de 
l’activitat. 
• La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
Tipus TOT-Ú Categoria trànsit pesat 
 T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 
Artificial 180 150 100 80 
Natural - - 80 60 
• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
• A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de 
la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta 
densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements 
singulars. 
2.1.12.2. Subbase de materials tractats amb ciment 
El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment 
compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3  
2.1.13. Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 
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2.1.13.1. Vorades de formigó 
Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i les establertes a la 
norma UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
Normes de qualitat 
Les vorades disposaran de les següents característiques: 
• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua. 
Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 
2 B ≤6 com a mitja 
• Resistència a flexió: 
Classe Marcat 
Resistència 
característica a flexió 
(MPa) 
Mínim de la 
resistència a flexió 
(MPa) 
1 S 3,5 2,8 
2 T 5,0 4,0 
3 U 6,0 4,8 
• Resistència al desgast per abassió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrassió 
Classe Marcat Grandària marca 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 
• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 
Recepció i col·locació 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que 
siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després 
de la seva col·locació. 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un 
centímetre (+/-1 cm). 
Les vorades es col·locaran amb una separació entre peces < 1cm. 
2.1.13.2. Rigola de rajol hidràulic 
Definició: 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 
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Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 
127339. 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
Normes de qualitat 
Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 
• Resistència a flexió: 
Classe Marcat 
Resistència 
característica a flexió 
(MPa) 
Mínim de la 
resistència a flexió 
(MPa) 
1 S 3,5 2,8 
2 T 40 3,2 
3 U 5,0 4,0 
• Resistència al desgast per abassió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrassió 
Classe Marcat Grandària marca 
1 F Sense medició 
42 IG ≤26 mm 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 
• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua. 
Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 
1 A Sense medició 
2 B ≤6 com a mitja 
• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 
Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
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2.1.13.3. Vorades de pedra natural 
Condicions mínimes d’acceptació 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifrome i de textura compacta i amb un acabat 
superficial antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes 
orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 
1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació 
sense presentar alteracions visibles. 
2.2. Infraestructura de serveis 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia 
que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per 
a construir les xarxes d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, 
enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre servei. 
2.2.1. Abastament d’aigua 
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions 
que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, 
pel que disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 
Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 
2.2.1.1. Canonades 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diàmetre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.  
Canonades de polietilè 
Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat 
d’AENOR vigent 
Canonades de PVC 
Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
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Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de 
PVC en obres compreses al municipi. 
Canonades de foneria 
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 
2.2.1.2. Unions de tubs 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 
tub. 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
Unió de tubs de polietilè 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d’unió. 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
Unió de tubs de PVC 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 
conformat del cap i junta de goma. 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del 
cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a 
la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al tub, i 
acoblant immediatament el tub a la copa. 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 
s’acoblaran. 
Unió de tubs de foneria 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 
interposarà material de junta. 
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
2.2.1.3. Peces especials 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
• per a tubs de polietilè polietilè 
• per a tubs de PVC PVC 
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• per a tubs de foneria foneria 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de 
tub. 
Corbes 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim. 
Cons 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
Derivació en T 
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
Collarins  
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per 
a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al 
tub amb dos cargols. 
2.2.1.4. Vàlvules 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 
resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 
puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 
corrosió. 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins 
d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb 
un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de 
marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de 
dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial 
o total, sense malmenar l’arqueta. 
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Vàlvules de comporta 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. 
L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única peça i la tija de fixaciò d’acer inoxidable. 
La femella serà de bronze. 
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara. 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
Vàlvules de papallona 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 
esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
La tanca sempre serà estanca. 
Vàlvules de retenció 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 
La tanca sempre serà estanca. 
Purga 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 
connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub  63mm. 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins 
a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
Ventoses 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 
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Boques de reg 
El cos serà de ferro colat. 
Les aixetes seran de bronze. 
El ràcord serà d’endoll ràpid d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 
mm (UNE 23400-3:1998). 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de 
ferro colat desmuntable. 
Comptadors per a les boques de reg 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
2.2.1.5. Hidrants 
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una 
distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un 
hidrant. 
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 
Hidrants soterrats 
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 
23407:1990. 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 
d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998 
Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995,la 
cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una 
placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
Hidrants aeris 
Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues 
boques de 70mm i una de 100mm 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a 
la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment 
de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 
2.2.1.6. Execució de les obres 
Rases 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 
suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 
correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 
cm, com a mínim. 
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Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o 
terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es 
compactaran perfectament els costats del tub. 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o 
de préstec segons normativa de l’apartat 1.2.1.6 “Rebliment de rases”. (Veure apartat de 
Condicions generals relatiu a préstecs) 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà 
una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 
l’apartat 1.2.1.11.1. 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 
100 mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions 
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de 
ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió 
suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La 
paret serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro 
colat, amb marc del mateix material. 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas.  
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que 
hi entri. 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula 
que continguin. 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular 
de la companyia concessionària. 
2.2.2. Xarxes d’energia elèctrica  
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.1.2 de les Condicions Generals. 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la 
present obra. 
2.2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
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2.2.2.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 
director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de 
l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les 
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les 
compleixin. 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la 
direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l’empresa 
subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
Conductors 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 
Certificat de colada 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
2.2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT) 
2.2.2.3.1. Conductors 
Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 
3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de 
l’aigua i humitats. 
Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), 
coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21123-2:1999 i 
UNESA 33046 i 1r complement. 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
2.2.2.3.2. Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT 
i BT sota les voreres i les calçades. 
Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 
6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos 
per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. 
Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm.per la MT i 20 cm 
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per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels 
conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions. 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 
paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs  160 de polietilè els quals aniran envoltats de 
formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions. 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la 
MT i 1,05 m per la BT.  
2.2.2.3.3. Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
Armaris i caixes 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui i el departament d’Indústria. 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es construiran 
segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la 
direcció facultativa. 
Cal comprovar que es dona compliment a la legislació relativa a contaminació electromagnètica 
a l’entorn de l’estació transformadora i en les àrees residencials més properes. 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de MT 
fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, accessoris 
(banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i operacions 
necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia elèctrica 
subministradora. 
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2.2.3. Enllumenat públic 
2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
2.2.3.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol 
material, caldrà presentar els següents certificats:  
Centre de comandament 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, 
interruptors automàtics, fusibles, etc.  
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
Bàculs i columnes: 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 
documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 
Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 
emès pel proveïdor. 
Lluminàries 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 
Corbes fotomètriques. 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi 
superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre 
inferior al 15%. 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós. 
Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència 
i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de 
les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 
Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi 
superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre 
inferior al 15%. 
Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
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Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
Sistemes de regulació de flux 
Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als 
horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 
diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 
2.2.3.3. Condicions dels materials 
2.2.3.3.1. Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la 
correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 
Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 
elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
Podrà ser: 
a. de poliester 
Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent.  
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 
20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 
Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics.  
L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 
accessoris.  
Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC.  
Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells.  
b. d’acer inoxidable 
Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 
color normalitzat RAL-7032. La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 
20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 
La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts 
metàl·liques com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de 
terres de la instal·lació. 
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a 
la ventilació. 
Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 
• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, 
caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. 
Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la 
Companyia. 
• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de 
comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 
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comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat 
per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà 
protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior 
del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus 
elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun 
aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric 
plastificat. 
• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que 
no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia 
propera de Baixa Tensió. 
• Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte. 
Estarà format pels següents elements principals:  
• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, 
conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 
La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases 
amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris 
de maniobres. 
Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 
Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de 
sortida. 
Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster 
reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per 
permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació.  
Tindran les característiques següents: 
• resistència d’aïllament > 5 M 
• rigidesa dielèctrica > 5 kV 
• autoextingible 
• IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 
• ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres  
• Contactors: 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum 
en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les 
Normes VDE-0665 i 0660. 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
• Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 
apagar l’arc. 
• Diferencials: 
A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 
restitució del subministra¬ment elèctric momentàniament interromput. 
• Interruptors: 
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Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 
tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
• Interruptor horari: 
Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 
dissenyat pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim 
disposarà de: 
• circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 
tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.)  
• circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 
astronòmica o horària 
• quadrant de visualització d’horaris i funcions 
• commutació manual 
• reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd)  
• protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 
fars dels vehicles, llamps, etc. 
• Conductors: 
Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió 
de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor s’identificarà en 
ambdós extrems de forma indeleble. 
• Elèctrodes de terra: 
L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la 
Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres de 
distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent de 
col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 
• Relés: 
Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 
momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 
2.2.3.3.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera 
Directives 
Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 
Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes:  
• UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 
• UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels 
materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 
• UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material 
elèctric de Baixa Tensió.  
• UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques.  
• UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues.  
• UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos.  
• UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent.  
• UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls.  
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• UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 
Harmònics.  
Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de 
transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 
descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 
dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, 
disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 
• Un nivell per a règim normal.  
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC.  
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP.  
• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació.  
Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de 
cada fase en règim normal i reduït. 
Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de 
sobretensió. 
Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 
• en el circuit de comandament de cada fase; 
• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 
• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 
• d’error i d’indicació de cada pas. 
Circuits 
El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un 
transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos 
casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 
Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 
corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 
d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 
subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 
abans del tall.  
El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens 
al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i 
nivell reduït. 
Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues 
atmosfèriques. 
Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció 
d’un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar 
els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 
Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, 
dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades.  
El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 
regleta endollable independent per a cada fase. 
Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni 
crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 
L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 
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Especificacions 
Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 
• tensió d’alimentació ............................................. 3x380 V amb neutre 
• variacions de tensió ............................................. mínim 14 salts 
• marges de regulació: 
amb U de sortida nominal .................................... +39 % - 5 % 
amb U de sortida en règim estalvi VM ................. +18 % - 20 % 
amb U de sortida en règim estalvi VSAP ............. +10 % - 24 % 
• marges de freqüència .......................................... 48 Hz a 63 Hz 
• precisió de la tensió de sortida ............................ +/- 2% en qualsevol estat de funcionament 
• estabilització ........................................................ regulació independent per fase 
• distorsió harmònica .............................................. nul·la 
• rendiment ............................................................. superior al 97 % 
• temperatura ambient de trebal ............................. -10 ºC a 45 ºC 
• humitat relativa ..................................................... 0 % al 95 % no condensada 
• altitud màxima de funcionament .......................... 2.400 m.s.n.m. 
• factor de potència admissible .............................. 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 
• proteccions d’entrada ........................................... magnetotèrmica per fase 
• ind. òptiques per fase en l’equip .......................... U de xarxa present U en borns de sortida 
• ind. òptiques per fase en cada UE ....................... presa seleccionada 
 by-pass amb rearmamament au- 
 omàtic independent per fase 
 rotegit per magnetotèrmic  
 rdre estalvi activada 
• ind. òptica/acústica per fase en cada UE ............ alarma by-pass automàtic 
• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 
• by-pass automàtic 
2.2.3.3.3. Columnes i bàculs 
Columnes metàl·liques 
Hauran de complir les normatives següents: 
• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 
• Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 
• Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 
• Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 
• Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 
• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
• Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i 
dimensions.  
• Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les 
columnes i bàculos d’enllumenat d’acer 
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• Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes 
acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al 
galvanitzat. 
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 
columnes instal·lades. 
En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran 
troncocòniques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, 
classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-
se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera contro¬lada, amb material compatible 
amb l’acer base. 
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, 
i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 
l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la 
massa de formigó. 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons 
UNE EN 10083-1, i zincats o galvanitzats. 
La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i 
soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de 
longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda 
de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la 
possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una 
cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 
El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 
contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 
aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer in¬oxidable. 
Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única 
immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la 
doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 
El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica 
la norma UNE esmentada (70 ). 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó 
de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per 
tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a 
màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un 
maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor 
d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint 
en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 
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En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de 
càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de 
soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà 
d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, 
així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat 
mitjançant el «Registre de l’Empresa». 
Pintura.  
Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la 
seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de 
pintar, es procedirà de la manera següent: 
• Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 
16.23.12 
• El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 
a. Sistema de pintat de pintura en pols. 
Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat 
al forn.. 
Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual 
s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de 
la mateixa. Aquesta circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada 
d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica. 
L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, 
després pot ser escalfat mitjançant una caldera que eleva la seva temperatura fins al punt 
òptim d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a 
través d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per evitar que la 
brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides d'aquest aire es realitzen pel 
terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", filtres que es troben 
sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en suspensió. 
Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la 
temperatura a uns 60-80 ºC,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha 
aplicat la pintura., durant uns 45 minuts. 
b. Sistema de pintat de pintura líquida 
S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a 
galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 
Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de 
pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada 
segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 
Columnes de plàstic 
Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 
superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment re¬sistent a la 
corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per 
la radiació ultraviolada.  
A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 
Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 
presentar risc d’electrocució. 
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Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 
qualsevol tipus de pintura. 
La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 
permetre el seu fàcil accés. 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 
Basament 
Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa 
de fixació unida al fust. 
Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en 
aquest les arestes arrodonides. 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no 
s’especifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-
los de manera que la seva col·locació resulti verti¬cal i que sobresurti la longitud suficient per 
tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 
acabat. 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 
cm. 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 
Caixa de connexió 
S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna. 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 
fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 
conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 
seccions de les línies que les connecten. 
Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió 
de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 
polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera 
que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la 
làmpada. 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
• curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal 
de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 
• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 
derivacions que figurin als plànols. 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargoleria serà de material inoxidable. 
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Muntatge interior 
Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció 
mínima, del tipus RV 0,6/1kV.  
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 
2.2.3.3.4. Lluminàries 
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb 
aquest plec i amb les determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris 
que condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització. 
Concretament, cal tenir en compte el següent: 
• Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la 
contaminació lluminosa 
Les actuacions de l’INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (àrees urbanes o 
urbanitzables), encara que en algun cas, podrien estar properes a zones E1, (coincidents 
amb espais naturals protegits). 
• Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els 
aparells d’il·luminació exterior segons la classificació de l’àrea on es troba l’actuació (que, 
per actuacions de l’INCASOL, acostuma a ser E3). 
A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el 
contractista i la direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de 
contemplar l’enllumenat exterior d’una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se el 
següent: 
A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 
E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 
E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 
E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 1% 1% 
E2 5% 1% 
E3 15% 15% 
E4 25% 25% 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
C. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 
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E4 15% 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 
Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament 
4,5 4.000 
4,5 - 6,0 5.500 
6,0 7.000 
Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 
índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2)de la superfície 
emissora de llum]0,25 
E. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals 
Zona de protecció Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 
E1 2 1 
E2 5 2 
E3 10 5 
E4 25 10 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li correspongui. 
Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt 
properes al sector on es projecta la urbanització. 
F. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants 
Densitat de trànsit Valors inicials d’il·luminació en zona de vehicles (lux) 
Valors inicials d’il·luminació al 
pas de vianants (lux) 
Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
G. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 
Zona de protecció Horari de vespre (Kilocandeles) Horari de nit (Kilocandeles) 
E2 50 0,5 
E3 100 1
E4 100 2,5 
E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
Aquest paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui proper a 
àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais protegits pel 
POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles. 
Lluminàries tancades 
Normativa 
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L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 
enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió 
del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals.  
Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en 
columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la 
norma UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de 
qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan 
es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 per les 
previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, 
inferior al 1%. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del 
pla horitzontal. 
Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 
d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu 
que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.  
Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 
exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 
contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en 
aquest plec.  
Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de 
baixa pressió (VSBP).  
Característiques 
Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser 
de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de 
classe II. Aniran connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 
2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim 
la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 
carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 
38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: 
classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o 
normes equivalents. 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 
a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 
12373-4:1999. 
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis¬tent 
al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de 
les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la 
lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els 
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sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva 
obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % 
per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta 
pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada 
sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han 
d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 
muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funciona¬ment a la tempera¬tura 
adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’am¬bient. El grau de protecció del 
compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons UNE EN 60598. 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics 
que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a 
l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment 
com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de 
llum. 
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 
El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc 
vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o 
vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la regulació 
de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 
La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resis¬tents a les 
altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 
El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 
components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 60598-2-
3:2003. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili¬cones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núms. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 
Lluminàries esfèriques 
La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 
característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 
columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 
mitjançant tres cargols.  
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Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament 
al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable 
des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que 
assegurarà el grau de protecció IP55.  
Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 
Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 
augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de 
qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la 
reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. 
Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
Poden ser de dos tipus: 
a. De carcassa única 
El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, 
resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
b. Amb dues carcasses semiesfèriques 
El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de 
dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, 
amb l’objectiu de controlar el flux lumínic.  
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 
Lluminàries decoratives 
Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment 
quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica.  
Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, 
com aparells tipus classe 1. 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de 
retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, 
xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
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La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada 
Projectors 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 
mecànica. 
Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a 
lluminària classe I. 
Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que 
permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i 
enfocament previstes en el projecte. 
Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 
d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 
dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera 
que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del projector, per les 
tasques de manteniment 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb 
grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 
66. 
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 
reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 
Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i en¬trada de cables 
mitjançant un premsa-estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una 
grandària de 10 x 38 mm. 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 
a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 
12373-4:1999. 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de protecció 
mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
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El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 
oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 
diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 
Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així 
com el tipus de làmpada. 
Balises 
Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 
pels encastats en el sòl. 
Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les 
parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 
2.2.3.3.5. Làmpades i equips 
Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 
garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es 
subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest 
plec per a tot el conjunt. 
Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de 
vapor de mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 
No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig 
segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 
250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 
La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 
L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 
cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 
substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 
Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 
reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 
exterior els connectors d’alimentació. 
En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i 
les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
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Balastes 
Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 
superant els 2.500 M. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de 
portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 
subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 
Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 
Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 
material apropiat no sotmès a la corrosió. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització 
en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran 
admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
Característiques físiques: 
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast  
7. Tipus interior o exterior 
Característiques constructives: 
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 
Característiques normatives: 
Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de 
seguretat. 
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament. 
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Arrencadors 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 
perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció.  
Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 
Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de 
portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 
El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 
següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer.  
Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 
198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 
Característiques físiques: 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
3. Marca d’origen 
4. Número de model o referència del fabricant 
5. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 
6. Tensió nominal, freqüència 
7. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
8. Potències i tipus de llum 
9. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 
10. Indicació de la capacitat de càrrega 
Característiques constructives: 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 
contra ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 
 
Característiques normatives: 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells 
arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament. 
Condensadors 
Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 
següents: 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització 
en condicions normals. El envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran 
admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran 
afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les 
cares paral·leles per per¬metre l’ús d’un connector. 
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L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 
M ≤ resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 
Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 
20446. 
Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 
• Tensió i durada segons norma UNE 20446 
• Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues 
més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la 
coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M. 
• Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 
30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de 
l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 
2,15 vegades la nominal. 
• Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, 
mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 
• Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 
S’hauran d’acompanyar del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 
inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i 
el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal 
funcionament. 
Característiques físiques: 
Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 
corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 
Característiques constructives: 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realit¬zarà en 
sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines es¬pecials de 
poliuretà autoextingible VZ 
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 
material apropiat no sotmès a la corrosió. 
Característiques normatives: 
Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
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1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 
fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions gene¬rals i de seguretat. 
2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 
fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescrip¬cions de funcionament. 
2.2.3.3.6. Proteccions i xarxa de terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode 
cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. 
Unint tots els elèctrodes es disposa¬rà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 
35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directa¬ment a terra, i a 60 cm com 
a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb 
preferència sobre una pica. 
A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 
plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es 
compleixi el valor del terra definit al projecte. 
S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 
estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 
portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses 
metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació 
d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o 
torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des de la 
instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 
superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 
separades entre elles a tres metres com a mínim. 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin 
els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment 
acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta 
fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de 
resistència a terra. 
S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui 
possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure 
i magnesi. 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb 
grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat 
de defecte. 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 
2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, 
fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació.  
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament 
amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 
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450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol 
cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 
2.2.3.3.7. Cables 
Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 
La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents 
volts, segons norma UNE-HD 603-1:2003. 
Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars. 
La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per 
la norma UNE 21022:1982. 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables, segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió 
nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999. 
S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 
perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 
2.2.3.3.8. Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 
Tubs  
Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 
galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 
Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 
canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. Excepcionalment 
podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la 
columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 
Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al¬hora, 
seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra dam¬natges 
mecànics. 
La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 
Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 
conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 
El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota 
vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la 
ITC-BT-07 del Reglament. 
Arquetes  
A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 
desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas 
que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb 
dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A 
l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera 
que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
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En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
Canalitzacions i conduccions  
Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de 
l’Institut Català del Sòl. 
Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs 
connexions. 
Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 
l’operativitat dels espais pròxims. 
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 
aniran envoltats de formigó en comp¬tes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm 
de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora 
del servei. 
2.2.4. Xarxes de telecomunicacions 
2.2.4.1. Xarxa de telefonia 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 
2.2.4.1.1. Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i 
definits als plànols i al present plec. 
• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 
40 mm.  
• Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 
510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, 
per a dos cables). 
• Tapes per arquetes i cambres 
• Arquetes prefabricades 
• Cambres prefabricades 
2.2.4.1.2. Canalitzacions 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 
125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un 
màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. 
S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de 
connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de 
connexió als edificis. 
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Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina (5 cm de gruix), damunt 
la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa 
d’accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes 
segons la secció i d’acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 
0,45 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera. Els tubs també poden anar 
envoltats de formigó  
En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20,, amb 
separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció,, no situant-
se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la 
vorera 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm 
compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, (a no 
menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub mes elevat), i bandes de protecció plàstica 
o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció. 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 
telefòniques han quedat lliures d’elements estranys.  
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de 
longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 
El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces 
cilindriques – mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 
125 mm i de 17x4,00 cm pels conductes de 63 mm. 
El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. 
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
2.2.4.1.3. Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans 
canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi 
construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general 
del servei telefònic. 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M. 
2.2.4.2. Xarxa de telefonia d’altres operadors. 
2.2.4.2.1. Objecte del plec 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament 
del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 
2.2.4.2.2. Abast del plec  
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament 
del Municipi i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes 
competents de l' Administració. 
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2.2.4.2.3. Descripció de les obres 
2.2.4.2.3.1. Canalitzacions 
Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions. 
El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments 
existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de 
gruix), de resistència característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes 
de polietilè d’alta densitat de 125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant 
horitzontal com verticalment. 
Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / 
mm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no 
situant-se la seva part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de 
projecte. 
El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al 
procediment en calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m 
respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà 
de la superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb 
separadors i separacions de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb 
formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau 
de formigó. 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà 
de la superfície superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina 
damunt la qual es col·locaran els tubs de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades 
cada metre i formant grups de conductes segons la secció i d’acord amb els plànols de secció. 
Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub mes elevat 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran 
col·locant una base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 
cm, en el cas de vorera; on es col·locaran els tubs de polietilè. 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un 
gruix no inferior a 60 cm en calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de 
projecte. 
Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant 
definitiva de projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de 
protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els 
plànols de secció. 
Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la 
secció i d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en 
qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció de l’Obra. 
2.2.4.2.3.2. Elements de Registre 
Cambres de registre. 
D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i 
cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de 
detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 
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El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix 
de formigó de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 
Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a 
continuació ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de 
mides interiors 20x20 cm i 15 cm de fondària. 
Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per 
a continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per 
col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, i 
procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II. 
Pericons de registre. 
Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny 
segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 
Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors 
(d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra), i es deixi estès un fil guia. 
2.2.4.2.3.3. Connexió amb infraestructures de Telefónica 
Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran 
sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de 
telecomunicacions. 
2.2.4.2.3.4. Senyalització de les obres 
El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, 
quan existeixin, les senyals normalitzades vigents. 
2.2.4.2.3.5. Control de qualitat de les obres 
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es 
realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i 
aprovat per la Direcció d’Obra. 
Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per 
compte del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per 
Contracta de les Obres. 
2.2.4.2.4. Condicions que han de complir els materials 
2.2.4.2.4.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres 
Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 
2.2.4.2.4.2. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 
Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, 
hauran de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 
Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars 
estableixi taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució 
de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells 
s'estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en 
el present Plec. 
Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, 
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles 
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 
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2.2.4.2.4.3. Tubs de Polietilé d’alta densitat. 
2.2.4.2.4.3.1. Característiques físiques. 
Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius 
descrits en el present Plec. 
2.2.4.2.4.3.1.1. Polietilé d’alta densitat. 
La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la 
norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183. 
El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons 
la norma ISO 1133. 
El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. 
El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. 
La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 
El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 
La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 
2.2.4.2.4.3.1.2. Additius. 
El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. 
El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151). 
El contingut de colorant serà inferior al 1%. 
Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 
2.2.4.2.4.3.2. Característiques mecàniques.  
2.2.4.2.4.3.2.1. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros 
de conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant 
aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es 
retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud original.  
Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha 
de superar 15 mm en una distància de 500 mm. 
Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de 
superar els 5 mm. 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
2.2.4.2.4.3.2.2. Resistència a l’aixafament. 
La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser 
dur i resistir una certa força compressiva o esclafant. 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 
La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa. 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 
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2.2.4.2.4.3.2.3. Impacte a baixa temperatura. 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. 
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 
El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 
El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC 
durant una hora. 
Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 
2.2.4.2.4.3.2.4. Reversió per calor. 
Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta 
contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà 
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 
El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 
La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 
La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 
2.2.4.2.4.3.2.5. Fregament extern. 
Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació 
de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre 
el conducte principal i el subconducte. 
Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 
Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una 
posició horitzontal es determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per 
aquest pla per la seva força de gravetat. 
Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a 
partir de la fórmula: 
Coeficient de fregament = tan (angle comprès).  
2.2.4.2.4.3.2.6. Fregament intern. 
La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat 
per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la 
corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els 
coeficients de fregament intern del conducte. 
Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable 
sense lubricar serà inferior a 0,1. 
El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil 
d’estesa de cable serà inferior a 0,056. 
2.2.4.2.4.3.2.7. Resistència ambiental. 
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment 
ha de suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 
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Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 
Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 
La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el 
lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil. 
2.2.4.2.4.3.2.8. Memòria de bobinat. 
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en 
línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 
2.2.4.2.4.3.2.9. Radi de curvatura mínim. 
El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 
2.2.4.2.4.3.3. Característiques elèctriques. 
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 
La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-
032. 
2.2.4.2.4.3.4. Característiques químiques. 
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, 
àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat. 
2.2.4.2.4.3.5. Formació del tub 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus 
Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota 
la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot 
l’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal. 
2.2.4.2.4.3.6. Dimensió i tolerància. 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu 
diàmetre interior serà de 60 mm. 
2.2.4.2.4.3.6.1. Diàmetre exterior. 
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 
El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 
2.2.4.2.4.3.6.2. Espessor de la paret. 
L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 
L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura 
inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 
2.2.4.2.4.3.6.3. Ovalitat. 
L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els 
grossors de la paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor. 
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2.2.4.2.4.3.7. Fabricació. 
2.2.4.2.4.3.7.1. Conducte. 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal 
serà circular amb un espessor de paret uniforme. 
Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes 
les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 
Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 
No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 
compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 
2.2.4.2.4.3.7.2. Corda d’arrossegament. 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilé/poliester per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al 
moment en que aquest sigui fabricat. 
La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui 
introduïda. 
Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 
2.2.4.2.4.3.7.3. Longituds de subministrament. 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de 
tub de fins 4000 metres si es requereix. 
2.2.4.2.4.3.7.4. Temperatura de bobinat. 
La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest 
tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 
2.2.4.2.4.3.7.5. Laboratori de control de qualitat. 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar 
totes les proves especificades. 
2.2.4.2.4.3.8. Marcatge i color. 
2.2.4.2.4.3.8.1. Marcatge. 
El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda 
serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 
La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 
• El nom del fabricant. 
• PEAD 40/34 
• El número de lot / any de fabricació. 
• La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà 
una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se 
aquest número junt amb la distància mesurada. 
• Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 
• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 
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• La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 
2.2.4.2.4.3.8.2. Color. 
Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 
Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrussió de polietilè d’alta densitat 
amb el colorant corresponent. 
Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 
2.2.4.2.4.3.9. Empaquetat. 
El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. 
Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 
Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres 
materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 
Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 
• Nom del fabricant. 
• Codi de producte. 
• Longitud en metres. 
• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 
• Altres dades especificades. 
2.2.4.2.4.3.9.1. Qualitat i control de fabricació. 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant 
aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del 
seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i 
els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2º examen per part del client. 
Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. 
No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc. 
Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 
El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment 
de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del 
Contractista. 
2.2.4.2.4.4. Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrussió, amb la part interior llisa i 
l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament 
cables. 
Caldrà que presentin un aspecte homogeni, sense irregularitats, bombolles sense fondre, 
nòduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre 
nominal extern. 
La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat (PEAD) podent ésser de baixa 
densitat (PEBD) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la 
Direcció d’Obra. 
Els diàmetre mínims per als tubs seran. 
• Diàmetre Nominal (DN)..............................................................................125 mm. 
• Diàmetre Extern.(tolerància del +1,8 %).....................................................125 mm. 
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• Diàmetre Interior.(tolerància del +2 %).......................................................107 mm. 
Les característiques dels conductes hauran de complir: 
 Norma ASTM Norma DIN Unitat PEBD PEAD 
Característiques 
físiques      
Densitat D1505 53479 gr/cm3 ≤ 0.925 >0.945 
Índex fluïdesa D1238 53735 ISO 1133 gr/10 min <0.6 <0.6 
Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 
O.I.T.   min >10 >10 
Característiques 










D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 
Allargament en 
trencament D638M 53455 % >600 600 a 1000 
Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 
Resil·liencia D256 53453 J/m MJ/mm2 35 >5 
Característiques 
tèrmiques      
Temperatura d'ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 
Dilatació tèrmica 
lineal D696 52328 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4
Conductivitat 
tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 
Característiques 
elèctriques      
Resistivitat de 
massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 
Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 900 800 a 900 
2.2.4.2.4.5. Pericons i cambres de registre 
Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de 
direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de 
cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn 
existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades. 
La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com 
en alçat dels tubulars que connecten entre ells. 
Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en 
determinats punts caldrà valorar la seva utilitat. 
Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris 
inherents als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 
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La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada 
amb formigó fck-20 N / mm2. 
Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 
Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe 
D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 
de càrrega lateral sobre les parets. 
2.2.4.2.4.5.1. Característiques mecàniques. 
Els pericons hauran de suportar els següents test: 
• Test de càrrega vertical: 
Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El 
procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y 
D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El 
pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base. 
• Test de càrrega lateral: 
Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en 
muntar simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una 
amplada màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de 
la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El 
centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça 
sota test sigui igual. 
S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. 
Es completarà el test en menys de 6 minuts. 
Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC. 
El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe 
de rotura, fissura o desperfecte. 
• Test d’impacte al fred: 
Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una 
energia d’impacte mínima de 24J. 
• Test d’estabilitat tèrmica: 
Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès 
cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de 
superar els anteriors tests segons les especificacions descrites. 
• Test de resistència a agents químics: 
Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de 
petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a 
temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. 
Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les 
especificacions descrites. 
• Test de temperatura d’estovament VICAT: 
Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir 
una temperatura superior a 140ºC. 
• Test de stress cracking: 
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Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en un 
forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap 
signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte. 
Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva 
localització, estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en 
cada cas. 
2.2.4.2.4.6. Marcs i tapes 
Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran 
admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin 
millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició 
dúctil. 
Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la 
seva ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en 
calçada o carrers per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per 
les tapes instal·lades en voreres, zones de vianants o similars. 
En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar 
enrrasades amb la tapa. 
La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 
La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les 
simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta 
identificació en cap cas podrà ésser superposada a la tapa. 
2.2.4.2.4.7. Separadors  
Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 
El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 
L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 
2.2.4.2.4.8. Obturadors de conductes 
Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, 
mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 
L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret 
interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia 
dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 
Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de 
goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 
Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanquitat. 
2.2.4.2.4.9. Cinta de senyalització 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. 
La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de 
gruix com a mínim. 
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La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar 
una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 
2.2.4.2.4.10. Fil guia 
El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 
El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en 
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 
El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 
El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre 
taps de tancament. 
2.2.4.2.4.11. Mandrilat 
Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el 
mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop 
finalitzades les obres i en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, 
com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres. 
2.2.4.2.4.12. Materials no esmentats en aquest plec 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol 
altre tipus de material no esmentat expressament. 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la 
seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva 
acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 
2.2.4.2.5. Execució i control de les obres 
2.2.4.2.5.1. Formació de prisma de canalització 
En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives 
seccions, podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs 
corrugats de polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient 
en determinats punts del traçat, entrades en pericons, etc. 
Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per 
així formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas. 
Les fases per una correcta execució de connexió són: 
• Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 
• Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 
• Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi 
al límit. 
Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el 
més allunyat del centre d’una possible corba. 
Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, 
formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, 
restaran junts i tangents els uns amb els altres. 
Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o 
matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé. 
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En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 
N / mm2 de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de 
polietilè d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, 
col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per 
damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 
5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant 
definitiva de projecte de 60 cm com a mínim. 
En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar 
els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues 
actuants. 
Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, 
s’obturaran amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un 
obturador de 63 mm. D’altra banda, aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es 
taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 
2.2.4.2.5.2. Pericons 
Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 
En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de 
registre. 
Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho 
considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in 
situ” i maó massís. 
L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de 
fonamentació, i l'abocament del formigó de neteja. 
Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles 
d'aquest Plec. 
2.2.4.2.5.3. Col·locació de tapes 
Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i 
reixes, així com la fixació i acabament de la superfície.  
2.2.4.2.5.4. Treballs no especificats 
Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, 
no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, 
a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que 
donés al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives. 
2.2.4.2.5.5. Marxa de les obres 
El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar 
la marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre 
que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, 
i posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es 
vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el 
Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 
2.2.4.2.5.6. Treballs nocturns 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats 
únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 
En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el 
Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.  
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2.2.4.2.5.7. Construcció i conservació de desviaments  
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 
desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que 
ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses 
ocasionades. 
2.2.4.2.5.8. Respecte a l’entorn 
Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, 
procurant mantenir net sempre el tall. 
2.2.4.2.6. Disposicions generals 
2.2.4.2.6.1. Revisió de plànols i mesures 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o 
omissió que apreciï en ells. 
Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en 
cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-
ho fet. 
2.2.4.2.6.2. Prescripcions generals per a l’execució 
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb 
materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que 
no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució 
de les obres, el Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona 
construcció. 
2.2.4.2.6.3. Assaigs i reconeixements 
Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin 
destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants 
corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic 
Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a 
laboratoris especialitzats. 
El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin 
d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig.  
2.2.4.2.6.4. Mesures de protecció i neteja  
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i 
dany durant el període de construcció. 
Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 
evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 
2.2.4.2.6.5. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 
Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 
obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal 
efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida 
de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució 
material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra.  
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2.2.4.2.6.6. Termini de garantia  
El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data 
de recepció de l'obra. 
Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 
conservació i reparació de les obres. 
2.2.5. Xarxa de gas canalitzat 
Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma 
obligatòria amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gaseosos i a les ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol de 2006 
(Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria relatives a la xarxa de 
gas). Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i a les de GLP (butà i propà). 
També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que 
haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o 
qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica 
(implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.6 
relatiu a rebliment de rases. 
Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 
Tipus de distribució Lloc d’instal·lació
 Vorera Calçada 
AP 0.60 0.80 
MP + BP 0.50 0.60 
Distàncies mínimes a altres serveis 
Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 
AP 0.20 0.40 
MP + BP 0.10 0.20 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
2.2.6. Xarxa de semaforització 
2.2.6.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 
2.2.6.2. Normativa legal  
La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d’execució del projecte. 
Específicament:  
• instal·lacions d’enllumenat exterior, ITC-BT-09. 
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• Norma ITC BT-36 d’instal·lacions de molt baixa tensió 
• la norma UNE 207015:2005 de cables nuus 
• compliment de la norma UNE 21123 per conductors 
• tubs i canals de protecció, ICT-BT-21  
• canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4  
• fibra òptica monomodo, UNE-EN 186000-1:1998 
• terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
• seccions dels conductors de terra UNE 20460-5-54:1990 
• derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4. 
• resistència al impacte del semàfor DIN 53453 
• màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452 
• resistència a la tracció del semàfor DIN 53444 
• color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
• estanquitat IP 55, 
• paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2. 
• corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1 
• colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7 
• distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1 
• ajustos de colors de les lents DIN 6163 
• semàfor leds normes EN12368 desembre’00 i recomanacions del setembre’01 
• regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293 
• protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II 
• regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2, C.E.M. EN-
50082-2, EN-60950 i EN-61204 
• protocols estàndards ethernet TCP/IP 
A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d’àmbit local. 
2.2.6.2.1. Normativa a aplicar en les xarxes d’alimentació 
La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l’escomesa fins al regulador i les 
seves parts gestionades a aquesta tensió (fonts d’alimentació, etc.) i les esteses dels cables 
fins els semàfors en el cas de ser semàfors d’incandescència, en el cas de ser de leds per ser 
molt baixa tensió no aplica el referent de Baixa Tensió en aquesta distribució semafòrica. 
Òbviament sempre s’aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells conductors que 
no condueixin tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de leds, amb els polsadors, 
etc. 
2.2.6.3. Control previ a l’inici de les obres i proves de recepció 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà, a 
sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 
per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció Facultativa de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen 
les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i hauran de ser reemplaçats, a càrrec del 
contractista, per d’altres que les compleixin. 
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Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició, la 
Direcció Facultativa de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de 
la contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment l’empresa 
subministradora, i previ el vist i plau del Director Facultatiu de l’obra. 
El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 
Direcció Facultativa d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant 
de dia com de nit, incloent aportar un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent 
elèctric a l’obra. 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l’obra i abans 
d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  
Regulador semafòric de la cruïlla: 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions amb 
altres equips, així com els valors dels components de l’escomesa elèctrica, interruptors 
automàtics, fusibles, etc.  
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
Bàculs i columnes 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 
documentació d’aquest projecte.  
Semàfors 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el semàfor, concretament segons siguin d’incandescència o leds el 
compliment de l’especificació tècnica. 
Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a judici de la 
Direcció Facultativa de l’obra, no tinguin els suficients elements de garantia, s’haurà de 
presentar una proposta de tres marques que compleixin aquest plec, entre les quals la Direcció 
Facultativa escollirà la que consideri més adient.  
2.2.6.4. Condicions de la instal·lació. 
2.2.6.4.1. Escomesa elèctrica 
La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser: 
• de nova contractació 
• d’una sortida disposada en un quadre elèctric d’altres serveis 
• existent 
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Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia subministradora 
aportant la caixes o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint únicament amb els 
fusibles de protecció del cable, des de aquest punt fins el regulador es farà l’estesa de cable, 
entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable (cal que 
el dispar el faci el rearmable). 
Si és una sortida d’un quadre de serveis es sortirà des d’aquest punt fins el regulador, entrant 
dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable, verificant que la 
sortida del quadre esta dimensionada per la protecció del cable (cal que el dispar el faci el 
rearmable).  
Si és existent i no hi ha canvi de potència s’aprofitarà. 
En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no sobrepassen els 
5Kw de potència no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la documentació i esquemes 
de la instal·lació feta, així com el butlletins i altres documents que pugui demanar la Companyia 
subministradora i/o el Municipi on s’executa la instal·lació. 
Un punt adient per rebre l’escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest cas cal 
annexionar en el lateral de l’armari del regulador les caixes normalitzades de Companyia, amb 
els elements que aquesta hagi sol·licitat 
L’empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació elèctrica 
amb signatura autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació Empresarial per 
l’activitat de Instal·lacions Elèctriques.  
Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de l’empresa hagi 
dirigit la instal·lació. 
L’empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s’ha fet amb 
tota la conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementaries vigents, així com els Butlletins de la Instal·lació Elèctrica, tots ells 
degudament signats i segellats. 
2.2.6.4.2. Canalitzacions 
Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal recordar 
que: 
en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes. 
les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat. 
sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta. 
• les arquetes no distaran més de 30 metres entre elles. 
• els interiors dels tubs seran llisos. 
• els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb una 
càpsula que eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge. 
• sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les canalitzacions 
de les cruïlles, facilitant l’estesa dels cables i el posterior manteniment 
2.2.6.4.3. Muntatge mecànic 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
mecànicament cal tenir en compte: 
• tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 10 cm 
de la línia de vorera a fi d’evitar impactes, per això els suports es disposaran de forma 
adient. 
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• es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d’una alçada de 
4,5 metres, com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports estiguin per sota 
dels 2,0 metres 
• existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a l’eix de 
la columna mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas disposat a la 
columna al costat de l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be lateralment a columna 
mitjançant dos suports subjectes a aquesta mitjançant cargols o rodells adequats. 
• la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o material 
similar, a l'igual que la unió del capçal a la columna. 
• els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com a mínim 
en els mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del bàcul. El 
baixant anirà suportar per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint del bàcul.  
2.2.6.4.4. Muntatge elèctric 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
elèctricament cal tenir en compte: 
• protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació estarà en 
situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es trobin a les 
proximitats. 
• protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal manera 
que totes les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb la 
instal·lació d'un relé diferencial. 
• El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base del 
semàfor mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb sistema 
per evitar la seva desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els focus mitjançant 
un cable flexible amb tensió nominal no inferior a 440 V i secció mínima de 2,5 mm2 de Cu. 
2.2.6.4.5. Esteses i connexions de cables 
En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials i 
el compliment del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en compte: 
• No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del 
regulador fins el primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector que 
facilitarà la connexió de tots els mòduls i la interconnexió de l’altra estesa de cable pel 
repetidor.  
• Únicament en els bàculs es disposarà d’una caixa d’interconnexió, fixada dins de la porta 
de registre del bàcul, per la ubicació dels connectors 
• Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment 
• Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin tenir la 
mateixa programació. 
2.2.6.4.6. Detectors 
Els detectors seguiran la especificació pròpia de l’equip i en la seva inclusió dins del conjunt de 
la instal·lació es tindrà en consideració els següents punts: 
Si l’escomesa utilitzada és especifica per l’estació detectora es disposarà del rearmament 
automàtic i proteccions tal com s’indica pel regulador. 
Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les proteccions 
del regulador, únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del cable de sortida a la 
estació detectora, amb senyalització de seu estat al regulador, i en la caixa detectora 
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únicament es disposarà d’un seccionador en càrrega per podar-la aïllar en les tasques de 
manteniment. 
Els senyals elèctrics dels detectors estaran cablejats de seguretat, donant contacte tancat quan 
el detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan detecti vehicle el 
contacte obrirà. Així es garanteix que davant d’avaria la detecció queda forçada. 
2.2.6.4.7. Senyalització 
Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del projecte 
específic i les indicacions i marques que s’hagin fet en el replanteig de la instal·lació. 
Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions preses 
en la senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, contradirecció, 
etc.) i les de senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de detenció, etc.)  
2.2.6.4.8. Seguretats intrínseques de programació 
A l’hora de la posada en marxa i desprès d’haver revisat el projecte específic, cal garantir que 
tant les incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per vianants són les 
correctes, modificant si cal valors de projecte, sempre mantenint el criteri del projecte, aquest 
ajust final es deu a la influencia dels hàbits de vianants i conductors que si bé estan previstos 
cal contrastar-los. 
Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-la la 
cruïlla passarà a intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no desitjats al carrer. 
Els moviments i per tant els grups semafòrics es defineixen com incompatibles quan decidim 
que els dos moviments no es poden executar simultàniament (exemple: vehicles de via 
principal i la seva transversal) 
Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou moviment que 
iniciem no incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament en aquest apartat 
influeix la velocitat de desplaçament tant de vianants com de vehicles i per tant cal agafar 
valors mitjos sabent que a velocitats més lentes no tindrem aquesta seguretat. Com valors cal 
considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i els vehicles a 50 Km/h o la limitada si es inferior 
(exemple: un cop entra en vermell el semàfor de vehicles de la via principal esperem, donades 
les característiques físiques de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als vehicles de la 
transversal) 
Els valors d’incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els plans de 
trànsit. 
2.2.6.4.9. Comunicacions 
Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del funcionament 
de la instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips. 
Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i control de la 
instal·lació dins de l’àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de transmissió (cable de 
coure, de fibra òptica, radio, etc.) 
En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d’estar connectada a nivell de 
comunicacions amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible quan hi han més de 
dos reguladors separats més de 300 metres, els nivells de comunicació seran els que marca el 
projecte específic, i poden ser dels següents tipus: 
• cruïlla aïllada: amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia cel·lular, 
cable coure, cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta actuant el regulador i 
poder rebre alarmes i/o avisos amb una certa freqüència. 
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• zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un sistema de 
comunicació entre elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de sincronismes com a nivell 
de plans de la taula horària. 
• zona amb cruïlles inserides: a més del tractament de les anteriors, cal establir un sistema 
centralitzat que gestioni l’àrea o zona. Des de la central s’organitzen les sincronitzacions, 
plans i es recullen les alarmes i/o avisos. Des aquest punt de la central es pot governar i 
reprogramar tota l’àrea.  
• cruïlles dins de àrees computaritzades: cal establir tots els tractaments anteriors, ajustant-
los als protocols i tractaments que tingui el centre de control del que dependrà la central de 
zona. 
2.2.6.5. Característiques dels materials 
2.2.6.5.1. Escomesa elèctrica 
La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 
setembre del 2002 i específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior). 
La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la energia 
a la zona de la instal·lació.  
Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu 
dispar/fusió selectiva ja que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable 
automàticament, per tant únicament en capçalera (escomesa) cal protegir el cable d’escomesa. 
2.2.6.5.2. Armari regulador 
Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de distribució 
de fibra òptica, etc. i a fi d’evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es dimensionarà un 
armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el projecte deixant un 15% d’espai 
lliure en previsió d’ampliacions de futur. 
L’armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores necessàries i 
amb color final segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció Facultativa, per garantir 
la seva protecció contra els agents atmosfèrics durant 12 anys. Com alternativa, segons 
projecte específic, l’armari podrà ser d’acer inoxidable, mantenint el seu entorn de perns, 
cargols etc. del mateix tipus d’acer, el acabat final també serà segons indiqui la Direcció 
Facultativa. 
També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les condicions de 
treball, garantint la seva integritat durant 12 anys. 
En tots els casos l’armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà quan la 
temperatura sigui superior als 40ºC, en la part superior de l’armari es practicaran les obertures 
per l’expulsió de l’aire escalfat i en la part inferior es disposarà un ventilador que impulsarà aire 
a l’interior, a fi de mantenir-lo pressuritzat i evitar l’entrada de pols de l’exterior. Les entrades 
d’aire duran filtra per evitar l’entrada de partícules.  
La porta, o portes, de l’armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, triangle, etc. i 
a més clau normalitzada especifica per evitar l’accionament de l’anterior tancament. 
2.2.6.5.3. Columnes  
Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva instal·lació al 
exterior i per suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, ambdós casos les 
mides exteriors seran idèntiques. 
En la opció metàl·lica cal disposar d’un punt accessible per connectar la presa de terra 
elèctrica. 
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A la part superior disposaran d’una corona fixa en la que s’haurà d’assentar la base 
corresponent del mòdul de semàfors, de manera que la seva posició no pugui modificar-se 
accidentalment. 
També a la part superior l’orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ “ gas, per 
poder enroscar el maneguet de subjecció del semàfor. 
Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en cas de ser 
metàl·lica el gruix de la xapa serà de 3 mm. 
Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la comuna a un 
ancoratge amb perns fet al paviment, tant si es encastada com si va cargolada sobre els perns, 
la profunditat del encast o del perns serà la mateixa. 
Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran: 
model alçada útil en mm profunditat encastament/perns en mm. 
800 800 250 
2000 2.000 250 
2400 2.400 300 
4000 4.000 500 
Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un galvanitzat 
en calent exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà al galvanitzat una 
vegada fabricat el producte i aquest no serà inferior a 70 micres de gruix. Una vegada instal·lat 
el material, es procedirà al seu pintat, segons indiqui la Direcció Facultativa, prèvia neteja i 
desengreixat del material mitjançant dissolvent del tipus hidrocarburat i una vegada seca la 
superfície, es procedirà al passivat de la superfície galvanitzada que es desitgi pintar mitjançant 
el fosfat en fred aplicat amb brotxa. 
Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. Podran 
utilitzar-se, no obstant, aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat que 
garanteixin una total adherència al mateix. 
Cal entendre que el pintat, a part d’afegir un element més de protecció i que també caldrà 
mantenir, presenta pel fet d’aportar color un fet diferenciador que pot permetre ajudar a la 
localització dels semàfors tant a vianants com a vehicles. 
2.2.6.5.4. Bàculs 
Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada fabricats.  
Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats mitjançant 
seccions de cons perfectament soldats. L'acoblament de les diferents seccions es realitzarà 
mitjançant maneguets del mateix gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con inferior. 
Aquests maneguets es posaran a pressió, de tal manera que al soldar la unió quedin 
perfectament soldats i formi un sol cos el conjunt de cons i maneguets. El tram horitzontal 
haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre l'horitzontal. 
Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense deformació. 
La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix del qual, 
al seu centre, es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm de gruix 
fins a una alçada mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartel·les 
de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta alçada i mitjançant xapa d'acer de 3 mm, es realitzaran 
les diferents seccions que composin el bàcul. 
Pel seu ancoratge s'utilitzarà el sistema de cargolament mitjançant perns d'ancoratge de  24 
mm i de 70 cm d'encastament en el dau de formigó de 1 x 1 x 1 m. 
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Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 mm. 
L'obertura realitzada per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc 
format per xapa d'acer de 4 mm. de gruix. 
Dins de l’interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per poder 
subjectar la caixa de interconnexió. 
Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent i 
posterior pintat a criteri de la Direcció d’Obra. 
La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5, 4.5 ó 5.5 metres. 
2.2.6.5.5. Cables  
Cables de coure 
Per connectar l’escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del regulador i, si 
no s’utilitza cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar els protocols de 
comunicació del regulador amb altres equips, s’utilitza cable de coure de cobriment, seccions i 
nombre de conductors adients a la tasca assignada. 
Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió d’aïllament de 
0.6/1 Kvolts i una resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2/m a 20 ºC equivalent a un 96,6% de 
conductivitat referida al Patró. 
El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure per a 
conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2. Es sotmetrà als 
assaigs mecànics de tracció, torsió i plegat, i a l’elèctric d'amidament de la resistivitat tal com 
preveu l’esmentada norma. Complimentant la norma UNE 21123. 
L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i perfectament 
centrat amb l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques d’allargament comprés entre 150 
i 250 %. Cada conductor disposarà a més d'un aïllament de diferent color per identificació dels 
conductors de fase, conductor neutre i conductors de protecció. 
Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un segon 
aïllament de material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb càrrega de 
trencament superior a 100 Kg/cm2. i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta 
exterior serà tal que pugui suportar perfectament els agents dels subsòl. 
Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri de 
tensió usual per les instal·lacions amb semàfors d’incandescència mentre que per instal·lacions 
amb semàfors de leds (excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de molt baixa tensió. 
Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002, 
amb especial atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior), ICT-BT-21 
(tubs i canals de protecció), UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions enterrades) i atenent a les 
indicacions del projecte específic s’utilitzaran els següents conductors: 
• Per les escomeses, tram escomesa regulador: cable RVFV 0,6/1 Kv de tants conductors 
com requereixi l’escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 6 mm2. 
• Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors: cable RV 0,/1Kv de 4 
conductors (5 si contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 mm2 de 
secció, la secció serà de 2,5 mm2 tant si els mòduls semafòrics son incandescents o leds i 
tant si el grups són de vehicles com de vianants. 
• Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb 
pantalla general i de tants parells apantallats, cadascun d’ells, com siguin requerits en el 
projecte específic, cada fil serà de 0,7 mm de diàmetre mínim. 
Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, amb 
interior llis, i d'un diàmetre no inferior de 80 mm.  
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Cables fibra òptica 
Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior s’utilitzarà el 
cable de fibra òptica en substitució del de coure. 
Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents atmosfèrics 
i facilita els amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del mateix cable de fibra 
altres aplicacions, com cameres, pannells, etc. 
Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte específic si be 
donat que la fibra monomodo pot suportar distancies més llargues probablement serà la 
habitual. 
Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la normativa 
EN 186000. Els cables seran de les següents característiques: 
• Armats amb rodell d’acer. 
• Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig) 
• Atenuació típica a 1550 nm 0,22 db/Km (valor mig) 
• Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km 
• Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km 
Diàmetre del campo modal 9,3 ± 0,5 μm 
• Longitud d’onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada) 
Diàmetre revestiment 125 ± 1 μm 
• Excentricitat del revestiment ≤ 1% 
• Error de concentricitat ≤ 0,8 μm 
• Diàmetre sobre primera protecció 245 ± 10 μm 
• Carrega de ruptura 100 Kpsi 
Aquestes fibres aniran d’equips a equip sense interconnexions. 
Per fer els repartiments es disposarà d’una caixa de distribució en la que la fibra estesa es 
soldarà amb els dels connectors de la caixa. 
Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector de la 
caixa de distribució fins l’entrada de fibra de l’equip específic. 
Les caixes quedaran totalment segellades a fi d’evitar humitats en el seu interior. 
Aquestes caixes s’ubicaran dins de l’armari del regulador o equip connectat.  
2.2.6.5.6. Carcasses dels semàfors 
Característiques 
material: policarbonat 
resistència al impacte: DIN 53453 
màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2 segons DIN 53452 
resistència a la tracció superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 
estabilitat tèrmica fins a 130º continus, sense deformació  
resistent a àcids minerals en altes concentracions i a solucions salines, neutres o àcides. 
absorció màxima del 0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons norma DIN53122 
color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
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control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la 
òptica. Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el mòdul esta 
dotat d’equip d’invidents. 
Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la seva 
posició inicial, a la vegada que facilita l’orientació del semàfor. 
La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se una 
col·lisió que no derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 100 kg/m2), 
amb pantalla de contrast incorporada. 
El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El cos 
portarà totes les pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica d’incandescència, i la 
suficient profunditat per acceptar la òptica de leds, agafada a la tapa o porta i en el seu fons la 
electrònica del equip d’invidents. La tapa amb tots els additaments per les subjeccions i per la 
seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà emmotllat dins de cada peça. 
La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos 
elements de tancament en el costat oposat. 
Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb la 
finalitat de garantir una estanquitat total i permanent a la pols i a l’aigua, donant un grau de 
protecció IP 55, havent-se de presentar per a la seva admissió els certificats, emesos per 
l'entitat competent en la matèria, de les proves realitzades. 
La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, permetent 
un recorregut mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a qualsevol element 
interior, o per defecte, serà de fàcil extracció amb un angle d'obertura mínim. 
Les mides per un mòdul seran: 
pel de 100:ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de profunditat entre 180 i 120 
mm. 
pel de 200:ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de profunditat entre 210 i 160 
mm. 
pel de 300:ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de profunditat entre 290 i 180 
mm. 
Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors 
A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les 
viseres normals podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització així 
ho exigeixin. Per semàfors del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 serà de 
400 mm com a màxim. 
Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un angle de 
45 º en el pla horitzontal respecte a elles. 
2.2.6.5.7. Òptiques dels semàfors 
Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds 
Tipus incandescència  
reflectors: 
Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb les vores 
adients per un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un conjunt solidari 
estanc paràbola reflectora amb lent. 
portalàmpades: 
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El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el focus 
de la paràbola reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2. 
Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, respecte a 
aquests. Podran suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i posseiran una rigidesa 
dielèctrica de 400 V. 
làmpades: 
Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de durada. De 40w 
per mòduls de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de durada. La màxima tensió 
de servei serà de 240V en corrent alterna. 
Per a cada conjunt de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques corresponents 
segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de les làmpades. 
lents: 
Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i de 200 
mm de costat segons el tipus de semàfor que s'utilitzi. 
El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant una superfície llisa a 
l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per vianants. Les 
lents portaran gravat un senyal en la vora interior amb la finalitat de que, a l'instal·lar-les, es 
situïn correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en funció del seu rendiment 
lluminós i les seves característiques tècniques. 
El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la Comissió de 
Il·luminació Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de senyalització amb tres 
colors, verd, groc, vermell. 
Les normes referenciades són: 
• DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums) 
• DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum) 
• DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE): 
VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es pot parlar de 
colors de senyals. 
• DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres Normes). 
Les coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents: 
Gruixos 2 mm 3 mm   
Eix X Y X Y 
Vermell 0,695 0,305 0,680 0,320 
Groc 0,618 0,382 0,560 0,440 
Verd 0,284 0,520 0,183 0,359 
Tipus leds  
• tensió d’alimentació de funcionament: entre 24 Vdc i 16 Vdc 
• rang de funcionament de -15 ºC a 60 ºC de temperatura ambient. Classe A 
• control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la 
òptica. Aquesta càpsula serà de color negre, distingint així els semàfors amb dotació 
d’equip d’invident. 
• òptica transparent, cos i lent amb placa de leds incorporada, amb protecció IP55. 
• leds d’alta luminiscència, 12 anys de vida útil, distribució angular d’àmplia obertura, tipus W 
• compliment de les normes EN12368 del desembre’00 i recomanacions a semàfors leds del 
setembre’01 
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• cromaticitat segons les normes anteriors 
• nivell mínim d’intensitat lluminosa tipus 1 
• efecte fantasma classe 1 
• número de branques: principal i controladora una, secundaries mínim quatre 
• diferencia entre branques en el número de leds 10% 
Tots els components que conformen la òptica seran passius a excepció d’un únic component 
que podrà no ser-ho a la branca principal Aquest component, en el seu cas, estarà 
sobredimensionat a 100V per tensió nominal de 24V, i a 5A per corrents nominals de 0,5 A, els 
components podran dissipar el doble de la potència màxima nominal i el circuits, pistes, seran 
dimensionades per 5 vegades la màxima corrent nominal.  
Control d’intensitat lumínica per retall d’ona a 1KHz. o inferior de la tensió subministrada, amb 
el valor de la tensió nominal de 24Vdc. 
Intensitat lumínica amb angles horitzontal i vertical de 0º, mai, ni inicialment, superior a les 378 
cd 
• vermell 200 mm diàmetre: 9.5< consum <10.5w 
• ambre 200 mm diàmetre: 9.5w< consum <10.5w 
• verd 200 mm diàmetre: 13w< consum <15w 
• vermell 200 mm vianants: 7w< consum <9w 
• verd 200 mm vianants: 95cd, 5.5w< consum <7w 
• vermell 200 mm bicicletes: 5w< consum <6w 
• verd 200 mm bicicletes: 7w< consum <8w 
• vermell 200 mm vianants més bicicletes: 6w< consum <8w 
• verd 200 mm vianants més bicicletes: 10w< consum <11.5w 
El mòdul vermell de vianants incorporarà en el seu interior l’equip avisador sonor per invidents, 
aquest equip serà el normalitzat per l’ONCE. Disposant aquest equip de contacte lliure de 
potencial activat sota demanda d’invident fins la sortida de la fase d’invident. 
L’òptica muntarà sobre la porta sobresortint el suficient per que permeti la inclusió del circuit 
d’invidents dins del cos del semàfor. Òbviament funció de les mides de la envoltant de l’òptica. 
La fiabilitat de l’òptica, per tenir una fallada d’una quarta part dels leds, amb treball 50% 
apagat/encès en els primers cinc anys serà de 4 * 108 (quatre per deu elevat a vuit) 
Esperança de vida útil, instal·lat a carrer, de cadascun dels components, mantenint les 
característiques mínimes: 12 anys. 
Garantia de la òptica 5 anys. 
Pictogrames: 
Els mòduls circulars presentaran tots el disc amb color uniforme vermell, ambre o verd, en els 
mòduls quadrats de 200 els pictogrames que poden ser utilitzats són: 
• vermell per vianant 
• verd per vianant 
• vermell per carril bici 
• verd per carril bici 
• vermell per vianant i carril bici 
• verd per vianant i carril bici 
• blanc amb ma indicant ‘pitjar per creuar’ 
• vermell amb ma indicant ‘esperi per creuar’ 
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2.2.6.5.8. Suports i seients 
Els semàfors hauran de subjectar-se a les columnes i bàculs mitjançant sistemes de subjecció 
que variaran segons les característiques de senyalització i sistemes de muntatge escollits.  
Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients, 
amb les característiques següents: 
Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria d'alumini, 
xapa d'acer galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o policarbonat 
reforçat. 
EIs suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor elèctric que 
subministra l’energia al semàfor. 
Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de subjectar. 
S'hauran d'ajustar perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, 
garantint un contacte ferm. 
Suports senzills: S'utilitzaran per a la subjecció d'un semàfor a una columna o bàcul. Podran 
tenir unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de manera que aquest no es 
separi més de 80 mm de l'element al que està subjecte. 
Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de 
subjecció. Les dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors 
instal·lats a una separació compresa entre 80 i 120 mm. 
Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o 
rodells adequats. Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests 
elements, presentant els orificis per cargols a la vegada que el encastos per l'allotjament del 
rodell. 
2.2.6.5.9. Polsadors per a vianants 
Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint només la 
part accessible per establir la demanda.  
Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització. 
El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un dispositiu tàctil. 
En el cas d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament suau i de 
mecànica robusta. 
El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador apagant 
l'indicador situat sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà romàs en 
intermitent. 
Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte. 
Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran il·luminades 
per facilitar la localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o leds de molt llarga 
durada. 
2.2.6.5.10. Pantalles de contrast 
Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no com 
criteri general de mobiliari, per tant s’utilitzaran únicament en aquells casos en els que sigui 
necessari millorar el contrast entre l’òptica del semàfor i la vista posterior al mateix. 
Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, 
ribetejades amb una franja blanca. 
Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar ratxes de 
vents de fins 150Km/h. 
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La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a l'acoblat, 
sense impedir el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor. 
Les dimensions de dites pantalles seran: 
• 1.069 mm d’alçada per 500 mm d’amplada per a semàfors de 200  
• 1.480 mm d’alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300  
2.2.6.5.11. Elements generadors d’àudio. Mòdul invidents 
L’equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants de les 
cruïlles de semàfors, per això cal que: 
El sistema s’activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus clauer, 
evitant, així, les actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment d'usuari. Per 
aquest motiu es considera que la agressió mediambiental és mínima. 
El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents: 
• senyal acústica d’orientació: senyal de curta durada (8 tons emesos en dues salves), que 
s’emet cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet a aquest localitzar la 
situació exacta del pal que emet el so.  
• senyal acústica de pas: el sistema, una cop rebuda la activació des del comandament a 
distancia, emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de pas (semàfor de vianants 
en verd) un to característic intermitent, que informa al usuari de la possibilitat de efectuar 
l’encreuament. 
• senyal acústica de fi de pas: quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la llum 
verda, la senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben diferenciat del to de 
pas, que avisa al usuari de la nova situació. 
Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no emeten 
cap tipus de senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a distancia. 
Com característiques particulars: 
L’equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre les senyals 
acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un cantó que la senyal 
acústica es percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps volums excessivament alts, 
molestos per al veïnat, sobre tot en horaris nocturns. Aquesta característica, junt amb la 
activació selectiva per comandament a distancia, fan que el sistema aporti poca contaminació 
acústica en els entorns en els que se instal·la. 
Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d’un canto i de l’altra 
forma simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de la cruïlla 
(origen i destí), ja que en alguns casos no és perpendicular a la vorera dificultant per tant el 
creuament dels invidents. 
L’equip disposa d’una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de petició de 
pas en aquelles cruïlles que funcionen actuades. 
El funcionament bàsic és el següent:  
L’usuari amb el comandament a distancia activa el semàfor. En aquest moment el pal proper al 
usuari emet un senyal acústic d’orientació, que permet al usuari localitzar la posició del pal a 
partir del qual començarà a creuar. L’usuari pot repetir aquesta operació tantes vegades com 
calgui. 
Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d’origen com de destí, emeten un senyal 
acústic característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. Aquest senyal acústic, 
canvia de forma automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de fi de pas (verd intermitent). La 
tonalitat del senyal dit és programable. 
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Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del comandament a 
distancia, un polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui l’opció. 
El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al usuari 
activar la cruïlla que desitgi creuar. El clauer emet un senyal reconegut pel pal de semàfor, 
cada cop que es polsa. La possibilitat d’interferència amb altres codis és pràcticament nul·la, 
degut al elevat número de diferents codis possibles. 
El seu disseny ha d’estar especialment pensat per adaptar-lo a les necessitats del usuari final. 
El sistema es basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la cruïlla. 
Aquests mòduls estaran integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants. 
El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, sempre 
disponibles en el mòdul de vianants: 
Senyal de 24V cc del Verd.  
Senyal de 24V cc del vermell. 
Senyal de 0V cc. 
Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions elèctriques per 
evitar que pertorbacions puguin fer malbé la electrònica. 
El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no pertorbant-les 
ni modificant-les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant rebre la alimentació 
necessària pel seu funcionament com per conèixer l’estat de la cruïlla en tot moment. 
Cada sistema acústic estarà composat per: 
• Mòdul principal de control. 
• Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència. 
El mòdul principal, encarregat de l’operativa general del sistema, inclou: 
• Mòdul d’alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una bateria 
per els instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent). 
• Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració del soroll 
ambiental. 
• Mòdul de so, que inclou un amplificador d’àudio i altaveu de mylar per intempèrie, 
encarregat d’emetre les senyals acústiques. 
• Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i gestionar totes 
les senyals del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de seguretat "watchdog", que 
reinicialitza automàticament el sistema en el cas de la detecció d’un fallo en la execució del 
software del microprocessador. 
• Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema sempre 
que l’alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu funcionament en marges 
no permesos, constituint amb l’anterior punt un segon sistema de seguretat. 
El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions amb els 
elements externs al pal inclou: 
• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a 
distancia. 
• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal oposat. 
• Un emissor de radiofreqüència, encarregat d’emetre el senyal de comunicació al pal 
oposat, al rebre la petició d’activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals els que 
emetin senyal acústic de pas al passar la cruïlla a verd. 
El comandament a distancia tindrà dos canals d’emissió. 
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Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts d’origen. 
Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de 
aplicacions. 
Les característiques típiques són: 
• mòdul acústic: 
• Tensió d’alimentació 24 Vcc 
• Consum màxim en repòs inferior a 6.6w 
• Consum màxim activat inferior a 11w. 
• Ajust de sensibilitat de micròfon 
• Ajust d’emissió de tons 
Comandament a distancia: 
• Tensió d’alimentació 12Vcc 
• Consum en actiu inferior a 30 mA 
• Pes (amb bateria) 35 grs. aprox. 
• Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox. 
2.2.6.5.12. Regulador 
Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de marcat 
CE i les de proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 0675 amb 
classificació C, norma IEC 61643-1 amb classificació classe II 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips: 
• mòdul d’alimentació 
• equip de control de semàfors 
• equip de comunicacions 
Mòdul d’alimentació: 
Aquest mòdul contempla: 
• protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica 
• proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic. 
• font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d’una capacitat de 48Ah, en el cas 
de ser semàfors tipus led. El tipus semàfor d’incandescència va directa a xarxa, màxim 240 
Va.c. 
La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies abans de 
que destrueixi els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser produïdes per 
maniobres de Companyia o per agents atmosfèrics. 
La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per la actuació 
de les proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del aïllament dels 
conductors elèctrics, no sigui necessari fer el rearmament manualment. 
La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip, si els semàfors són 
tipus leds 
Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, es considera 
la més adient per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest descarregadors aporten 
un contacte lliure de potencial que permet conèixer el seu estat a distancia, ja que pot succeir 
que el descarregador quedi deteriorat si la corba real ha excedit la seva previsió energètica. 
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Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra correcte, això 
implica tenir un valor inferior als 18 ohms. 
La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+N és amb 
tipus D1 i D2 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de 
l’equip que alimenta. 
La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F és amb 
tipus D3 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de 
l’equip que alimenta. 
El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació.  
La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb bateries, 
sense manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 
Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d’exterior de poliester o metàl·lica 
del regulador, de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament 
d’obra civil. 
Característiques tècniques dels elements: 
• Descarregador tipus D1 (V 20-C/1): 
• tensió màxima de funcionament UC ac: 280 V 50Hz 
• classificació s/norma DIN VDE 0675: C 
• classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 
• màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20): 40 kA 
• nivell de protecció per 1kA (8/20) Up: < 900V 
• nivell de protecció per 5kA (8/20) Up: < 1,1 kV 
• nivell de protecció per 40kA (8/20) Up: < 1,4 kV 
• temps de reacció màxim: 25 ns 
• protecció: IP20 
• rang de temperatura de funcionament: -40ºC a +80ºC 
• muntatge amb sòcol 
• contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
Descarregador tipus D2 (NPE): 
• tensió màxima de funcionament UC ac: 255 V 50Hz 
• resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 Gohms  
• valor cresta corrent raig (10/350): 25kA 
• càrrega: 12,5 As 
• energia especifica: 160 kJ/ 
• màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20): 50 kA 
• nivell de protecció Up: < 1,2 kV 
• temps de reacció màxim: 100 ns 
• capacitat d’extinció de corrents repetitives: 100 Aeff 
• rang de temperatura de funcionament: -40ºC a +80ºC 
• muntatge amb sòcol 
• contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
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Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150): 
• tensió màxima de funcionament UC ac: 150 V 50Hz 
• classificació s/norma DIN VDE 0675: C 
• classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 
• màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20): 40 kA 
• nivell de protecció per 1kA (8/20) Up: < 900V 
• nivell de protecció per 5kA (8/20) Up: < 1,1 kV 
• nivell de protecció per 40kA (8/20) Up: < 1,4 kV 
• temps de reacció màxim: 25 ns 
• protecció: IP20 
• rang de temperatura de funcionament: -40ºC a +80ºC 
• muntatge amb sòcol 
• contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT): 
• protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 
• reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 
• transformador diferencial incorporat 
• sensibilitat fixa de 30 mA 
• corba d’obertura tipus C 
• temporització de dispar fixa de 20 ms 
• numero de reconnexions per magnetotèrmic: 2 
• numero de reconnexions per diferencial: 10 
• temps entre reconnexions: 1 min. 
• temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 
• visualització instantània de fuites en display de tres dígits  
• senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de magnetotèrmic i 
diferencial. 
• indicador de reconnexions en display 
• reset i test mitjançant polsador 
• fixació a carril DIN 
• compliment de la norma UNE 61008-1 
Font d’alimentació FA 24/1000w: 
• tensió nominal de sortida 24 Vdc 
• marge de freqüència de xarxa: 47 ÷ 63 Hz 
• pic de corrent d’entrada en la connexió < 32 A 
• temps de manteniment (Vin: Nominal): > 20 ms 
• marge d’ajust de sortida ± 17% Von 
• regulació amb la càrrega (Io: 0 ÷ 100%): < 0.3% Von 
• regulació amb la línia (Vin: -20 ÷ +20%): < 0.3% Von 
• proteccions contra sobrecarregues i curt circuits: per limitació de corrent 
• proteccions contra sobretensions de sortida: 125 ÷ 140% Von 
• proteccions contra sobreescalfament: Auto rearmament 
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• detecció remota (Caiguda màxima per cable): 0.3 Vdc 
• inhibició remota opto acoblada 5V ÷12Vdc 
• risat (xarxa + commutació) < 75 mVpp 
• soroll (BW = 0 ÷ 20 MHz): < 250 mVpp 
• rigidesa dielèctrica entrada - sortida > 3000 Vac 
• rigidesa dielèctrica entrada - terra > 1500 Vac 
• rigidesa dielèctrica sortida - terra > 500 Vac 
• temperatura de funcionament Io = Iomax.: 0 ÷ 50 ºC; Io = ½ Iomax.: 0 ÷ 70 ºC 
• conformitat de normes: C.E.M. EN-50081-2 ; C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
• conformitat de seguretat EN-60950 EN-61204 
• M.T.B.F. (HDBK MIL 217-E; GB, Ta = 25ºC): 110.000 h 
• rendiment superior al 90% 
• alarma de fallo de font, per: fallo de xarxa, sobrecarrega o avaria de la font. 
• alarma de bateria baixa, per: descarrega, creuament o envelliment de bateria. 
• Les alarmes són senyalitzades per contactes lliures de potencial. 
Equip de control de semàfors: 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
Complimentarà les següents característiques: 
• temperatura de funcionament 0 ÷ 50 ºC 
• conformitat de normes: C.E.M. EN-50081-2 i C.E.M. EN-50082-2 
• marcat CE 
• conformitat de seguretat: EN-60950 i EN-61204 
Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de 
control i/o terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb software 
autocarregable des del regulador a la connexió del PC). 
Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a 
continuació. 
Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes 
des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al 
carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 
Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit 
d’alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi 
regulador pot eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà la 
alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 
Les entrades digitals s’activaran aplicant +24Vdc 
Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb zero 
volts, sent comú 24Vdc i fent la commutació del zero. 
Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con de leds, 
amb el retall de les ones de tensió aplicades. 
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Mòdul d’entrades digitals: 
L’equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb 
contactes lliures de potencial: 
• entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
• entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
• entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
• entrada de reserva 
• entrada de reserva 
• entrada de reserva 
Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades aïllades amb contactes 
lliures de potencial. 
Mòdul de sortides a semàfors: 
El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w per 
incandescència. 
Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i moderant la lluminositat, amb 
paràmetres de software. 
La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós casos complimentant 
sempre les reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 
Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides, fins 
un màxim de 32 etapes. 
Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que el 
vermell vol dir activar la sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si 
a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre color: 
Exemple: D: apagat o desconnectat 
V: verd fix 
R: vermell fix 
A: ambre fix 
P: verd intermitència ràpida 
J: verd fix i ambre intermitència lenta 
I: verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
G: vermell fix i ambre intermitència lenta 
F: ambre intermitència lenta 
C: verd intermitència lenta 
N: verd i ambre fix 
S: vermell i ambre fix 
B: vermell intermitència lenta 
H: vermell intermitència ràpida 
E: verd i ambre intermitència ràpida 
K: verd i ambre intermitència lenta alternades 
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Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 240Vac 
Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.)en el 
cas de leds i de 20wats en cas incandescència. 
Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els consums 
típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el primer 
cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera el 
operador, modificada des del teclat local. 
Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa (retard a inici 
de la lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per falta de 
consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants, l’excés de corrent 
serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà 
saber si són activats. 
Les sortides seran curt-circuitables. 
Algorismes interns 
Tractament de entrades digitals: 
• les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema.  
• les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts (quarts 
horaris) amb intensitat i temps d’ocupació, es guardaran quatre registres per detector (una 
hora) cíclics. Entenent com intensitat el flancs de detecció obtinguts en el període i com 
temps d’ocupació el temps que s’ha mantingut la senyal de detecció activa durant el 
període, en tant per cent, fent la correcció adient per l’equivalent d’una espira de 2 metres 
de llarg. 
Tractament de sortides a semàfors: 
• Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
• La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat 
serà un cicle. 
• Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és 
imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en 
colors. 
Sincronització: 
• Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada física, a 
nivell de borns, de sincronisme, i una sortida. 
• Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
• El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase 
sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el 
cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 
• Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
Canvi de pla de trànsit: 
• Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables per 
entrades físiques o per protocol de comunicacions, segons l’estat triat en el projecte 
específic, i d’un extern que serà enregistrat des del ordinador central. 
• Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle. 
Canvi d’estructura: 
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• El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 
cadascuna de les transicions. 
• Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de 
transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 
El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi 
d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les 
etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons 
de tot vermell. 
Taula horària: 
• Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de 
plans i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del 
cicle a fer. 
• En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, 
actuacions a sortides directes, etc. 
• Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 
• Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
• Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la primera 
referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla.  
• Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i 
donant els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 
Pla extern: 
• El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 
• Aquest pla es escrit des del ordinador central.  
• Es conegut com ‘PX’ (per exemple), s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi 
de pla del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver 
passat més de quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un 
canvi a pla a un dels vuit que pertoqui  
Funcionament actuat: 
• Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics. 
• Com a detector físic es podrà assignar opcions de: retard, prolongació, inversió, forçat fix, 
activat per fase. 
• El detector lògic s’assignarà per: nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l’inici de la fase o 
al final de fase, i no memoritzat. 
• Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el resultat 
podrà: iniciar fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una alarma per el 
Centre de Control, definir els detectors a esborrar i quan. 
Mòdul de comunicacions: 
Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels paràmetres de 
l’equip com la de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc. 
A nivell de comunicar-se hi ha l’opció local i la remota: 
La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el projecte 
específic. 
Via sèrie 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç 
d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
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La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols 
d’enviaments. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de 
la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 
Via TCP/IP 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 
10/100Mbps, el software necessari per la programació estarà dins del regulador i carregarà 
aquest software al PC quan es connecti al regulador, si es que no el tingues ja carregat. 
Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip regulador de semàfors. 
La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de 
la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 
La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica 
monomodo o multimodo segons indiqui el projecte específic. 
2.2.6.5.13. Detectors 
El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció (espira) i la part 
electrònica (transductor o sensor) 
Espira: 
L’espira estarà inserida en el paviment. 
La seva inserció es farà: 
• embadocada dins el formigó, si es possible per motius d’obra civil 
• abans de la ultima capa d’asfalt de rodatge, si es possible per motius d’obra civil 
• fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet 
El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent com a 
mínim de 4mm2 de secció. 
El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, excepte en el cas fer tall al 
paviment desprès de l’obra civil. 
Les voltes que conformaran l’espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la 
sensibilitat i superfícies adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no ciclomotors. 
El cable, un cop enrotllat dins de l’espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de 
sensibilitat, fins arribar a la connexió amb el sensor. 
El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l’arribada a la 
canalització que permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de ferro, de 
diàmetre adient a la secció del cable. 
Les dimensions de l’espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels cantons 
axamfranats en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per actuació podran 
tenir l’ample adient, sempre amb l’ajust corresponent. 
S’evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables de les 
diferents espires. Concretament des de l’espira fins la tubular, bàsicament tall o embadocat des 
de l’espira fins vorera, els cables trenats viatjaran per branques diferents, un cop arribat a la 
tubular els cables ja circulen més flonjos i per tant sense interferències entre ells, en cas de 
dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la tubular. 
Sensor: 
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El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar acoblaments en el cas 
de no ser un única espira i de sensibilitat a fi de corregir possibles errades en les deteccions de 
vehicles. 
Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en documentació a nivell local i en 
Sala de Control. 
La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà connectada directament a les 
entrades de detectors dels reguladors. La connexió elèctrica es farà donant detecció amb 
l’obertura del circuit elèctric. 
El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple per un únic llaç i una 
doble per atendre a dos llaços. 
2.2.6.5.14. Central 
La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 
• mòdul d’alimentació, amb rearmament automàtic i SAI 
• equip de comunicacions  
• equip de control de reguladors 
Les centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, per 
tant nusos de la xarxa. 
La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i descarregues 
atmosfèriques. 
Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic.  
2.2.6.5.15. Xarxa de terres 
Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es connectaran a 
través dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i des d'ella, 
mitjançant la línia d'enllaç amb terra, es connectarà a l'elèctrode. 
La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície adequada, 
enterrat, assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment la 
resistència de presa a terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas de ser necessari i als efectes 
d'aconseguir la resistència indicada, s'haurà de practicar el consegüent tractament químic, 
afegint les sals i altres productes comercials a fi d’increment la conductivitat del terreny. 
Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 apartat 
543.1.1 
Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. de 
secció. La línia principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia 
principal de terra seran de 2.5 mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4. 
A la zona en que sigui enterrat l’elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de registre 
en la que s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins al fons de la 
troneta mitjançant tub de fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia principal de terra 
mitjançant abraçadora de soldadura aluminotèrmica. En aquesta troneta s'allotjarà, en el cas de 
que es necessités tractament químic, un tub d'accés pel rec. 
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És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a la 
mateixa presa de terra, entenent com a presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia d'enllaç 
amb terra que els uneix entre si. 
La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir en el 
entorn i es tindrà cura en mantenir-les totalment separades en cas d’existir alguna altra 
propera. 
La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços: 
• unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l’armari del regulador, aquest 
ja tindrà prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari si es metàl·lic, 
fonts d’alimentació, filtres, etc.). 
• En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes metàl·liques, etc.) 
distribució del cable despullat de terra principal fent les derivacions adients fins els 
elements concrets, evitant tancar en el anell el cable despullat principal de terra. 
• Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres elements 
com polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor. 
2.2.6.6. Característiques de l’obra civil 
2.2.6.6.1. Arquetes 
Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l’apartat 23.8.2.2 de canalitzacions d’aquest 
plec. 
Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació en 
volum 1:2. 
Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les situades a 
passos de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm. 
2.2.6.6.2. Marc i tapa de fundició 
El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fosa de perímetre quadrat. 
Les dimensions a utilitzar seran: 
Mesures (mm) Tipus 40 x 40  Tipus 60 x 60 
Longitud exterior marc 420x420 620x620 
Longitud de la tapa 400x400 600x600 
El material de que estaran constituïdes serà de fundició gris ordinària tipus GE 18,91 colada en 
motlles d'arena.  
Les característiques mecàniques del material seran: 
• Resistència a tracció  18 Kg/mm2 
• Resistència a flexió  34 Kg/mm2 
• Resistència a compressió 55 Kg/mm2 
• Duresa Brinell   150 HB 
2.2.6.6.3. Tubulars 
Les característiques essencials són les següents: 
El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior. 
El diàmetre mínim serà de 80 mm. 
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Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de polieuretà 
expandit, en una profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm.  
Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola: 
• En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de la 
mateixa, envoltat amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes corresponents 
de replè, subbase, formigó i el propi panot. 
• En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de polietilè en 
el fons de la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix es reposarà el 
aglomerat asfàltic del paviment deteriorat. 
2.2.6.6.4. Fonamentació bàcul 
La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d’un dau de formigó d'unes dimensions de 
100 x 100 x 100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat en el sòl i construït a 
base formigó de ciment pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. Segons projecte 
específic. 
2.2.6.6.5. Fonamentació columnes 
La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40 x 40 x 60 cm, 
replet amb formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia columna o bé la peça especial en 
la qual anirà allotjada la pròpia columna. Segons projecte específic. 
2.2.6.6.6. Fonamentació de la caixa de comandament 
La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de 
formigó de ciment pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu 
perímetre a les dimensions del propi armari, encastat al terra 30 cm i amb una capa superior a 
la rasant de la vorera en 20 cm. 
2.2.6.6.7. Proteccions físiques als elements de camp 
En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, (armaris de 
reguladors en xamfrans amb zona d’aparcament de vehicles, columnes o bàculs en illetes 
pintades, etc.) es disposarà una protecció addicional a fi d’advertir als vehicles i de aturar 
l’impacte en cas de que es produís. 
Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per perfils 
laminats en doble T, encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb formigó de C.P.  
2.2.6.7. Acabament dels treballs 
Els treballs i per tant l’execució del projecte es complimentarà quan: 
• l’obra civil es doni per acabada sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o 
assaig. 
• la instal·lació elèctrica i d’equips hagi estat complimentada en la seva totalitat sense 
pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
• les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control estiguin 
totalment operatius, sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
• els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada. 
• s’hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense pendents 
d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
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2.2.7. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
2.3. Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les 
capes de paviment. 
Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es 
procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra 
mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan 
això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de 
tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats 
extractives. 
2.3.1. Formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la 
subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les 
llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons 
per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 
2.3.2. Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 
2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
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• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm  
• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 
TAMISSOS Garbellament ponderal acumulat (%) 
UNE 933-2 ZA25 ZA20 ZAD20 
40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 
0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 
• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 
l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus 
de material meteoritzat. 
• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 
TIPUS TOT-Ú Categoria trànsit pesat 
 T0-T1 T2 T3 T4 i vorals  
Artificial  180 150 100 80 
El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i 
elements singulars de calçada). 
• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap 
punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de 
carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a 
la resta dels casos. 
En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o 
fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat 
escaients i la direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 
2.3.2.2. Bases de gravaciment 
La gravacimentt és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, 
ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada 
s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3  
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Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria dels àrids: 
• El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió 
mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat 
contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del 
granulat en sec. 
Material Zona Mínim Màxim 
Gravaciment Calçada 4,5 7 
 Voral 4,5 6 
• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, 
una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 
• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
Tamissos 
UNE 933-2 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
GC25 GC20 
40 100 - 
25 76-100 100 
20 67-91 80-100 
8 38-63 44-68 
4 25-48 28-51 
2 16-37 19-39 
0,500 6-21 7-22 
0,063 1-7 1-7 
• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de 
la seva compactació. 
2.3.2.3. Bases asfàltiques 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 
bituminós. 
Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25.  
Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 
2.3.3. Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades 
és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat 
relatiu a paviments de trànsit restringit. 
2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 
Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 
T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 
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D’acord amb l’establert a les les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que 
modifiquen els articles 540, 542 i 543 del PG3, en las obras en las que la utilización del 
producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente 
viable se dará prioridad a estos materiales. Para ello las emulsiones bituminosas a emplear 
podrán ser fabricadas con ligantes modificados por adición de polvo de neumáticos usados. 
Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 
• Via humida: la pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a 
la pastadora de la central de fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, 
obtenint-se un betum modificat o millorat pel cautxú. 
El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques 
resultants i del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats 
amb cautxú (BC) i betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 
Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre 
Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions: 
Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC) 
Característica Norma de referencia Unitat BC 35/50 BC 50/70
Betum original 
Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 
Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 
Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 
Força ductilitat 
(5cm/min) 5ºC 
UNE EN 13589 
UNE EN 13703 J/cm2 ≥0,5 
Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 
Estabilitat a 
l’emmagatzemament
(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 
Diferència 
anell i bola 
UNE EN 13399 
ºC ≤10 
Diferència 
penetració 0,1 mm ≤8 ≤10 
Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 
Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 
Residu de l’assaig de películka fina i 
rotatòria UNE EN 12607-1  
Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 
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Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 
Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC min -4 màx +8 
min -5 
màx +10
Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 
Característica Norma de referencia Unitat BMAVC-1 BMAVC-2 BMAVC-3
Betum original 
Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 15-30 35-50 55-70 
Punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC ≥75 ≥70 ≥70 
Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 
Força ductilitat 
(5cm/min) 
5ºC UNE EN 13589 
UNE EN 13703 J/cm2
- ≥2 ≥3 
10ºc ≥2 - - 
Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 
Viscositat dinàmica 
135ºC 
UNE EN 13302 
mPa.s  ≤7500 ≤5000 
170ºC 0,1 mm ≥2000 ≥1200 ≥800 
Recuperació estàtica 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 ≥20 ≥30 
Estabilitat a 
l’emmagatzemament 
(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 
Diferència 
anell i bola 






Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 
Residu de l’assaig de películka 
fina i rotatòria 
UNE EN 
12607-1  
Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 
Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥60 
Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC min -4 màx +10 
min -5 
màx +12 
• Via seca: consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la 
central de fabricació de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés. 
En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició 
de cautxú. 
En carreteres amb categories de tràfic|trànsit pesada T3 a T4, es podran emprar en tot 
tipus de capes les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú 
La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus 
de barreja que es tracti: 
Tipus de mescla Tamissos UNE 933-2 
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40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063
Densa 
D12 - - 100 80-95 64-79 
44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 
Semidensa
S12 - - 100 80-95 60-75 
35-50 24-28 11-21 7-15 5-10 3-7 S20 - 100 80-95 64-79 50-66 
S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 
Gruixuda G20 - 100 75-95 55-75 40-60 
25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 
 G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 
Drenat PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 
L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La proporció de granulat de partícules 
triturades serà: 
Tipus de capa Categoria trànsit pesat T00-t0 i t1 T2 T3 i vorals T4 
Rodadura 100 100 ≥90 ≥75 Intermitja ≥90 
A les capes de rodadura l’àrid serà granític 
Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa: 
Tipus de capa Gruix Tipus mescla 
Rodadura 4-5 D-12; S-12; PA-12 >5 D20; S20
Intermèdia 5-10 D20; S20; S25 
El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a: 
Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 
T00 i t0 T1 i t2 T3 i vorals T4 
Rodadura drenant ≤15 ≤20 
≤25 
- 
Rodadura convencional ≤20 
≤25 ≤25 
Intermèdia ≤25 
El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà: 
Categoria trànsit pesat 
T00 T0 it1 T2 T3,t4 i vorals 
≥55 ≥50 ≥45 ≥40 
L’índex de partícules planes serà: 
TIPUS DE MESCLA 
CATEGORIA TRÀNSIT PESAT 
T00 T0 iT1 T2 T3 i vorals T4 
Densa, semidensa i gruixuda 
≤20 ≤25 
≤30 ≤35 
Drenant ≤25  
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Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes 
capes incloses a l’article 542 vigent del PG3. 
La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 
Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions 
Tècniques General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3). 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
Característica T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 
Nombre de cops per cara 75 75 75 75 
Estabilitat (KN) > 15 > 12,5 > 10 8-12 
Deformació (mm) 2-3 2-3,5 2-3,5 2,5-3,5 
Buits en mescla (%) 
capa de rodadura 
capa intermèdia 













Buits en àrids (%) 
mescles -12 









Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
Àrids i filler: 
• tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2........................................................ ±3% 
• tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2........................... ±2% 
• tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.................................................................. ±1% 
Lligant: 
• lligant................................................................................................................ ±0,3% 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 
cent vuitanta graus (> 180º). 
2.3.3.2. Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 
Condicions mínimes d’acceptació 
• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 
mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 








85 – 100 
70 – 90 
--- 
50 – 70 
35 – 50 
--- 
100 
85 – 100 
--- 
60 – 80 
40 – 55 
--- 
100 
85 – 100 
--- 
70 – 85 
50 – 65 
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27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 
% lligant en pes 
respecte de l’àrid 5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 
 
Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 
40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 
MC 12 
MC 10 i mc 12 
mc 8 
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 
poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 
• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 
95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), 
segons la norma NLT-113/72. 
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament 
previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del 
transport i de l’inici de la compactació. 
• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
Àrids: 
• Sedassos superiors al 2,5 UNE 
• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 μm 








90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
10 – 30 
2 – 10 
0 - 5 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 
Lligants: 
• A establir per la direcció d’obra. 
Coloració: 
• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 
escollir per la direcció d’obra. 
2.3.3.3. Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics 
en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera 
(PG3). 
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2.3.4. Paviments de formigó 
El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos 
eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència 
tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica 
per a la seva extensió i acabat superficial. 
S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 
Condicions mínimes d’acceptació 
La resistència a flexotracció a 28 díes, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 
15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de 
pertànyer a un dels següents tipus: 




La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà 
superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estrà comprès 
entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm). 
La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa 
superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta 
per cent (30%) i procedent d’un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior 
a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
Tamissos UNE 933-2 
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 
81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60º). 
Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
Si els junts són serrats s’executaran: 
• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 
assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de 
retracció a la superfície. 
• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des 
de l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit 
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superiors a 15ºC, els junts longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts 
transversals. 
La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
Paviments de llambordes de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, 
color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 
Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 
de les normes UNE-EN 1338 i UNE 127338. 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre 
següent seran rebutjades. 
Gruix del llambordí (mm) Llargària (mm) Amplària (mm) Gruix (mm) 
<100 ±2 ±2 ±3 
≥100 ±3 ±3 ±4 
La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 
mm 
Resistència 
La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma 
UNE-EN 1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni 
tindrà càrrega de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 
El desgast per abrasió es verificarà d’aord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran 
d’acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 
Classe Marcat Requisit 
1 F Sense amidament 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la 
sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
Tamissos UNE 7-050 
5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 
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100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment 
de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 
mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 
2.3.5. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de 
trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 
sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons 
els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
2.3.5.1. Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal i transportar les terres fins a la zona d’aplec per 
a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a dipòsit 
controlat. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 UNE. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Mida del granulat.............................................................≤ 50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................< 50 
Índex CBR (NLT-111)......................................................< 20 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 
El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el 
pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
2.3.5.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, 
tot-ú de material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la 
direcció d’obra així ho determina) i es complirà tot el que s’especifica ala articles vigents 
corresponents del PG3. Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que 
s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” del PG3. 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix 
sense compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient 
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per a tapar després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 
definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60). 
2.3.5.3. Paviments de macadam 
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses 
entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual 
també es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material 
reciclat sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra 
així ho determina), amb la granulometria següent: 
• haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 
• el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o 
no, detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les 
següents condicions mínimes d’acceptació: 
• passarà per un garbell 10 UNE 
• la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en 
pes 
• la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 
• no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
2.3.5.4. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1342. 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 
• s’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 
• resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 
kg/cm2. 
• resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient de 
desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 
• resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 
2.3.5.5. Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.3 relatiu a paviments de calçada. 
2.3.5.6. Paviments de formigó amb disseny de juntes 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.4 a paviments de calçada. 
2.3.5.7. Paviment de rajoles de formigó 
Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de 
pavimentació, que acompleixen les següents condicions: 
• La seva llargària total no és superior a 1 m 
• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 
Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris. 
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Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE 
de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 
Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de les normes: 
• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 
• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 
2.3.5.8. Paviments de rajoles hidràuliques 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. 
El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, 
sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
2.3.5.9. Paviments per a carrils bici 
L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús 
exclusiu de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les 
vies ciclistes, comunament anomenades també carrils bici. 
Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no 
transcorreran per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de 
transport 
De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies 
per les quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de 
que la pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no 
superi el 6%. 
La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual 
cosa suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o 
discontinuïtats que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta. 
El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva 
escassa resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost 
relativament baix. Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú 
procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 
vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat 1.2.3.3.1 
Paviments asfàltics en calent del present plec.  
2.3.6. Elements singulars 
Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó 
HM-20 assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte 
no es defineixi capa de subbase o base. 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
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Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una 
base de formigó HM-20. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai 
interior totalment lliure. 
2.4. Senyalització 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix 
la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 
2.4.1. Senyalització horitzontal. 
2.4.1.1. Marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 
aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 
de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com 
ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
prescripcions següents: 
a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica 
en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, 
amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons 
Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5x105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
Cal que compleixin els següents requisits: 
• visibilitat diürna i nocturna 
• resistència al lliscament 
• resistència a la deterioració 
Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 




Il·luminant: CIE tipus A 
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Visibilitat diurna 
Coordenades cromàtiques (x,y)
Factor de lluminància(β) 






Observador patró 2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència a 
l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 
272 Pèndol TRL 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 
“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
Tipus de marca 
Paràmetres d’avaluació 
Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx-1*m-2) Factor de lluminància (β) SRT
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent (blanca) 300 200 100 0,30 0,45
Temporal (groga) 150 0,20 0,45
El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb 
les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials 
a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 
disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin 
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò 
exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 
Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Maquinària 
La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris.  
Dosificació per aplicació 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
• Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota 
mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
• Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Febrer 2009 Àrea estratègica residencial ‘POU BORONAT’ (Tarragona) 
Pàgina 130 Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del projecte d’urbanització d’obres bàsiques 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
• Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Control de recepció dels materials. 
Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes.  
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
2.4.1.2. Elements reductors de velocitat 
Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de 
manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 
Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents: 
• L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m 
• A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és 
preferible limitar l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m 
• L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 
• L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 
• L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 
• La llargada total varia entre 3 i 4 m 
• L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 
Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del “Dossier de 
seguretat viària n.10 Elements reductors de velocitat” del Servei Català del Trànsit. 
2.4.2. Senyalització vertical 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalització Vertical”, 
de 28 de desembre de 1999  
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 
de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
• senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
• cartells senyalitzadors 
• cartells informadors 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot 
allò que estigui grafiat als plànols. 
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2.4.3. Elements de abalisament i defensa 
Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de 
les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als 
vianants. 
Aquests elements poden ser horitzontals (biones, baranes...) o verticals (pilones). 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 
d’agost de 1987. 
2.4.4. Senyalització informativa bàsica del sector  
Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada 
d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 
Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i 
sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han 
de considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 
Senyals tipus SASA i SAS 
Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que 
inclourà: 
• delimitació de l’àmbit del polígon 
• identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que 
puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 
• identificació dels carrers del polígon 
• numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció 
facultativa. 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de 
Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 
presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. 
S’uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre 
si o amb els plafons. 
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA. 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas 
que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels 
acabats corresponents. 
Zona reservada d’aparcament 
Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava 
sobre la calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que 
ocuparà tota l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 
2.5. OBRES DE FORMIGÓ 
2.5.1. Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia i 
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amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva 
utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però 
sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi 
en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús 
immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels 
quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida 
que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé 
poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la 
enèrgicament contra les parets. 
2.5.2. Formigons en massa i armats 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà 
rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que 
la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja 
que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a 
realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més adequada i no 
podrà reclamar modificació en els preus contractats per difererències en més o en menys sobre 
les dosificacions suposades. 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 
suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 
ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
En el pla es farà constar: 
• descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar 
en cada unitat 
• forma de tractament dels junts de formigonat 
Per a cada unitat es farà constar: 
• sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i 
d’altres) 
• característiques del mitjans mecànics 
• personal 
• vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 
avaria) 
• seqüència d’ompliment dels motlles 
• mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel.les, bastides, taulons o d’altres) 
• mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
• sistema de curat de formigó 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i 
tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions 
de l’EHE, i a més a més les següents: 
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• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o 
d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà 
també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui 
submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels 
encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat 
o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les 
armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 
vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 
director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 
formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual adoptarà 
les mesures adequades. 
• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es 
mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar procediments 
de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del 
director de l’obra.  
• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director 
d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una 
regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. els 
defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims 
indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que 
siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de 
reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 
• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i 
maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per 
tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà 
de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions 
precises per al perfecte formigonat de la clau. 
• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 
dilatació. 
• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 
alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 
l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 
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almenys dues (2) hores abans de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
2.5.3. Encofrats 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri la 
seva eficàcia i seguretat. 
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el 
treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin 
el lliure escurçament del formigó per retracció. 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de 
manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de 
cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades i 
elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva 
superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a instàncies del 
contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de 
l’obra. 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els 
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva 
execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
2.5.4. Cintres 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 
resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 
disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 
mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i 
plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es 
compliran les prescripcions de les normes MV-103. 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi 
de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten 
els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les treballs als 
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, 
d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix el 
contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de 
l’obra. 
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2.5.5. Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
2.5.5.1. Barres corrugades 
Definició de les característiques dels elements 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat. 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 
D <= 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D >= 20 mm 
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D 
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir: 
• No han d'apareixer principis de fissuració. 
• Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
Condicions generals 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats 
per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma 
• Distància lliure armadura - parament >= D màxim  >= 0,80 granulat màxim 
• Recobriment en peces formigonades contra el terreny >= 70 mm 
• Distància lliure barra doblegada - parament >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20  
>= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 
Formigó  B 400 S B 500 S 
H-25 12 15 
H-30 10 13 
H-35 9 12 
H-40 8 11 
H-45 7 10 
H-50 7 10 
 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
>= 10 D 
>= 15cm 
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Barres traccionades >= 1/3xLb 
Barres comprimides >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
Tipus ancoratge Tracció Compressió 
Prolongació recta 1 1 
Patilla, ganxo, ganxo U 0,7(*) 1 
Barra transversal soldada 0,7 0,7 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 






Percentatge de barres cavalcades que treballes a tracció en 





 20 25 33 50 >50  
<= 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 
Toleràncies d'execució: 
Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
+ 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
Condicions d’execució 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
• Distància lliure entre barres d'armadures principals >= D màxim 
>= 1,25 granulat màxim 
>= 20 mm 
• Distàcia entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura
 >=longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
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• Distància entre barres empalmades per solapa   <= 4 D 
• Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 
>= D màxim 
>= 20 mm 
>= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): At >= Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
2.5.5.2. Malles electrosoldades  
Definició de les característiques dels elements 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó 
armat o altres usos, elaborats a l’obra. 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
• Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
Tipus acer 
Barres doblegades o corbades Ganxos i patilles 
D<=25 mm D>25 mm D<20 mm D>=20 mm 
B400 10D 12D 4D 7D 
B500 12D 14D 4D 7D 
• Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
Condicions d’execució 
• Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
Ha de complir, com a mínim >= 15 D 
>= 20 cm 
• Llargària de la solapa en malles superposades: 
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 
Ha de complir com a mínim  >= 15 D 
>= 20 cm 
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2.6. Enjardinament 
2.6.1. Terra vegetal fertilitzada 
Definició 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una profunditat 
de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser 
plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
Condicions generals 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal 
manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l’escassa o nul.la competència per part d’altres plantes. El mateix passa 
amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
• sorra 23 - 52% 
• llim  28 - 50% 
• argila  7 - 27% 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al tres per cent 
(3%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que és 
el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de compostats per 
metre cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, 
tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra 
vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo 
convenientment. 
En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals dins de les obres, cal procedir de la 
següent manera: 
• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic), en el seu 
corresponent l’estudi geotècnic, conjuntament a la Direcció d’obra. 
• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres 
vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que 
així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en 
treballs de restauració i/o enjardinament. 
• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular per sobre. 
• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 
per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per 
a la seva acceptació.. 
• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 
s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 
d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 
• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 
de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals.  
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Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 
físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 
etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 
biològica. 
Preparació de les superfícies 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra 
existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 
desigualtats existents. 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es 
vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
Remòlta i transport de la terra vegetal fertilitzada 
Es remourà i transportarà, des de la zona d’aplec fins a la zona d’ús, per procedir a la seva 
estesa, amb molta cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 
Estesa i conformació 
La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb la 
qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats 
s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg. 
El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com també 
en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
2.6.2. Adobs 
Definició 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl 
per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les 
plantes. 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
• adobs orgànics 
• adobs minerals 
• adobs complexos 
Condicions generals 
a. Adob orgànic: 
L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el compostat, el qual procedirà de les dejeccions sòlides 
i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç i passat per un procès de 
compostatge. 
La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
b. Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els 
principals seran: 
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• Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, 
amoniac i urea i nitrosulfat amònic. 
• Fosforats: 
Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
• Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres 
vegetals. 
• Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
c. Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 
matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, 
àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes 
reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que 
hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) 
fertilitzants. 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre 
els que s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o 
sembrar. 
2.6.3. Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les 
que han de tenir les plantacions. 
a. Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la base 
i posseeix una tija principal anomenada tronc. 
b. Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
c. Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix 
completament el sòl amb les seves tiges i fulles. 
d. Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se se subjecten per si 
mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 
Condicions generals 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria, els plànols i el 
pressupost. Reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de 
trasplantament que s’indiquen en aquesta documentació. 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que 
presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el 
sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o 
arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar 
complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del 
projecte. 
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El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions 
precàries. 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en 
què s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 1,00 
m del coll de la planta. 
Seran rebutjades les plantes: 
• que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de 
plagues o malalties (aquelles que ho requereixin han de disposar del passaport fitosanitari 
corresponent) 
• que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments 
especials i per altres causes 
• que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions 
• que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
• que no compleixin les característiques descrites a memòria, plànols i pressupost del 
projecte. 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec totes 
les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir 
en el termini d’execució de l’obra. 
Condicions específiques 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà inferior 
a l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a mínim, a 2 
metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i amb la guia 
central sense escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o 
escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en 
guia central com en ramificacions. Els arbres fletxats conservaran intacte la gemma terminal i 
estaran ramificats a partir de 2 m d’alçada. 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i 
varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de 
conservar aquests caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 
Presentació 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les 
arrels sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin 
arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que 
quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les per 
inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels.  
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les 
fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva 
arribada a l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas, 
es regaran diàriament mentre romanen dipositades. 
2.6.4. Llavors  
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 
90% i de poder germinatiu superior al 95%: 
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No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del 
subministrament. 
Si en el període de garantia es produissin fallades, aniran a càrrec del contractista les 
operacions de resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en cas 
contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de 
Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 
2.6.5. Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
Condicions generals 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel 
qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 
dessecació de la llavor i del sòl. 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 
distribució. 
2.6.6. Obertura de clots 
Definició 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques 
i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin 
col·locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga folgadament la mota. 
Execució de les obres 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà 
iniciar l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la consistència 
del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal 
d’aconseguir una bona metereorització del sòl. 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser 
utlitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui 
preparada, amb mota o a arrel nua. 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les 
següents: 
• per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
• per a frondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
• per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra. 
A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
• per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb 
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 
• per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50 
m 
• la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15 
cm més ample que el pa de terra 
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Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
2.6.7. Plantacions 
Dipòsit 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de 
procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota 
coberta amb embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan ra 
reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una 
capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu 
interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació 
definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions 
assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les plantes 
en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que 
les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
Dessecació 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o 
amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desaparageuin, o bé es 
dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels). 
Presentació 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll de 
l’arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del sòl i 
de la cura que puguin porpocionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció 
facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui 
establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a cada 
cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels 
però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de 
posar l’adob en el fons del clot. 
Poda de plantació 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort 
desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà de 
ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir l’adequada 
proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla persistent, 
particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de 
subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions de la direcció 
facultativa. 
Normes generals 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla 
caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, 
tenint cura de conservar el major nombre possible d’arrels.  
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi 
una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en quantitat 
suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
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El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla 
persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es 
desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels 
sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la 
mota que envolta les arrels. 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la 
superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti 
l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà proporcional a la planta. 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les 
arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
Moment de la plantació 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El 
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres 
estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es troba 
en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions 
climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, com 
ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els esqueixos 
arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o 
durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també quan ja s’ha mogut 
la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les 
coníferes.  
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot 
a l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 
2.6.8. Plantacions a arrel nua 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en 
l’època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat de 
plantar-les quan la seva foliació ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, 
prenent les següents precaucions addicionals: 
• poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix 
temps, conservar la forma de l’arbre 
• supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que 
puguin existir en el punt d’inserció 
• aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
• protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 
• regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
2.6.9. Aspres i vents 
Definició 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per a 
evitar que siguin tombats. 
Condicions generals 
• Vents: 
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Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de la 
base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud 
aproximada a l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants 
seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran 
sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de 
protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 
• Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat com 
a mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portarà 
dues fixacions de material elàstic i no abrassiu per a l’escorça, disposats de manera que no 
originin ferides a la planta. 
2.6.10. Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que s’hagi 
assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es troben 
les arrels i no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 
2.6.10.1. Sembres 
Definició 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la 
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
Materials 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles 
del present Plec. 
Execució de les sembres 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament 
després d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de 
plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels 
talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera o principis d’hivern, i no es podrà realitzar en 
dies no adients, tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
Les sembres s’executaran segons el procediment següent: 
• Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a 
sembrar, al més uniformement possible. 
• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin 
arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 
• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars 
que acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que 
hagin esgotat les suibstàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La 
pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de 
la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendrà 
de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la 
llavor. 
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• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i 
es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues 
setmanes, i essent la direcció d’obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques la 
durada exacta d’aquest període. 
2.6.11. Hidrosembra 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície per 
sembrar. 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar una 
capa adequada per a procedir a l’hidrosembra. 
Materials 
a. Barreja de llavors 
La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita 
específicament d’acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, 
exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent. 
La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una 
etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 
300-400 kg/ha de llavor. 
b. Adobs 
Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
c. Mulch 
Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen 
vegetal. Aquest material seran fibres curtes. 
d. Fixador-estabilitzador 
Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil amb 
efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2 
d’aquest producte en funció de l’estat de la superfície per hidrosembrar. 
e. Maquinària 
La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada 
sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte 
acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de 
llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no hi 
pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 
L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar. 
f. Reg 
El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar 
arrossegaments de terres o de llavors. 
S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i poden 
ser contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la distribució 
regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap 
inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer així necessàriament 
quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 
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2.6.12. Conservació de l’enjardinament 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, formació 
d’escocells pel reg, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així com la 
reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessàries per tal 
de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 
1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es descriu 
amb més detall al present article. 
Execució de les obres 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 
unitats i zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin 
estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 
2.6.13. Reposició 
La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar 
durant l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, quan 
les espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a 
direcció d’obra, o hagin estat malmeses per accidents. 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals es 
repeteix. 
Execució de les obres 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials 
que es considerin de mala qualitat, ies transportaran a l’abocador. 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, i 
hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment. 
2.6.14. Regs d’aigua 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà 
inferior als 800 litres, per als arbres, i als 100 litres, per als arbustos. 
La freqüència dels regs serà la següent: 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de 
quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el 
període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de maig 
i el mes de setembre. 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 
quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i 
d’agost. 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el sòl 
humit. Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el reg es podrà espaiar 
més o menys. 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur 
vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
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Condicions generals 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al 
cinc per mil (0,5%). 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la terra 
a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb una PH 
inferior a sis (6). 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, 
l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes capaces 
d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaució d’airejar-les 
prèviament. 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per 
tal d’evitar possibles intoxicacions. 
2.7. Sistemes de reg 
2.7.1. Instal.lacions de reg 
Les instal·lacions hidràuliques per a reg és realitzaran amb canonada de polietilè de baixa 
densitat fins a diàmetres de 90 mm, i amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres 
majors de 90 mm. Totes les conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una 
pressió de treball com a mínim de 10 atm, i segons Normativa per a ús alimentari. (excepte les 
xarxes d’aprofitament d’aigües freàtiques). 
Es projectarà les instal·lacions per a cabals entre 3 i 16 m3/h. 
Es determinarà el cabal necessari, tenint en compte la zona a regar i les possibilitat d’ampliació 
d’aquesta en funció del planejament vigent. 
Les conduccions discorreran preferentment per parterres o zones de terra, evitant en tot el 
possible les zones asfaltades o pavimentades. 
En zones de paviments durs, com poden ser voreres, calçades, jardins interiors d’illa, zones on 
hi hagin serveis com poden ser pàrkings soterrats, estacions de metro, etc, es col·locaran 
passa tubs de PE de Ø160 o Ø200 (tubs Ø90) embeguts en un dau de formigó de 0,30x0,30 m, 
amb pericó de registre de 0,60x0,60x0,60 m per cada 40 m de distància, com a màxim, al igual 
que en corbes tancades i derivacions. El traçat de les canonades en zones de paviment, sorra 
o parterres, es realitzarà segons el detall de la figura número 2. 
En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades 
discorreran per sobre d’aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm de 
terra. Si el gruix de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran dins de la cap de 
drenatge amb els mateixos tubulars que en zones pavimentades. 
Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars 
amb arquetes de registre de 0,60x0,60x0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades 
aquestes en les voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior. (detall número 3). 
Serà obligatori instal·lar xarxa de reg automatitzat i programat en totes les zones verdes. 
També caldrà realitzar xarxa independent de boques de reg. 
2.7.2. Composició general d’una instal·lació de reg 
Les instal·lacions de reg tenen dues parts: 
Una propietat de la companyia subministradora formada pel comptador i dues claus de pas 
anterior i posterior al mateix. 
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I l’altra, formada per la xarxa de reg pròpiament dita, és propietat de l’Ajuntament i serà 
gestionada pel departament corresponent. 
La xarxa de reg consta de les següents parts: 
• Xarxa primària 
• Xarxa secundària 
• Distribuïdors d’aigua 
• Automatització 
2.7.2.1. Xarxa primària 
És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del by-pass mestre ubicat junt al 
comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, que en posició de tancat mantenen la 
pressió. Dita xarxa primària constarà de dues instal·lacions independents, una per a les boques 
de reg que es connectarà abans del by-pass mestre amb clau de pas i l’altra per alimentar els 
diferents sectors de reg que es connectarà a sortida del by-pass mestre. 
Els accessoris d’unió fins a diàmetre de 75 mm, seran de llautó o fosa i en diàmetres de 90 
mm, o majors, hauran de ser de llautó, fosa, electrofusió o per termofusió a testa. 
Sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, i com a criteri general, en la xarxa 
primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una mida ½” superior. Per raons 
constructives, quan es determini el diàmetre de la canonada, aquest es mantindrà constant en 
tota la seva longitud. 
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg, serà de 50 mm, en una longitud de fins a 
150 m. Si és supera dita longitud, s’augmentarà el diàmetre a 63 mm. 
Quan es tingui que efectuar un creuament de calçada, es col·locarà una vàlvula d’esfera fixa i 
juntes de racord pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i 
s’ubicarà dins del pericó d’obra de 0,60x0,60x0,60 m, de pas de calçada, amb tapa de fosa 
amb text que referencií el seu contingut. 
2.7.2.2. Xarxa secundària 
Tram de canonada principal entre el by-pass sectorial i la derivació als elements de distribució 
d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig o exudants, i barbotejadors. Tots els 
accessoris d’unió podran ser de polietilè i específics de cada element. 
El diàmetre de la canonada serà determinant pels litres hora que siguin necessaris segons el 
projecte i mantenint el mateix diàmetre en tota la seva longitud. Sense perjudici dels 
corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per un concepte constructiu. 
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2.7.2.3. Distribuïdors d’aigua 
Elements específic d’una instal·lació destinats a distribuir l’aigua: boques de reg, aspersors, 
difusors, ramals de degoteig o exudants, barbotejadors, etc. 
2.7.3. Instal·lacions per degoteig 
2.7.3.1. Reg degoteig arbrat viari 
Per un concepte constructiu i per poder ampliar la instal·lació posteriorment, la xarxa 
secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà per 40 mm, de diàmetre en una 
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longitud màxima de 350 m. En zones pavimentades es protegirà amb tubular rígida del doble 
diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. Dita instal·lació discorrerà continua 
d’escossell a escossell, just per sota del planxé de formigó a 30 cm. aproximadament sent 
visible la canonada en un lateral interior del mateix, on s’efectuarà la connexió amb l’anell de 
degotadors. 
En el cas de jardineres no integrades en el paviment o suspeses es col·locarà un pericó de 
0,50x0,50 m, per fer la derivació de la xarxa secundària de PE 40 mm, a cada una d’aquestes 
amb PE de 20 mm de diàmetre. 
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 3,5 l/h 
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm. de diàmetre soterrat uns 20 cm, 
aproximadament. 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escossell o 
s’enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m. 
als finals (extrems) de la xarxa secundària es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix 
diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel 
rentatge de la instal·lació. 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt 
és alts de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg 
o el de vàlvula de rentatge.  
2.7.3.2. Reg degoteig en parterres de zona verda 
En aquest tipus d’instal·lació a la sortida del by-pass sectorial es crearà una xarxa secundària 
formada per un col·lector d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix diàmetre que el by-
pass. Entre els col·lectors es connectaran línies de canonada no superiors a 80, de longitud 
amb degotadors auto netejables i compensats de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a màxim. 
Dites línies estaran separades 20 cm, de les voreres i entre elles 40 cm, quedant soterrades 
entre 5 i 10 cm. en funció del tipus de plantació. 
Al final del col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de racord pla del mateix diàmetre que 
la canonada dins de pericó de 0,50x0,50x0,50 m, connectat al sistema de desguàs, pel 
rentatge de la instal·lació. 
La instal·lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt 
més alt de la instal·lació, dins de pericó. Aquest pericó serà nou o podrà ser el del sector de reg 
o el de la vàlvula de rentatge. 
2.7.4. Instal·lacions amb aspersors 
Es composa: 
Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en 
el seu començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul. 
Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu 
començament. 
El seu diàmetre es determina en càlcul. 
Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les corbes 
de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin a la mateixa 
alçada. 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al 
superfície circumdant. 
Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal.lació estarà 
proveïda d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb bateries. El 
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programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica amb les vàlvules 
de control col·locades al començament de les derivacions, i accionarà cada una d’aquestes, tot 
permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un període de temps determinat. 
Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s’instal.larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota 
la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a 
qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona assolellada de 
piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de reg, de 
forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg. 
2.7.5. Especificacions dels materials 
Canalització de pvc rígid-d 
A la instal·lació amb aspersors no proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions, i a la proveïda de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram de distribuïdor 
comprès entre la presa i el programador. 
Canalització de pvc rigid i línia de control hidràulic-nd 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
Canalització de pvc rigid i línia de control elèctric-nd 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions. A la proveïda de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès 
entre la presa i el programador. 
Canalització de polietilè bd i línia de control hidràulic-nd 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
Clau de comporta col·locada-d 
A instal·lació amb aspersors proveïda de programador, es col·locarà al començament del 
distribuïdor, i a la no proveïda de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i 
de les derivacions. 
Programador instal·lat-n tipus 
Es disposarà a instal·lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en funcionament 
sigui automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric. 
El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor en 
parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament per 
bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i connectades a 
les vàlvules situades a una distància inferior. 
Aspersor instal·lat-pr tipus 
El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors amb una 
cobertura i solapament del 100% i no tirant aigua fora de la zona sembrada. 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i la 
seva disposició a portell. 
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El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 
Vàlvula de control instal·lada-d tipus 
A instal.lació amb aspersors proveïda de programador hidràulic o elèctric, es disposaran 
vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels 
sectors de reg. 
Programador-n tipus 
Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de 
comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg. 
El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. 
El funcionament manual o automàtic del programador. 
L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. 
El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a cadascuna 
de les vàlvules de control. 
El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 
El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o fora 
de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en funcionament. 
El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb bateria, 
que contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les vàlvules de 
control. 
Aspersor-pr tipus 
Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la superfície 
circumdant. 
Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 
Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser 
roscat a la conducció. 
Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 
Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor serà el més homogènia possible. 
Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no 
estigui en funcionament. 
La caixa estarà proveïda d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a la 
conducció. 
2.7.6. Construcció 
Vàlvula de control-d tipus 
Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà proveïda de mecanisme de funcionament 
que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d’aigua a pressió 
o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les vàlvules de 
les instal·lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide d’impulsió. 
Canalització de pvc rígid i línia de control elèctrica -nd 
Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
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 Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub. 
 
 N: 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D: 11 13 15 21 
 
Canalització de polietilè bd i línia de control hidràulica-nd 
Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més s’instal·larà a la canonada de polietilè amb tub i peces 
especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 
Profunditat no menor de 50 cm. 
Pressió nominal 20 atm. 
Canalització de polietilè i línia de control elèctrica 
Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 N: 2 a 5 6 7 a 8 9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D: 11 13 15 21 
Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 
Programador instal·lat n tipus 
Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 
punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les 
connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per 
alimentació del programador. 
Aspersor instal·lat pr tipus 
Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes. 
L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent 
portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 
2.7.7. Control 
Materials i equips d’origen industrial 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 
ESPECIFICACIÓ       NORMES UNE 
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid   UNE 53.112.73 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD   NE 53.131.53 
IFR-3 Boca de reg 
IFR-4 Boca de reg blindada 
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IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Assaigs de pressió interior de canonades de reg 
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per 
la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-
cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han de col·locar en la seva posició definitiva 
tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les 
juntes descobertes. 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la 
canonada, almenys 48 hores. 
L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 
successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta de purga per 
expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma 
més adient.  
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a 
evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment desmuntables 
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas 
intermèdies es trobin ben obertes. 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà 
que tinguin la resistència deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà proveïda de claus de descàrrega o elements 
apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la 
canonada a assajar i estarà proveïda de dos manòmetres. La pressió interior de prova en rasa 
de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin (1,5) 
cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament 
de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut. 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria 
quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel 
quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del 
manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden 
aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el 
descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
Assaig d’estancament de canonades de reg 
Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la 
d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el 
tram de la canonada objecte de la prova. 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada 
que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova 
d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La 
durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior 
al valor donat per fórmula V = KLD. 
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V = Pèrdua total en prova, en litres 
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 
0,300 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin 
les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, 
encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres. 
2.8. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 
2.8.1. Jocs infantils 
El jocs infantils, i les àrees de joc on s’ubiquen, s’atendran als requeriments de seguretat 
generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines, 
carrusels i balancins) així com als requeriments per a la seva instal·lació de les normes: 
• UNE-EN:1176-1/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo 
• UNE-EN:1176-1/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo 
• UNE-EN 1176-2/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para los columpios 
• UNE-EN 1176-3/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para los toboganes 
• UNE-EN 1176-4/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas 
• UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles 
• UNE-EN 1176-5/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles 
• UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para balancines 
• UNE-EN1176-7:1998 Equipos de áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización 
• UNE 147101:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la 
norma UNE EN 1176 – 1 
• UNE 147102:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la 
norma UNE EN 1176 – 7 a la inspección y el mantenimiento 
• UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre 
• UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego 
Per altra banda, les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc s’atendran a les 
especificacions de la norma: 
• UNE-EN 1177/A1:2002 Revestimiento de las superficies de áreas de juego 
absorbedoras de impacto- Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
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S’exigirà a les empreses que fabriquen, distribueixen i instal·len els jocs, que presentin un 
certificat d’homologació de que els equips instal·lats s’ajusten a les esmentades normes. 
Aquest certificat es realitzarà per a cada element que s’hagi de col·locar a l’àrea de jocs i 
l’haurà d’emetre qualsevol laboratori o institució reconegut dins de l’àmbit de la UE, com 
TÜV(Alemanya), AFNOR (França), AENOR (Espanya), etc. 
Els materials que poden emprar-se per a la construcció dels jocs són la fusta, els metalls o els 
sintètics, d’acord amb el que s’estableix la norma UNE-EN 1176-1:1999. El disseny, la 
fabricació, la integritat estructural, les condicions d’accessibilitat i proteccions; així com la 
zonificació o els espais mínims entre els diferents jocs que equipen l’àrea també s’atendran a 
l’esmentada norma. 
Els parcs infantils hauran d'estar degudament separats del trànsit rodat, bé mitjançant un 
distanciament mínim de trenta metres o a través de la seva separació per mitjans naturals o 
artificials que protegeixin els menors del perill derivat d'un accés immediat a la calçada. 
Els elements de joc integrants dels parcs infantils hauran de tenir unes dimensions adequades 
als menors per a l'ús de les quals estiguin destinats, afavorir el seu desenvolupament evolutiu i 
potenciar els processos de socialització, integració i respecte envers el medi ambient. 
Els elements de joc hauran d'estar elaborats amb materials que no siguin tòxics, ni conductors 
de l'electricitat, no hauran d'estar convenientment tractades perquè no desprenguin, pel seu ús, 
estelles o restes susceptibles de causar dany|mal als menors, i mancaran d'arestes, vores, 
puntes o angles perillosos per a la integritat física dels usuaris. Els ancoratges i subjeccions 
dels elements de joc al terreny seran ferms i estables. 
Per escollir el revestiment en una àrea de joc és tindrà en compte el seu amortiment de 
l'impacte, que determina l'altura|alçària de caiguda crítica del mateix, que representa el límit 
superior de l'efectivitat del revestiment per reduir les lesions al cap quan s'utilitza un 
equipament d'acord amb la Norma EN 1176.  
2.8.2. Bancs/papereres 
En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes 
ambientalment correctes o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que 
durant el seu cicle de vida generen un impacte ambiental global menor que altres productes 
equivalents. 
Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 
• Productes reciclats: es caracteritzen perquè estan fabricats a partir de materials reciclats, o 
bé part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús. 
• Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan 
finalitzi la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a 
subproductes, sigui com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge. 
Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha 
d'incorporar els criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar 
el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més 
sostenibles mitjançant actuacions que permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar 
la vida dels materials i disminuir la quantitat de residus que es destinen al tractament final. 
Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 
• Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, 
sense emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones 
d’horticultora, residus de l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 
El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es 
mesclat amb quitrans i mitjançant diferents motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen 
diferents pilons, taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 
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• Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat 
procedent de la recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i 
elements amb una nova sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny 
respectuós amb l’entorn. 
El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del 
producte, el percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%. 
• En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i 
papereres haurà de ser d’una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació 
Forestal Paneuropea (PEFC) i amb la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 
Qualsevol del materials esmentats hauran de tenir les següents característiques: 
manteniment nul, resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i 
gelades, inestellable, alta durabilitat, neteja fàcil de les pintades (graffitis), no crema en 
circumstàncies normals, gran estabilitat del color. 
Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a 
un 3%). 
2.8.3. Aparcaments bicicletes 
El suport de bicicletes més senzill, segur i estable és l’estandard model “U” invertida. Presenta 
una sèrie d’avantatges, com ara: 
• Permet subjectar i assegurar la bicicleta per més d’un punt. 
• La seva grandària impedeix l’ocupació pels automòbils. 
• El disseny és molt senzill el que el fa fàcil de construïr. 
• Té una alta capacitat. 
• És econòmic. 
Es fabriquen en tub d’acer Ø 50 mm i 8mm de gruix. Els aparcabicicletes estaran acabats en 
acer galvanitzat o acer inoxidable 
L’instalació es realitzarà mitjançant encastament o mitjançant conjunts de caragol tac metàl·lic, 
en grups de, com a mínim, 4 unitats, amb capacitat per a 8 bicicletes. 
2.8.4. Marquesines autobusos 
Les marquesines per a parades d’autobús compliran amb allò que es prescriu a l’Annex 3 del 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 
El nivell d’aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m. 
El nivell d’aixecament local de la vorera en la zona d’accés a l’autobús serà de 0,20 m. 
La marquesina disposarà d’una superfície lliure de 0,90x1,20 m, reservada en la col·locació de 
cadires de rodes, cotxes o altres estris d’ajut. 
Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se 
senyalitzi la superfície amb elements opacs. 
Sota la marquesina, l’alçada mínima lliure serà de 2,10 m. 
El límit inferior del nivell d’anuncis serà d’una alçada no superior a 1,20 m. 
2.8.5. Contenidors soterranis de residus urbans 
La instal·lació de contenidors soterrats pretén pal·liar els efectes negatius que, des de l’òptica 
estrictament estètica, funcional i fins i tot ambiental, estan produïnt els contenidors de 
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superfície. Aquests són, bàsicament, l’impacte visual que produeixen les bateries de 
contenidors, així com les olors que desprenen. 
El mòdul estarà constituït per quatre elements fonamentals: 
• Cisterna: Prefabricada de formigó armat haurà de ser estanca i calculada per a resistir les 
sol·licitacions del terreny i les maniobres durant les operacions de buidat dels contenidors. 
• Contenidors: Els contenidors que s’instal·lin per a la recollida selectiva han de ser d’acer 
galvanitzat, preferiblement que la peça s’hagi galvanitzat sobre soldadura, o plàstic 
resistent als cops, deformacions, temperatura i atac dels agents àcids. 
Com a criteri general per als contenidors de recollida selectiva que no disposen 
d’elevadors, cal permetre la recollida del conjunt mitjançant un camió equipat amb una 
ploma hidràulica amb una capacitat de treball de dues tones (2 tn) a cinc metres (5 m) de 
distància. A tal efecte es calcularà que el conjunt de la plataforma més el pes del 
contenidor ple ha de tenir un pes inferior als 2.000 kg. 
• Bústies: Les bústies han de ser d’acer inoxidable i han de portar un rètol indicatiu de la 
fracció de residu que s’ha de dipositar. 
Les bústies per a vidre han de poder anar equipades amb una porta lateral o posterior 
d’inspecció que permeti eliminar qualsevol obstrucció de la boca d’aquesta i que pugui ser 
usada per a grans productors; a més, en aquest sentit, s’hauria de poder instal·lar un 
sistema de control dels usuaris que hi tenen accés, ja sigui mitjançant claus o altres 
sistemes. 
El tambor de les bústies ha de tenir sistemes de seguretat per a evitar talls i cops als 
usuaris, ja siguin esmorteïdors de la baixada de la tapa, gomes de protecció, o altres 
sistemes. Durant l’obertura de la tapa el forat de la bústia ha de quedar tapat, evitant 
d’aquesta manera la possibilitat de caiguda accidental a l’interior de la ubicació, ja sigui 
mitjançant ús de doble tambor o qualsevol altre mecanisme. 
Les bústies han de ser universals per tal de mantenir la coherència visual del conjunt, tot i 
que els orificis d’admissió puguin ser diferents en funció de les diferents fraccions de 
residus. 
• Plataforma: La plataforma peatonal ha de tenir sistemes antilliscants, reguladors per 
adaptar-se al pendent de la via i possibilitat d’emprar, com a cobertura de la plataforma 
peatonal, el mateix paviment de la via pública a la que s’instal·li l’àrea per tal d’assegurar-
ne la integració paisatgística. Serà de fàcil neteja. 
El sistema d’obertura i tancament de les plataformes estarà preparat per a ser manipulat 
còmodament per un sol operari. Disposaran frontisses que li permeten obrir girant sobre 
aquestes respecte del marc de l'arqueta fins a formar un angle pròxim als 90º i de dos 
cilindres de gas d'ús industrial. 
En el moment de l’elevació de les ubicacions, l’orifici ha de quedar protegit per algun 
sistema de seguretat, ja sigui una tapa o per una barana. La barana o la tapa ha de quedar 
instal·lada de forma automàtica en el moment d’elevar els contenidors de selectiva. Si el 
sistema de protecció és una tapa, aquesta ha de cobrir la totalitat de l’orifici i si és una 
barana ha de quedar elevada un mínim de 90 cm per sobre el nivell del terra. 
• Central electro-hidràulica: Cada àrea a instal·lar ha de tenir accionament electro-hidràulic, 
amb una central electrohidràulica independent. El sistema ha de contemplar tots els 
mecanismes de seguretat, ja sigui l’ús de maniguets d’alta pressió, racors, electro-vàlvules, 
endoll ràpid de seguretat, regulador de cabal i juntes d’estanqueitat. 
El temps d’operació dels elevadors de les ubicacions, no pot excedir en cap cas els 30 
segons, el cicle complet. 
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2.9. Medi ambient 
A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica (taula), les 
condicions mediambientals a contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a l’apartat 
relatiu al Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions 
les ha de considerar i complir l’empresa contractista. 
Al proper aparat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 
Al mateix annex, es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de 
realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental i 
l’aprovarà la direcció d’obra abans del començament de les obres. 
El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura 
que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. 
L’actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà la 
documentació pertinent que conformaria el nou PMA.  
Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la realització 
dels informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental de 
la direcció d’obra (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li 
sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 
2.9.1. Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 
Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi 
Ambiental del projecte (a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 
Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista i 
de la Direcció d’Obra), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte 
d’Urbanització.  
Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, es 
poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 
Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als 
aplicables a la fase d’obra: 
• Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 
constructiu. 
• Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient 
incloses al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 
• Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als 
aspectes ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació 
atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, 
etc.  
2.9.1.1. Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de 
l’execució de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general 
que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a 
terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s’han de 
contemplar les següents: 
• El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres 
aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i 
tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, 
instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 
Àrea estratègica residencial ‘POU BORONAT’ (Tarragona) Febrer 2009 
Plec de condicions tècniques generals del Projecte d’urbanització d’obres bàsiques Pàgina 161 
• Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per 
la Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 
• Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 
ambiental de les obres són les següents: 
a. Punt Net de Residus Perillosos:  
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO 
ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen 
seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 
Les condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació seran les següents:  
• Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de 
residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i 
quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l’obra 
• Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i 
han de disposar de tapa. 
• Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la 
normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la 
classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor 
del residu i la data d’inici de l’emmagatzematge. 
• El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de 
formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha 
de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris 
que participen a l’obra 
b. Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus 
de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu 
competent. 
Les condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació seran les següents:  
• Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de 
residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, 
paper, cartró, etc) 
• Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris 
que participen a l’obra 
c. Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 
Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió 
de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva 
gestió. 
Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per 
causa de la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 
Les condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació seran les següents:  
• Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 
m de secció i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les 
restes de formigó. 
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• La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional 
en cas que s’hagi fet servir un contenidor. 
• Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris 
que participen a l’obra 
d. Parc de Maquinària 
Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinària mòbil 
participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció sobre el sòl natural i el 
sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una 
única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 
Les condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació seran les següents:  
• Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a 
reparació de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una 
làmina impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament 
(impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 
• La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà 
de construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a 
desbast i decantació. 
• Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris 
que participen a l’obra 
Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i 
delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant així que la 
zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 
Aquestes zones són: 
• Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 
• límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 
• parc de maquinària 
• casetes d’obra 
• vials i accessos a l’obra 
• abocadors  
• àrees de préstec 
• àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 
• Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de 
Canaletes de Formigó. 
S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 
necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic d’accessos (a 
realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra) que s’adjuntarà al PMA. 
Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim 
les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior.  
S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) 
per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, hidrocarburs i altres 
substàncies contaminants. 
Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar els 
punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 
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En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 
pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 
residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla 
específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra). 
Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 
hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbustos, segons l’àrea a restaurar (talussos, 
àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 
Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin de 
ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 
D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal 
de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu.  
• Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període 
febrer – agost. 
• La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 
2.9.1.2. Execució de les obres. Medi físic 
2.9.1.2.1. Edafologia 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en 
una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 
enjardinament. 
• Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 
de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 
• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular-hi per sobre. 
• Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 
aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 
orgànica. 
• Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 
enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de 
restauració. 
A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 
Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 
físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 
etc.).S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 
biològica. 
Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 
(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 
Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com 
ara accessos temporals, abocadors i prèstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o 
d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el 
pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 
Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents: 
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El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins 
el parc de maquinària. 
S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 
fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una 
lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 
Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 
formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 
En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 
En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a 
la xarxa pública prèvia autorització.  
2.9.1.2.2. Geologia i geomorfologia 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en 
cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 
Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 
obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 
abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el 
següent: 
• Situació actual de l’abocador 
• Volum d’abocament previst 
• Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 
restauració previ), 
• restitució de l’ús original del terreny 
• estabilització de talussos i integració paisatgística 
• talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
• restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 
• aport de terra vegetal 
• hidrosembra 
• plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla 
específic on hi consti el següent: 
• Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 
• Volum d’extracció previst 
• Restauració final, 
• restitució de l’ús original del terreny 
• talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
• estabilització de talussos i integració paisatgística 
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• aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de 
la xarxa de drenatge) 
• aport de terra vegetal 
• hidrosembra (si s’escau) 
• plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
2.9.1.2.3. Hidrologia 
Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a 
mínim, les següents: 
• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal 
efecte dins el parc de maquinària. 
• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 
sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc.  
• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 
• La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 
El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 
• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 
• En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es 
connectaran a la xarxa pública prèvia autorització.  
• Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 
d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència 
Catalana de l’Aigua) i es requerirà l’autorització que correspongui.  
• La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.).  
• De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 
combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 
• No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 
guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 
2.9.1.2.4. Contaminació atmosfèrica 
Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de transport 
de terres per reduir l’emissió de partícules. 
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el 
transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 
La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 
d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre 
dels límits permesos. 
2.9.1.2.5. Contaminació acústica 
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A 
mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 
Taula 1.. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres. 
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 Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 
Zones industrials 70 60 - - 
Resta de zones 60 50 40 35 
Horari Dia Nit Dia  Nit 
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE.  
Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 
determinin les ordenances municipals corresponents. 
2.9.1.2.6. Contaminació lluminosa 
En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 
requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació esterior, 
establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
2.9.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic 
2.9.1.3.1. Vegetació 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 
d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la 
protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 
La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran 
en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació 
natural (arbrada o no). 
Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no 
han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de 
restauració. 
D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de 
passaport fitosanitari. 
2.9.1.3.2. Fauna 
Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà 
un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la 
vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció 
dels habitatges. 
Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 
acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna 
(refugi, aliment, corredor biològic, etc.). 
Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), 
comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la 
realització de determinades activitats: 
• Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període 
febrer – agost. 
• La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo fora del període febrer - juny. 
En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 
s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al 
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centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu 
defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 
Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista 
ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat de 
recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, entre d’altres. 
2.9.1.3.3. Espais protegits 
En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en 
compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, 
plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, 
restriccions, etc. 
2.9.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic 
2.9.1.4.1. Paisatge 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 
d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau 
del terreny. 
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en 
les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb 
d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 
Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i 
els préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 
Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats 
i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel 
DMAiH. 
Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 
Evitar modificar la morfologia del terreny. 
Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap 
cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 
2.9.1.4.2. Usos i ocupacions 
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir 
pas alternatiu degudament senyalitzats. 
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, 
aigua, gas, etc.). 
Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, 
agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 
Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població 
i la fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural 
pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a 
la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 
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2.9.1.4.3. Patrimoni cultural 
Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 
Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que 
es decideixin les mesures a prendre. 
2.9.1.4.4. Residus 
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com a 
Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 
Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 
• Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 
contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 
• En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es 
generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra com a 
comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, 
fulls de seguiment de residus, etc.). 
• Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica 
(paviment) als abocadors de terres inerts. 
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que 
es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació 
per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general per 
a subbases i paviments, etc. 
Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 
empresa subcontractada. 
Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels 
olis a la Direcció d’Obra. 
2.9.1.5. Execució de les obres. Riscos 
2.9.1.5.1. Riscos  
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 
d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 
No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 
arbustives i en les zones properes. 
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 
No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 
vegetal. 
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Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 
2.9.2. Instal·lacions per a la gestió ambiental en obres 
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la 
gestió ambiental requerida per l’INCASOL. 
2.9.2.1. Punt Net de Residus Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que 
requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació:  
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al 
llarg de la durada de l’obra 
Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 
disposar de tapa. 
Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable 
en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de 
perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 
l’emmagatzematge. 
El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 
capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 
2.9.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments 
de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment 
per part de l’òrgan administratiu competent. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació:  
Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que 
es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
2.9.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 
Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 
formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 
Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 
dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 
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Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació:  
Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció 
i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 
La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que 
s’hagi fet servir un contenidor. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
2.9.2.4. Parc de Maquinària 
Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 
1) concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar 
l’afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu 
funcionament i 
2) establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques 
de manteniment i reparació de la maquinària. 
Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació:  
Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 
maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina impermeabilitzant i 
d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant compactant 
temporalment el sòl). 
La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir 
de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 
Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 
2.9.3. Mesures de medi ambient: preventives, correctores i/o compensatòries 
Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, 
corregir o compensar danys en el medi ambient. 
2.9.3.1. Mesures de protecció de la vegetació 
Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, 
cal conservar. 
2.9.3.1.1. Tanca de fusta per a protecció d’arbre 
Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, 
distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica.  
2.9.3.1.2. Tanca/abalisament amb cinta plàstica 
Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està 
constituït per baretes de rea d’alçada d’1m i de diàmetre de 8 mm i de cinta plàstica 
convencional.  
2.9.3.1.3. Protectors de troncs 
Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per entabillat reomplert amb gomes.  
2.9.3.1.4. Protecció radicular 
Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m.  
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2.9.3.2. Tractament radicular 
Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el 
totes les de diàmetre > o = a 3 cm.  
2.9.3.3. Mesures per minimitzar l’impacte sobre la fauna 
Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística 
d’infraestructures, per minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per 
compensar la pèrdua d’hàbitats que comportaria l’execució del projecte. 
2.9.3.3.1. Espirals anticol·lisió 
Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió als conductors de línies 
elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. La disposició dels 
mateixos ha de ser en portell i el distanciament entre les espirals no superarà els 15 m. 
2.9.3.3.2. Caixes niu 
Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre 
material biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana. 
Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26-32 cm i la secció/àrea de la base 
de la caixa seria superior a 130 cm2. 
2.9.3.3.3. Passarel·la lateral seca 
És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base 
plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la 
permeabilitat faunística. 
L’acabat del formigó sempre serà rugós. 
El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser 
superior al 7%. 
En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de 
facilitar l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge o 
amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui 
accedir des del sòl natural. 
2.9.3.3.4. Adequació de baixants 
Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, 
segons s’indiqui en projecte i plànols. 
2.9.3.4. Mesures per minimitzar l’impacte acústic 
Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a 
prop de l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos 
per la legislació sobre zones sensibles properes. 
Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 
2.9.3.4.1. Pantalla acústica formigó 
Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició 
en projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les 
mateixes i la superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, 
preferentment es soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar 
qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per la base. 
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2.9.3.4.2. Pantalla acústica vidre 
Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o 
plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la 
superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es 
soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar qualsevol possible 
espai, impedint el pas del soroll per la base. 
2.9.3.4.3. Mota de terra 
Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 
considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, cal 
que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en volum, 
amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció grossera superior a 
aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre una capa de gruix 
superior o igual a 30 cm de terra vegetal. 
Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 
2.9.3.5. Mesures per evitar perjudicis sobre el sistema hídric i els sòls 
2.9.3.5.1. Separadors d’hidrocarburs 
Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els 
hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no 
contingui aquests contaminants. 
Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs 
i un dipòsit per a la seva retenció.  
Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 40 
i 50 l/s. 
2.10. Seguretat i salut 
2.10.1. Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 45, 
47, 48 y 49, per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 26, per Llei 39/1999, de 
5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l’article 42 i els articles 45, escepte els 
paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 1, al 52, per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 
Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s’afegeix el 32 
bis i les disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada 
la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat l’article 3 i 
afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d’octubre. Modificats els 
articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 
• Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre de 28 
d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 17 d’octubre de 1970. 
Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en determinats 
àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i Resolució de 29 de novembre de 2001. 
• Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, pel que fa als nivells i 
categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de 
les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 78). 
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• Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells de la 
fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 191). 
• Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats 
articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 
1970 (BOE n. 182). 
• Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE 
n. 311, de 28 de disembre de 1992). Correcció d’errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 
1993. Modificat pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex IV per Ordre de 
20 de febrer de 1997. 
• Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la Comissió 
Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 309/2001, 
de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de juliol de 2004. 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional cinquena pel Reial Decret 
780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. 
Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis 
i les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. 
• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 
• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l’annex I pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 
• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. 
• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Modificat l’Annex II per 
Ordre de 25 de març de 1998. 
• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Modificats els articles 1, 
2, 5, disposició derogatòria única i afegit un annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de 
juny. Modificat per Reial Decret 349/2003, de 21 de març. 
• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a l’utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (BOE de 12 de juny 
de 1997). Correcció d’errates en BOE n. 171, de 18 de juliol de 1997. 
• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 d’agost 
de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició derogatòria única pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d’octubre de 1997). Modificat 
l’annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. S’afegeix una disposició 
addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. Modificats els articles 13.4 i 
18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 
• Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al 
treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
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• Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut y seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant el treball. Correcció 
d’errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció d’errates en BOE n. 149, de 22 
de juny de 2001. 
• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001). 
• Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines d’us a l’aire lliure (BOE n. 52, d’1 de març de 
2002). Modificat l’article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril. 
• Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball. 
• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Correcció d’ errors en BOE n. 60, de 10 de març de 2004. 
• Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei 
de prevenció extern. 
• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions 
mecàniques. 
• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Correcció d’errates en 
BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d’errors en BOE n. 71, de 24 de març de 
2006. 
• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 
• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models per a la 
notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i 
tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC de 30 
de novembre de 1988). 
• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/68, 
de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març de 1969. 
• Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària MSG-
SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció usats (BOE d’11 de abril 1991). 
• Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 
27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la directiva del consell 
89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995). 
• Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 
que s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 1999, de la Direcció General 
d’Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre de 2000). 
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• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències sobre 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 d’octubre de 1991). 
• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 
• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
2.10.2. Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
2.10.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
• Senyals, tanques i balisament 
• senyals normalitzades de trànsit 
• tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
• fita de senyalització 
• cordó de balisament reflectant 
• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 
• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• detector d’instal·lacions soterrades 
• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
Sistemes d’instal·lacions preventives 
• il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 
Mitjans auxiliars preventius 
• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
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2.10.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en 
les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les 
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte 
que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, 
serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per 
assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 
2.10.5. Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 
utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 
de forma que desaparegui qualsevol risc. 
2.10.6. Riscos i mesures de protecció: 
2.10.6.1. Riscos 
• despreniments 
• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• atropellaments per màquines o vehicles 
• atrapaments i atrapaments per màquines 
• explosions 
• talls i cops 
• soroll 
• vibracions 
• projecció de partícules als ulls 
• pols i gasos 
• interferències amb línies elèctriques en tensió 
• caiguda d’objectes i materials  
• ferides punxants als peus i les mans 
• esquitxos de formigó als ulls 
• dermatosi per ciment 
• erosions i contusions en manipulació 
• electrocucions 
• topades i bolcades 
• per utilització de productes bituminosos 
• cremades 
• radiacions de soldadures 
• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o 
produeixen electricitat a l’obra 
• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 
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2.10.6.2. Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, 
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del 
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 
2.10.6.3. Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 
les seves respectives prestacions. 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 
moment. 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
2.10.6.4. Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, 
fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma eficaç. 
Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb 
la seva funció protectora. 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força 
de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord 
amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 
Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el 
risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
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Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de 
pols. 
2.10.6.5. Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
2.10.7. Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
2.10.8. Vigilant de seguretat 
El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  
2.10.9. Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
La seva composició serà la següent: 
• President: el cap d’obra o persona que designi 
• Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 
• Secretari: un administratiu de l’obra 
• Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del 
comitè de seguretat i higiene. 
2.10.10. Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
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PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 14/05/09 Pàg.: 1
Obra 01  POU BORONAT
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
1 Z1001 pa A justificar per a localització de serveis
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 80.800,000
3 F2110010 m3 Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nau industrial publicitària 1,000 1.370,000 6,000 8.220,000 C#*D#*E#*F#
2 barri sudest 20,000 120,000 5,000 12.000,000 C#*D#*E#*F#
3 edificacions costat Rec major 1,000 274,000 4,000 1.096,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 72,000 4,000 288,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 naus industrials Pou Boronat 1,000 280,000 7,000 1.960,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 260,000 7,000 1.820,000 C#*D#*E#*F#
8 edificació costat N240 nord 1,000 260,000 4,000 1.040,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 616,765 616,765 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27.120,765
4 F2130010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 naus industrials Pou Boronat 2,000 200,000 0,300 120,000 C#*D#*E#*F#
2 murets 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 tanques 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 720,000
5 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o
manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nau industrial publicitària 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 barri sudest 20,000 50,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
3 edificacions costat Rec major 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
4 naus industrials Pou Boronat 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
6 edificació costat N240 nord 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.200,000
6 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus
o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda N240 sud 1,000 3.600,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda N240 centre 1,000 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#
3 barri sudest 1,000 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
4 nau industrial publicitària 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
5 naus industrials Pou Boronat 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
6 camí nau industrial 1,000 300,000 3,000 900,000 C#*D#*E#*F#
7 camí Pou Boronat 2,000 200,000 3,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
8 camí restaurant 1,000 300,000 4,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.800,000
7 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda N240 sud 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda N240 centre 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 barri sudest 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
8 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda N240 sud 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda N240 centre 4,000 25,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 camins 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 270,000
9 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda N240 sud 4,000 25,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda N240 centre 4,000 25,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 camins 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 470,000
10 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nau industrial publicitària 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 barri sudest 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 edificacions costat Rec major 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 naus industrials Pou Boronat 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 edificació costat N240 nord 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 110,000
11 F21D0100 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 nau industrial publictària 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 N240 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
12 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o
acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons
Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 5.061,000 5.061,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 4.017,000 4.017,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 2.729,000 0,650 1.773,850 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 4.207,000 4.207,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 1.525,000 1.525,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 1.425,000 1.425,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 664,000 664,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 1.809,000 1.809,000 C#*D#*E#*F#
9 illa carrer 3-4 120,000 50,000 0,300 1.800,000 C#*D#*E#*F#
10 altres 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23.281,850
13 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs 20% fracció roca) amb mitjans mecànics, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 3.391,000 3.391,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 3.499,000 3.499,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 3.180,000 0,650 2.067,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 9.319,000 9.319,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 10.280,000 10.280,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 555,000 555,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 3.099,000 3.099,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 2.412,000 2.412,000 C#*D#*E#*F#
9 illa carrer 3-4 20.000,000 20.000,000 C#*D#*E#*F#
10 altres 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
11 a deduir exacavció roca -24.000,000 -24.000,000 C#*D#*E#*F#
12 a deduir excavació manual -2.000,000 -2.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.622,000
14 F2210220 m3 Excavació en roca amb mitjans mecànics (martells, compresors o voladures), càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge o base per a terraplè (pedraplè), segons Direcció d'Obra, a qualsevol distància,
amb estesa si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 24.000,000
15 F2210500 m3 Excavació en desmunt amb mitjans manuals, càrrega, estesa, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000
16 F2210300 m3 Excavació en sanejos amb mitjans i accessoris mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 200,000 20,000 1,200 4.800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.800,000
17 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
18 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
19 F2220050 m3 Excavació de rases i pous en roca de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o explosius, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau.
Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
20 F2220040 m3 Excavació de rases i pous en roca de més de 2 m de fondària, inclòs entibacions, amb mitjans mecànics o
explosius, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs.
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 14/05/09 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
21 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
22 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense
aportació de material. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
23 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb
mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
24 F2260210 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de prèstecs interiors, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 14.286,000 14.286,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 12.131,000 12.131,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 2.078,000 0,650 1.350,700 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 16.996,000 16.996,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 6.371,000 6.371,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 1.199,000 1.199,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
10 a deduir -3.000,000 -3.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50.360,700
25 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 3.000,000
26 F2260250 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
27 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 470,000 18,000 0,300 2.538,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 2,000 300,000 10,000 0,300 1.800,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 1,000 180,000 16,000 0,300 864,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 2,000 300,000 10,000 0,300 1.800,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 1,000 140,000 16,000 0,300 672,000 C#*D#*E#*F#
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6 carrer 5 1,000 140,000 16,000 0,300 672,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 1,000 140,000 8,000 0,300 336,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 1,000 270,000 8,000 0,300 648,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 1,000 120,000 8,000 0,300 288,000 C#*D#*E#*F#
10 rotonda sud 1,000 150,000 14,000 0,300 630,000 C#*D#*E#*F#
11 rotonda centre 1,000 150,000 14,000 0,300 630,000 C#*D#*E#*F#
12 altres 1,000 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.878,000
28 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs interiors, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
29 F2260121 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
30 F2310010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i fusta segons el tipus de terreny, per a una
protecció del 20%. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
31 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons
criteris de la direcció d'obra
AMIDAMENT DIRECTE 10.000,000
32 F2A10700 m3 Subministrament de pedra d'aportació. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 5.000,000
33 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
34 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.400,000
35 FD570010 m Cuneta de drenatge d'1 m d'amplada i 0,25 m de fondària, en ''V'', revestida de formigó HM-20 d'un gruix de
0,10 cm, acabat llis i junts. Tot inclòs completament acabat.
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 N240 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
36 Z1002 m3 Formació de mota de terres paral.lela a la N240 com protecció acústica d'alçada variable entre 2m. i 4m., inclou
enjardinament de la superfície resultant, arbrat i vegetació adequades, també si s'escau al costat de la A7 i el
Rec Major. Completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 700,000 20,000 14.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.000,000
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 02 PAVIMENTACIO 
1 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 470,000 17,000 0,250 1.997,500 C#*D#*E#*F#
2 carrer A pont 1,000 70,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 voreres carrer A 2,000 470,000 6,400 0,200 1.203,200 C#*D#*E#*F#
4 voreres carrer A pont 2,000 70,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 1 2,000 300,000 9,000 0,250 1.350,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 1 mitjana 1,000 300,000 8,000 0,200 480,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 1 voreres 1,000 300,000 8,000 0,200 480,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 300,000 5,500 0,200 330,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 2 1,000 180,000 15,000 0,250 675,000 C#*D#*E#*F#
10 carrer 2 voreres 2,000 180,000 5,500 0,200 396,000 C#*D#*E#*F#
11 carrer 3 2,000 300,000 9,000 0,250 1.350,000 C#*D#*E#*F#
12 carrer 3 mitjana 1,000 300,000 8,000 0,200 480,000 C#*D#*E#*F#
13 carrer 3 voreres 2,000 300,000 7,750 0,200 930,000 C#*D#*E#*F#
14 carrer 4 1,000 140,000 15,000 0,250 525,000 C#*D#*E#*F#
15 carrer 4 voreres 2,000 140,000 5,500 0,200 308,000 C#*D#*E#*F#
16 carrer 5 1,000 140,000 15,000 0,250 525,000 C#*D#*E#*F#
17 carrer 5 voreres 2,000 140,000 5,500 0,200 308,000 C#*D#*E#*F#
18 carrer 6 1,000 140,000 7,000 0,250 245,000 C#*D#*E#*F#
19 carrer 6 voreres 2,000 140,000 2,000 0,200 112,000 C#*D#*E#*F#
20 carrer 7 1,000 270,000 7,000 0,250 472,500 C#*D#*E#*F#
21 carrer 7 voreres 2,000 270,000 2,000 0,200 216,000 C#*D#*E#*F#
22 carrer 8 1,000 120,000 8,000 0,200 192,000 C#*D#*E#*F#
23 voreres N240 1,000 700,000 2,000 0,200 280,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 400,000 2,000 0,200 160,000 C#*D#*E#*F#
25 rotonda sud 1,000 150,000 13,000 0,250 487,500 C#*D#*E#*F#
26 rotonda centre 1,000 150,000 13,000 0,250 487,500 C#*D#*E#*F#
27 vorera rotonda sud 1,000 113,000 1,500 0,200 33,900 C#*D#*E#*F#
28 vorera rotonda centre 1,000 113,000 1,500 0,200 33,900 C#*D#*E#*F#
29 altres 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
31 a deduir reciclat -7.000,000 -7.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.558,000
2 F9210020 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
3 F9210030 m3 Sub-base granular tot-u reciclat compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 7.000,000
4 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 carrer A 1,000 470,000 16,000 0,250 1.880,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer A pont 1,000 70,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 2,000 300,000 8,000 0,250 1.200,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 2 1,000 180,000 14,000 0,250 630,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 3 2,000 300,000 8,000 0,250 1.200,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 4 1,000 140,000 14,000 0,250 490,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 5 1,000 140,000 14,000 0,250 490,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 6 1,000 140,000 6,000 0,250 210,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 7 1,000 270,000 6,000 0,250 405,000 C#*D#*E#*F#
10 carrer 8 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
11 N240 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
12 rotonda sud 150,000 12,000 0,250 450,000 C#*D#*E#*F#
13 rotonda centre 150,000 12,000 0,250 450,000 C#*D#*E#*F#
14 altres 1,000 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
16 a deduir reciclat -2.000,000 -2.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.905,000
5 F9310060 m3 Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM
capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000
6 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 voreres carrer A 2,000 470,000 6,400 6.016,000 C#*D#*E#*F#
2 voreres carrer A pont 2,000 70,000 4,000 560,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 mitjana 1,000 300,000 8,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 1 voreres 1,000 300,000 6,800 2.040,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 300,000 4,300 1.290,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 2 voreres 2,000 180,000 4,000 1.440,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 3 mitjana 1,000 300,000 8,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 3 voreres 2,000 300,000 6,550 3.930,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 4 voreres 2,000 140,000 4,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#
10 carrer 5 voreres 2,000 140,000 4,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#
11 carrer 6 voreres 2,000 140,000 2,000 560,000 C#*D#*E#*F#
12 carrer 7 voreres 2,000 270,000 2,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#
13 carrer 8 1,000 120,000 8,000 960,000 C#*D#*E#*F#
14 N240 1,000 400,000 2,000 800,000 C#*D#*E#*F#
15 1,000 700,000 2,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#
16 rotonda sud 1,000 113,000 1,200 135,600 C#*D#*E#*F#
17 rotonda centre 1,000 113,000 1,200 135,600 C#*D#*E#*F#
18 altres 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.387,200
7 F9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm sense rigola, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 2,000 470,000 940,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer A pont 2,000 70,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 4,000 300,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 4,000 300,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 6 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 7 2,000 270,000 540,000 C#*D#*E#*F#
7 N240 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 1,000 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.400,000
8 F9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 vorera 2,000 145,000 290,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 2 aparcament 2,000 145,000 0,500 145,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 4 vorera 2,000 154,000 308,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 4 aparcament 2,000 154,000 0,500 154,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 5 vorera 2,000 154,000 308,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 aparcament 2,000 154,000 0,500 154,000 C#*D#*E#*F#
7 altres 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.759,000
9 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, transport,
col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat amb morter. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 aparcament 2,000 145,000 0,500 145,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 4 aparcament 2,000 140,000 0,500 140,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 5 aparcament 2,000 140,000 0,500 140,000 C#*D#*E#*F#
4 N240 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
6 escocell corregut carrer A 2,000 360,000 720,000 C#*D#*E#*F#
7 escocell corregut carrer 1 2,000 370,000 740,000 C#*D#*E#*F#
8 escocell corregut carrer 3 2,000 290,000 580,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.965,000
10 F9660100 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
11 F9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm remontable sense rigola amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 rotonda sud 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda centre 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 326,000
12 F9740110 m Rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rigoles
2 voreres carrer A 2,000 470,000 940,000 C#*D#*E#*F#
3 voreres carrer A pont 2,000 70,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 1 4,000 300,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 2 2,000 180,000 360,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 3 4,000 300,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 4 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 5 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 6 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
10 carrer 7 2,000 270,000 540,000 C#*D#*E#*F#
11 N240 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
13 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.820,000
13 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 10,000 2,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 7,000 2,000 5,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 6,000 2,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 5,000 2,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 6,000 2,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 N240 4,000 1,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#
7 altres 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 388,000
14 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 9,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
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15 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o
equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 4 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 5 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 aparcament naus Pou Boronat 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,000
16 F9910030 u Formació d'escocell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada de formigó especial de 120x20x8 cm tipus
fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
17 Z2001 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-25 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 470,000 15,400 0,070 2,400 1.215,984 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 300,000 7,400 0,070 2,400 372,960 C#*D#*E#*F#
3 300,000 7,400 0,070 2,400 372,960 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 300,000 7,400 0,070 2,400 372,960 C#*D#*E#*F#
5 300,000 7,400 0,070 2,400 372,960 C#*D#*E#*F#
6 carrer 6 140,000 5,400 0,070 2,400 127,008 C#*D#*E#*F#
7 carrer 7 270,000 5,400 0,070 2,400 244,944 C#*D#*E#*F#
8 rotonda sud 150,000 12,000 0,070 2,400 302,400 C#*D#*E#*F#
9 rotonda centre 150,000 12,000 0,070 2,400 302,400 C#*D#*E#*F#
10 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.184,576
18 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 470,000 15,400 0,050 2,400 868,560 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 300,000 7,400 0,050 2,400 266,400 C#*D#*E#*F#
3 300,000 7,400 0,050 2,400 266,400 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 300,000 7,400 0,050 2,400 266,400 C#*D#*E#*F#
5 300,000 7,400 0,050 2,400 266,400 C#*D#*E#*F#
6 carrer 6 140,000 5,400 0,050 2,400 90,720 C#*D#*E#*F#
7 carrer 7 270,000 5,400 0,050 2,400 174,960 C#*D#*E#*F#
8 rotonda sud 150,000 12,000 0,050 2,400 216,000 C#*D#*E#*F#
9 rotonda centre 150,000 12,000 0,050 2,400 216,000 C#*D#*E#*F#
10 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.131,840
19 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 470,000 15,400 0,040 2,400 694,848 C#*D#*E#*F#
2 carrer A pont 70,000 11,400 0,070 2,400 134,064 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 300,000 7,400 0,040 2,400 213,120 C#*D#*E#*F#
4 300,000 7,400 0,040 2,400 213,120 C#*D#*E#*F#
5 carrer 3 300,000 7,400 0,040 2,400 213,120 C#*D#*E#*F#
6 300,000 7,400 0,040 2,400 213,120 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 140,000 5,400 0,040 2,400 72,576 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 270,000 5,400 0,040 2,400 139,968 C#*D#*E#*F#
9 rotonda sud 150,000 12,000 0,040 2,400 172,800 C#*D#*E#*F#
10 rotonda centre 150,000 12,000 0,040 2,400 172,800 C#*D#*E#*F#
11 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.739,536
20 F9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, segons plànols de detall. Color a determinar per la Direcció d'Obra excepte
vermell, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carril bici carrer A 451,000 0,040 2,400 43,296 C#*D#*E#*F#
2 carril bici carrer 1 251,000 0,040 2,400 24,096 C#*D#*E#*F#
3 carril bici carrer 3 176,000 0,040 2,400 16,896 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,288
21 F9F10030 m2 Paviment de llambordes de formigó amb color, de 20x10x8 cm de gruix aprox. sobre llit de morter de ciment,
inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 2,000 180,000 3,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 4 2,000 140,000 3,000 840,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 5 2,000 140,000 3,000 840,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.060,000
22 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i altres paviments, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat superficial a definir
per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual),
inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament
acabat. Segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 8 1,000 120,000 8,000 960,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 960,000
23 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament,
col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 2,000 180,000 2,000 720,000 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 14/05/09 Pàg.: 14
2 carrer 4 2,000 140,000 2,000 560,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 5 2,000 140,000 2,000 560,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.340,000
24 F9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36 cm d'estesa, 15
cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col·locació i part proporcional de peces tallades
amb disc. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 14/05/09 Pàg.: 15
Obra 01  POU BORONAT
Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM 
1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pead 250 1.760,000 1,200 0,500 1.056,000 C#*D#*E#*F#
2 pead 315 2.520,000 1,200 0,600 1.814,400 C#*D#*E#*F#
3 pead 400 3.050,000 1,000 0,800 2.440,000 C#*D#*E#*F#
4 pead 500 440,000 1,200 1,000 528,000 C#*D#*E#*F#
5 formigó 400 910,000 1,200 1,000 1.092,000 C#*D#*E#*F#
6 formigó 500 660,000 1,200 1,000 792,000 C#*D#*E#*F#
7 formigó 600 900,000 1,500 1,000 1.350,000 C#*D#*E#*F#
8 formigó 800 550,000 1,600 1,200 1.056,000 C#*D#*E#*F#
9 formigó 1000 267,000 1,800 1,500 720,900 C#*D#*E#*F#
11 altres 5.000,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.849,300
2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 formigó 1500 250,000 2,000 1,500 750,000 C#*D#*E#*F#
2 formigó 2000 10,000 3,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.210,000
3 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb
mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 12.600,000
4 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense
aportació de material. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 800,000
5 F2310010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i fusta segons el tipus de terreny, per a una
protecció del 20%. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
6 FD350110 u Arqueta amb sorral de maò massis o formigó HM-20 de 0,60x0,60 m per connectar a la xarxa de clavegueram,
inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 FD350410 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i
llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Inclou tub d'inspecció de
polietilè d'alta densitat alleugerit de doble capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió amb el tub d'escomesa,
marc i tapa de fosa. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escomeses pluvials carrer A 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 escomeses pluvials carrer 1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 escomeses pluvials carrer 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 escomeses pluvials carrer 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 escomeses pluvials carrer 4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 escomeses pluvials carrer 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 escomeses pluvials carrer 6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 escomeses pluvials carrer 7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
9 escomeses pluvials carrer 8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 escomeses residuals carrer A 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
12 escomeses residuals carrer 1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 escomeses residuals carrer 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
14 escomeses residuals carrer 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
15 escomeses residuals carrer 4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 escomeses residuals carrer 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 escomeses residuals carrer 6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 escomeses residuals carrer 7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 escomeses residuals carrer 8 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
21 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,000
8 FD5A0110 m Tub ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre per a drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant, segons plànols,
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 8 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
9 FD5A0115 m Tub ranurat de PVC de 200 mm de diàmetre per a drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant, segons plànols,
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 2,000 470,000 940,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 4,000 300,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 2,000 180,000 360,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 4,000 300,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 2,000 140,000 280,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 2,000 270,000 540,000 C#*D#*E#*F#
9 N240 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
10 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
11 rotondes 2,000 113,000 226,000 C#*D#*E#*F#
12 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.906,000
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10 FD5J0040 u Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc,
massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 plana o còncava.
Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
10 N240 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 158,000
11 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa
segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 8 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 altres carrers 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
12 FD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escomeses residuals carrer A 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 escomeses residuals carrer 1 12,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#
3 escomeses residuals carrer 2 7,000 20,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 escomeses residuals carrer 3 12,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 escomeses residuals carrer 4 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
6 escomeses residuals carrer 5 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 escomeses residuals carrer 6 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
8 escomeses residuals carrer 7 8,000 20,000 160,000 C#*D#*E#*F#
9 escomeses residuals carrer 8 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#
11 altres 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.760,000
13 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 embornals pluvials carrer A 13,000 2,000 8,000 208,000 C#*D#*E#*F#
2 embornals pluvials carrer 1 16,000 2,000 5,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 embornals pluvials carrer 2 5,000 2,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 embornals pluvials carrer 3 12,000 2,000 5,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 embornals pluvials carrer 4 3,000 2,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 embornals pluvials carrer 5 3,000 2,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 embornals pluvials carrer 6 6,000 2,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#
8 embornals pluvials carrer 7 9,000 2,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#
9 embornals pluvials carrer 8 4,000 1,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
11 escomeses pluvials carrer A 18,000 20,000 360,000 C#*D#*E#*F#
12 escomeses pluvials carrer 1 12,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#
13 escomeses pluvials carrer 2 7,000 20,000 140,000 C#*D#*E#*F#
14 escomeses pluvials carrer 3 12,000 20,000 240,000 C#*D#*E#*F#
15 escomeses pluvials carrer 4 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
16 escomeses pluvials carrer 5 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
17 escomeses pluvials carrer 6 6,000 20,000 120,000 C#*D#*E#*F#
18 escomeses pluvials carrer 7 8,000 20,000 160,000 C#*D#*E#*F#
19 escomeses pluvials carrer 8 3,000 20,000 60,000 C#*D#*E#*F#
21 altres 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.520,000
14 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 1,000 920,000 920,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 1,000 710,000 710,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 1,000 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.050,000
15 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 desguàs a col.lector carrers 1,2,3,4,5 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 desguàs a col.lector carrers 6.7 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 440,000
16 FD780010 m Tub de formigó armat D 400 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
10 altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 910,000
17 FD780020 m Tub de formigó armat D 500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
9 altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 660,000
18 FD780030 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 900,000
19 FD780040 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 3 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
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3 sortida carrers 6 i 7 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 550,000
20 FD780050 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 3 132,000 132,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 267,000
21 FD780060 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 230,000
22 FD780070 m Tub de formigó armat D 1500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pas de Rec Major a riu Francoli 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,000
23 FD780080 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
24 FDB10010 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 187,000
25 FDD10010 u Pou de registre circular tipus ''D'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 residuals
2 carrer A 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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6 carrer 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 7 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
10 carrer 8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 pluvials
12 carrer A 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
13 carrer 1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
14 carrer 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
15 carrer 3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
16 carrer 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 carrer 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
18 carrer 6 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
19 carrer 7 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 carrer 8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
21 a deduir pou de salt -20,000 -20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 146,000
26 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pluvials
2 carrer A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
27 FDD10030 u Pou de registre circular tipus ''F'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
28 FDD20050 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment,
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 desguàs carrers A,1,2,3,4,5,8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 desguàs carrers 6,7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
29 FDDZ0015 u Tapa de registre de calçada de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400, format per marc
quadrat massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 14/05/09 Pàg.: 22
AMIDAMENT DIRECTE 183,000
30 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
31 FD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a previsió de connexió a la xarxa de clavegueram existent,
inclou l'excavació necessària per a la seva localització.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
32 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a
demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment,
base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs
completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
33 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 escomeses residuals 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
2 escomeses pluvials 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 162,000
34 Z3001 u Conjunt de sistema esmorteidor i desguàs a torrent i/o riu
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
35 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 04 XARXA D'AIGUA POTABLE I REG 
1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fosa 100 1.130,000 1,000 0,500 565,000 C#*D#*E#*F#
2 fosa 150 1.860,000 1,200 0,600 1.339,200 C#*D#*E#*F#
3 fosa 200 1.390,000 1,500 0,800 1.668,000 C#*D#*E#*F#
4 fosa 400 10,000 1,800 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.590,200
2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fosa 600 750,000 2,000 1,500 2.250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.250,000
3 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de prèstecs interiors, amb
mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 2.330,000
4 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense
aportació de material. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1.330,000
5 FF320015 m Conducció de fosa D 100 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p.
peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 1,000 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 2 2,000 180,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 4 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 5 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.130,000
6 FF320025 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p.
peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 1,000 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
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4 carrer 6 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 8 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 paral.lela N240 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.860,000
7 FF320030 m Conducció de fosa D 200 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p.
peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 540,000 540,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 3 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 6 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
4 paral.lela N240 1,000 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.390,000
8 FF320050 m Conducció de fosa D 400 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p.
peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
9 Z4001 m Conducció de fosa D 600 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p.
peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 connexió dipòsits carrer 3 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 750,000
10 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
11 FN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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3 carrer 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 altres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
12 FN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 200 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 paral.lela N240 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
13 FN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 400 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 vial perimetral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 Z4002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 600 mm. Inclòs eix
d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 connexió dipòsits carrer 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
15 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació
i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 FJM30166 u Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació
i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
17 FJM30168 u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou subministrament, instal·lació
i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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18 FN120001 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per una
PN de 16 bar de D60 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de fosa D60 mm, inclou subministrament,
col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
19 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 en zona urbana 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
20 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del creuament, segons plànols
de detall, tot inclòs completamet acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
21 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 diàmetre 100 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
22 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 diàmetre 150 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
23 FDK20030 u Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 diàmetre 200 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 diàmetre 400 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
24 Z4003 Ut Arqueta singular per a D.600, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
25 Z4004 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços i drets de connexió. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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26 Z4005 pa A justificar per formació xarxa de reg d'acord a projecte d'enjardinament i arbrat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 06 XARXA ELECTRICA 
1 FGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA,
tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines
en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia
elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat
per a la seva posada en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 FGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA
cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a
les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de
BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia
elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat
per a la seva posada en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3 FGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA
cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors a
les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de
BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia
elèctrica subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat
per a la seva posada en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 encreuaments 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 FGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de
MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària.
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
6 FGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA, cadascun inclòs excavació, red
de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès perimetral de formigó d'1 m
d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar
per la D.O. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7 FGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
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8 FGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV, inclòs el muntatge i escomeses a la xarxa de terres. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
9 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
10 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 4 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 2.100,000
11 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 6 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 810,000
12 FDG50175 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 4 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
13 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 6 Circuit BT), inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
14 FDG50150 m Conducció poc profunda sota vorera amb protecció per a mitja tensió o baixa tensió, inclou excavació, reblert i
compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, xapa d'acer de
0,50x0,33x0,008, i aportació de sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
15 FDG50160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits)
AMIDAMENT DIRECTE 720,000
16 FDG50170 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs de PE
diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (2 circuits)
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AMIDAMENT DIRECTE 90,000
17 FDG10040 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (4 Circuits)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 26,000 70,000 1.820,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.820,000
18 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a
cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 connexió soterrada de circuits Francolí 2,000 150,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 de torre Francolí a L 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
4 de L a A1 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
5 de A1 a B1 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
6 de B1 a C1 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
7 de C1 a M 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
8 de M a Pou Boronat 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
9 de Pou Boronat a F 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
10 de F a GH 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 de GH a QN 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
12 de QN a torre A7 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
13 de torre A7 a OR 1,000 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
14 de OR a P 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
15 de P a E1 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
16 de E1  a D1 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
17 de D1 a E2 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
18 de E2 a D2 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
19 de D2 a C2 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
20 de C2 a B2 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
21 de B2 a A2 1,000 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
22 de A2 a K 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
23 de K a J 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
24 de J a torre N240 1,000 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
25 1,000 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.990,000
19 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 7.700,000
20 FG300010 m Conductor de BT nou tram entre pal traslladat i pal casat, en aeri inclòs descàrregues i connexions, segons
normes de la companyia subministradora. Inclou subministrament i col·locació. Totalment acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
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21 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A7 - Pou Boronat 1,000 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 zona educacional- Francolí 1,000 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 810,000
22 Z6001 m Desmuntatge de línia BT existent. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000
23 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
24 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
25 FG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de terres, fonamentació,
CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
26 FG1Z0020 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs excavació de
terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
27 FG140030 u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de terres,
fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
28 FGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou armat, plataforma, autovàlvules, posada a
terra i conversió. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 FGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou armat, plataforma, autovàlvules, posada a
terra i conversió. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 N240 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Francolí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
30 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i
estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
31 FGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents i les
seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i
visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
32 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del sector, d'acord amb
les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 07 ENLLUMENAT PUBLIC 
1 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa general de
protecció i caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de
protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de
la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6 sortides. Inclou subministrament i
col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'aramari, caixa general de protecció,
caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
4 FDKR0020 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou subministrament de tapa
i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 3.700,000
6 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm,
i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 170,000
7 FHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia verda (1) 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 línia taronja  (2) 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 línia marró (3) 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 línia vermella (4) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 95,000
8 FHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia verda (1) 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 línia taronja  (2) 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 línia marró (3) 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 línia vermella (4) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 95,000
9 FG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.682,000 1.682,000 C#*D#*E#*F#
2 917,000 917,000 C#*D#*E#*F#
3 722,000 722,000 C#*D#*E#*F#
4 547,000 547,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.868,000
10 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 1.045,000 1.045,000 C#*D#*E#*F#
2 línia 2 382,000 382,000 C#*D#*E#*F#
3 línia 3 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.682,000
11 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#
2 línia 2 581,000 581,000 C#*D#*E#*F#
3 línia 3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 917,000
12 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#
2 línia 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 línia 3 426,000 426,000 C#*D#*E#*F#
4 línia 5 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 722,000
13 FG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x25 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia 1 181,000 181,000 C#*D#*E#*F#
2 línia 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 línia 3 151,000 151,000 C#*D#*E#*F#
4 línia 5 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 547,000
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14 FG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x35 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament
i col·locació. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.682,000 1.682,000 C#*D#*E#*F#
2 917,000 917,000 C#*D#*E#*F#
3 722,000 722,000 C#*D#*E#*F#
4 547,000 547,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.868,000
16 FGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar superior a 20 kW i
inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
18 FH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament del punt de llum,
nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada
del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 previsió 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
1 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm,
formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 8 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
2 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó
HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 1,000 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 4 2,000 130,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 5 2,000 130,000 260,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.150,000
3 FDG30265 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó
HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 1 1,000 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 3 2,000 310,000 620,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 6 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
10 paral.lel N240 1,000 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
11 connexio carrer 6 - Francolí 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
12 altres 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.350,000
4 FDG30275 m Canalització telefònica per a 8 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó
HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 FDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i
connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Amb bassament armari)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cruïlles 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,000
6 FDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada
i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Amb bassament armari)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 paral.lel N240 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
7 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i
connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 edificis carrer A 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 edificis carrer 1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 edificis carrer 2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 edificis carrer 3 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 edificis carrer 4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 edificis carrer 5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 edificis carrer 6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 edificis carrer 7 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
10 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 edificis carrer 8 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 edificis paral.lels N240 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 106,000
8 FDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada,
connexions i mòduls accés cambra, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada, prefabricada de
formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400,
execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cruïlles 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,000
10 FDK2L004 u Construcció en calçada d'arqueta per a telecomunicacions de 70x70x100 cm de dimensions interiors, inclòs
ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb
morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 paral.lel N240 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 49,000
11 FDK2L001 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera, prefabricada de formigó,
inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil B-125, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 edificis carrer A 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 edificis carrer 1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 edificis carrer 2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 edificis carrer 3 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 edificis carrer 4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 edificis carrer 5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 edificis carrer 6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 edificis carrer 7 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
10 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 edificis carrer 8 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 edificis paral.lels N240 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 altres 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 106,000
12 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 E09045 Ut Pal de conversió aeri soterrat. tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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14 E09048 Ml Retirada de linia aèria existent. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 línia Pou Boronat-A7 440,000 440,000 C#*D#*E#*F#
2 línia Pou Boronat-N240 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
3 línia  paral.lela N240 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 línia carrer 6 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
5 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.470,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 09 XARXA DE GAS 
1 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1.265,000 1.265,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1.990,000 1.990,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1.300,000 1.300,000 C#*D#*E#*F#
4 a deduir -24,000 8,000 -192,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.363,000
2 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(sota calçada)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 24,000 8,000 192,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 192,000
3 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 1,000 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 2 2,000 180,000 360,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 4 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 5 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.265,000
4 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 1 1,000 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 3 2,000 280,000 560,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
6 paral.lel N240 1,000 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#
7 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.990,000
5 FFB10345 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs
subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 490,000 490,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 6 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 8 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.300,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 11 OBRES DE FABRICA 
1 F4DE0010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 F4D00100 m2 Encofrat perdut amb plaques prefabricades.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 70,000 13,000 910,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 910,000
3 ZA003 m2 Encofrat a base de plaques prefabricades autoportants (gelosia), col.locades
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 70,000 7,000 490,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 490,000
4 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses i paraments principals s/DO.
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
5 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
6 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
7 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
8 F4500010 m3 Formigó HA25/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A
2 estreps 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#
3 piles 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 320,000
9 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A
2 estreps 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 llosa 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 630,000
10 F8ZA0010 m2 Acabat buixardat sobre superfícies de formigó.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
11 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 120.000,000 120.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120.000,000
12 ZA001 m Subministrament i col.locació de caixó prefabricat pretensat de cantell 1.50m. (tipus artesa o monobiga), inclos
suports.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 2,000 70,000 140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
13 ZA002 m Subministrament i col.locació de pila prefabricada tipus ''Palmera''. Tot inclòs fins deixar la unitat completament6
acabada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
14 F9Z60010 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs perfils de
neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
15 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE
36092, col·locada.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
16 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i compactació del
material. Tot inclòs.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 2,000 20,000 6,000 1,200 288,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 288,000
17 F7A10010 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletas i murs (ma d'obra inclosa).
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 2,000 20,000 6,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 8,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 432,000
18 F3J10010 m3 Estructura de gabions, amb peces d'1x1x2 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de D2,4 mm i
80x100 mm de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra granítica i col·locat amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
19 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 connexions i desguassos 3,000 50,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 murs 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
20 FQ1Z0010 m2 Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 2,000 20,000 6,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 8,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 432,000
21 F8110010 m2 Arrebosat amb morter de ciment 1:6, d'1,5 cm de gruix, amb acabat remolinat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 murets 300,000 2,000 600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,000
22 F8J10010 m Coronament de mur de 29 cm de gruix, amb maó massís de 29x14x5 cm, inclou subministrament i col·locació a
plec de llibre amb morter mixt 1:2:10.
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
23 F8B40010 m2 Capa d'acabat antigrafitti transparent mate per a aplicació sobre pilastres de formigó.
AMIDAMENT DIRECTE 600,000
24 F6180010 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb
ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col·locació amb morter mixt 1:2:10.
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AMIDAMENT DIRECTE 400,000
25 F6A10020 m Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent, format per malla de
simple torsió, 1 pal vertical de suport col·locat aproximadament cada 3 m, 1 o 2 pals inclinats a les cantoneres, i
2 pals inclinats com a tensors col·locats cada 30 m, inclou excavació, subministrament i col·locació amb daus
de formigó i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
26 FB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm, travesser inferior i
superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, inclou accessoris d'ancoratge, segons plánols, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 pont carrer A 2,000 90,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
27 ZA004 pa A justificar per formació de murs d'accés equipament escolar i altres OF
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 13 SENYALITZACIO I ABALISAMENT 
1 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes de
vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 2,000 570,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.310,000
2 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca i microesferes
de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 2,000 570,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 2,000 300,000 600,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 2,000 300,000 600,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.810,000
3 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cruïlles 21,000 10,000 210,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
4 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 10,000 5,000 12,000 600,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 7,000 5,000 12,000 420,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 3 6,000 5,000 12,000 360,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 6 5,000 5,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 7 6,000 5,000 6,000 180,000 C#*D#*E#*F#
6 N240 4,000 7,000 20,000 560,000 C#*D#*E#*F#
7 altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.370,000
5 FBB40110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini sense suport. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
AMIDAMENTS Data: 14/05/09 Pàg.: 47
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1500x3500 3,000 3,500 1,500 15,750 C#*D#*E#*F#
2 280x2240 28,000 2,240 0,280 17,562 C#*D#*E#*F#
3 500x500 7,000 0,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
4 1500x250 6,000 1,500 0,250 2,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,312
6 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locacció.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 56,000
7 FBB10420 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8 FBB10510 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 FBB10520 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 62,000
11 FBB20220 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 FBB20310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,60x0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 48,000
13 FBB20320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 FBB10310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 88,000
15 FBB10320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 FBBZ0020 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a senyalització vertical de 4 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
AMIDAMENT DIRECTE 244,000
17 FB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm, travesser inferior i
superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, inclou accessoris d'ancoratge, segons plánols, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fi carrer 1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 fi carrer 2-3 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
3 fi carrer 6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 fi carrer 7 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 fi carrer 8 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 altres 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 235,000
18 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. de peces especials.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs, segons plànols de detall.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 rotonda sud 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 rotonda centre 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
19 FQ420050 u Pilona de 850 mm d'alçària i D 120 mm, per a carrers peatonals. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer 2 2,000 56,000 112,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 4 2,000 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 5 2,000 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 altres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 258,000
20 ZC001 ut Semaforització completa, inclòs obra civil, de les cruilles N240-carrer 3 i carrer A-carrer 3, inclòs aparallatge i
tots els equips i accessoris necessaris fins deixar la unitat completament acabada
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 19 SEGURETAT I SALUT 
1 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable de connexió, i tot el
necessari per al seu correcte funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 carrer A 1,000 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer 1 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer 2 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer 3 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
5 carrer 4 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
6 carrer 5 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
7 carrer 6 1,000 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
8 carrer 7 1,000 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
9 carrer 8 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
10 N240 1,000 700,000 700,000 C#*D#*E#*F#
11 altres 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.360,000
2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol
tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra.
Inclòs reposició.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18,000 10,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
3 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra,
sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
4 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els
elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 18,000 54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,000
5 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en
seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 18,000 54,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 54,000
6 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de
seguretat i salut si s'escau.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 18,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
7 HBC10010 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs
muntatge i desmuntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els cargols necesaris i
pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
9 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
2 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.800,000
10 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i desmuntatge.
AMIDAMENT DIRECTE 6.000,000
11 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 600,000
12 ZI001 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m. d'amplada, a base d'estructura metàlica tubular. Inclou suports
extrems i intermig, fonamentacions, desviament de trànsit, desmuntatge. Tot inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 ZI002 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de trànsit
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  POU BORONAT
Capítol 20 VARIS 
1 ZK001 pa A justificar per a rehabilitació nau actual com edifici de serveis
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 ZK002 pa A justificar per a estació de bombament aigua (dipòsit, caseta, bombes, quadre elèctric) Pou Boronat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 ZK003 pa A justificar per a hinca D1000 sota N240 (D600 Ematsa)
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 ZK004 pa A justificar per a centralització i regularització xarxa de gas
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 ZK005 pa A justificar per a sistema de pretractament de residus pou Boronat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 ZK006 pa A justificar per a obres complementàries segons quadre de preus
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 ZK007 pa A justificar  per a imprevistos
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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QUADRE DE PREUS Nº 1 
Projecte d’urbanització Pou Boronat (Tarragona) febrer  2009 
Document IV. Pressupost Pàgina 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
Preus aplicables a la valoració d’unitat d’obra totalment acabades 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulten de la subhasta, són 
els que serveixen de base al contracta i de conformitat amb el que es disposa a les 
disposicions vigents, tocant a la matèria, el contractista no podrà reclamar que s’hi introdueixi 
cap modificació, sense cap pretext d’error o omissió. 
Els preus del present quadre es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Per al càlcul de 
la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari 
per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la 
unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. L’ocasional omissió dels esmentats materials o 
treballs al quadre de preus descompostos o als plànols, no podrà ser objecte de reclamació per 
considerar-se expressament inclòs als preus del contracte. Els materials i treballs esmentats 
són els necessaris per a la normativa més restrictiva actualment vigent i especialment la 
normativa esmentada al Plec de Condicions. 
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E09045P-1 Ut Pal de conversió aeri soterrat. tot inclòs 1.100,00 €
(MIL  CENT EUROS)
E09048P-2 Ml Retirada de linia aèria existent. Tot inclòs. 10,00 €
(DEU EUROS)
F2110010P-3 m3 Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.
5,91 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
F2130010P-4 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
12,22 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
F2160100P-5 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
3,88 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
F2190300P-6 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
5,16 €
(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)
F2190400P-7 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
5,65 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
F2190700P-8 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. 5,21 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
F2190710P-9 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
7,88 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
F21D0010P-10 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
22,19 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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F21D0100P-11 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
4,73 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
F21G0010P-12 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. 5,38 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
F21G0030P-13 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. 102,41 €
(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
F21G0040P-14 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. 366,44 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
F21H0010P-15 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió
de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri
de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
F21H0100P-16 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
143,80 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
F2210010P-17 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
0,95 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
F2210110P-18 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat, segons Direcció d'Obra.
2,61 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
F2210210P-19 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs 20% fracció roca) amb mitjans
mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
3,24 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
F2210220P-20 m3 Excavació en roca amb mitjans mecànics (martells, compresors o voladures), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o base per a terraplè (pedraplè), segons
Direcció d'Obra, a qualsevol distància, amb estesa si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.
11,02 €
(ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
F2210300P-21 m3 Excavació en sanejos amb mitjans i accessoris mecànics, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.
6,79 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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F2210500P-22 m3 Excavació en desmunt amb mitjans manuals, càrrega, estesa, transport al gestor de residus
o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
36,21 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
F2220010P-23 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
5,38 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
F2220020P-24 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
5,28 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
F2220040P-25 m3 Excavació de rases i pous en roca de més de 2 m de fondària, inclòs entibacions, amb
mitjans mecànics o explosius, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs.
10,29 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
F2220050P-26 m3 Excavació de rases i pous en roca de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o
explosius, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
11,07 €
(ONZE EUROS AMB SET CENTIMS)
F2220100P-27 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
48,82 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
F2260120P-28 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
1,31 €
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
F2260121P-29 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
2,96 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
F2260210P-30 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
1,24 €
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
F2260211P-31 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
4,97 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
F2260250P-32 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
1,24 €
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
F2260251P-33 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
7,07 €
(SET EUROS AMB SET CENTIMS)
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F2280110P-34 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans
mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.
3,68 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
F2280120P-35 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de
prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.
3,87 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
F2280210P-36 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i
compactació del material. Tot inclòs.
21,81 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
F2310010P-37 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i fusta segons el tipus de
terreny, per a una protecció del 20%. Tot inclòs completament acabat.
8,66 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
F2410010P-38 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i
compactació segons criteris de la direcció d'obra
2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
F2A10700P-39 m3 Subministrament de pedra d'aportació. Tot inclòs. 2,22 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
F2A1S400P-40 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. 18,98 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
F3J10010P-41 m3 Estructura de gabions, amb peces d'1x1x2 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de D2,4 mm i 80x100 mm de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra
granítica i col·locat amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.
48,23 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
F3J20020P-42 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
38,39 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
F3Z10020P-43 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa
manual i vibrat. Tot inclòs.
86,55 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
F4500010P-44 m3 Formigó HA25/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.
96,45 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
F4500030P-45 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i
vibrat. Tot inclòs.
105,65 €
(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
F4B00020P-46 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
1,06 €
(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)
F4B00200P-47 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x
2,2 m, segons UNE 36092, col·locada.
4,13 €
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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F4D00010P-48 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 12,71 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
F4D00020P-49 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 17,34 €
(DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
F4D00030P-50 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses i paraments principals s/DO. 40,35 €
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
F4D00100P-51 m2 Encofrat perdut amb plaques prefabricades. 21,67 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
F4DE0010P-52 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri. 7,50 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
F6180010P-53 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues
cares vistes i amb ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col·locació amb
morter mixt 1:2:10.
25,38 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
F6A10020P-54 m Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent,
format per malla de simple torsió, 1 pal vertical de suport col·locat aproximadament cada 3 m,
1 o 2 pals inclinats a les cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col·locats cada 30 m,
inclou excavació, subministrament i col·locació amb daus de formigó i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
17,45 €
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
F7A10010P-55 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletas i murs (ma d'obra inclosa). 5,91 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
F8110010P-56 m2 Arrebosat amb morter de ciment 1:6, d'1,5 cm de gruix, amb acabat remolinat. 10,50 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
F8B40010P-57 m2 Capa d'acabat antigrafitti transparent mate per a aplicació sobre pilastres de formigó. 15,03 €
(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
F8J10010P-58 m Coronament de mur de 29 cm de gruix, amb maó massís de 29x14x5 cm, inclou
subministrament i col·locació a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10.
12,65 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
F8ZA0010P-59 m2 Acabat buixardat sobre superfícies de formigó. 3,17 €
(TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)
F9210010P-60 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau. Tot inclòs.
16,26 €
(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
F9210020P-61 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau. Tot inclòs.
16,24 €
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
F9210030P-62 m3 Sub-base granular tot-u reciclat compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau. Tot inclòs.
14,53 €
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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F9310010P-63 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
19,38 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
F9310060P-64 m3 Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
14,82 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
F9360010P-65 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.
10,83 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
F9650030P-66 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
14,80 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
F9650160P-67 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm remontable sense rigola amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols
de detall. Tot inclòs.
18,88 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
F9650340P-68 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm sense rigola, amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
15,90 €
(QUINZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
F9650JD0P-69 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat
amb morter. Tot inclòs completament acabat.
20,12 €
(VINT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
F9660100P-70 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.
19,11 €
(DINOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
F9740110P-71 m Rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
17,71 €
(DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
F9850210P-72 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
122,00 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS)
F9850220P-73 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces especials, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
64,52 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
F9910020P-74 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de
100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.
50,46 €
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/5/2009 Pàg.: 7
F9910030P-75 u Formació d'escocell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada de formigó especial de
120x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.
56,18 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
F9F10030P-76 m2 Paviment de llambordes de formigó amb color, de 20x10x8 cm de gruix aprox. sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
morter. Tot inclòs completament acabat.
27,28 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
F9F50010P-77 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs
subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat.
24,75 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
F9G10010P-78 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i altres paviments, amb
una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge
manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat
amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat
amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació
de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols.
20,48 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
F9H10010P-79 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs
de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
52,24 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
F9H10020P-80 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs
de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
55,75 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
F9H30020P-81 t Microaglomerat colorejat en calent, segons plànols de detall. Color a determinar per la
Direcció d'Obra excepte vermell, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons
plànols de detall. Tot inclòs.
174,33 €
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
F9V20010P-82 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col·locació i part
proporcional de peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat.
15,05 €
(QUINZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
F9Z60010P-83 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5
cm), inclòs perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs
completament acabat.
252,75 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
FB120020P-84 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm,
travesser inferior i superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm,
galvanitzada i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclou accessoris d'ancoratge,
segons plánols, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
82,05 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
FB2A0010P-85 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. de
peces especials. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs, segons plànols de detall.
32,39 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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FBA10015P-86 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca
i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.
0,73 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
FBA10115P-87 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica
blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.
0,71 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
FBA30015P-88 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
14,44 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
FBA30025P-89 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
14,44 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
FBB10310P-90 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
116,17 €
(CENT SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
FBB10320P-91 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
139,11 €
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
FBB10410P-92 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.
125,57 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
FBB10420P-93 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
203,76 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
FBB10510P-94 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
144,64 €
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
FBB10520P-95 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
234,58 €
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FBB20210P-96 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
127,86 €
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
FBB20220P-97 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
259,83 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
FBB20310P-98 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,60x0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
225,58 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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FBB20320P-99 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
346,62 €
(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
FBB40110P-100 m2 Plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini sense suport. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
392,91 €
(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
FBBZ0020P-101 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a senyalització vertical de 4 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
60,10 €
(SEIXANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
FD350110P-102 u Arqueta amb sorral de maò massis o formigó HM-20 de 0,60x0,60 m per connectar a la xarxa
de clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.
237,59 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
FD350410P-103 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de
fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta densitat alleugerit de doble
capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa.
Tot inclòs completament acabat.
251,23 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
FD560015P-104 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament acabat. 6,83 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
FD570010P-105 m Cuneta de drenatge d'1 m d'amplada i 0,25 m de fondària, en ''V'', revestida de formigó
HM-20 d'un gruix de 0,10 cm, acabat llis i junts. Tot inclòs completament acabat.
16,86 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
FD5A0110P-106 m Tub ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre per a drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant,
segons plànols, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
10,67 €
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
FD5A0115P-107 m Tub ranurat de PVC de 200 mm de diàmetre per a drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant,
segons plànols, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
13,43 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
FD5J0040P-108 u Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament,
col·locació i marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100
mm classe C-250 plana o còncava. Tot inclòs completament acabat.
126,02 €
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)
FD5K0100P-109 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i
reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
195,86 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
FD780010P-110 m Tub de formigó armat D 400 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
66,37 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
FD780020P-111 m Tub de formigó armat D 500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
74,44 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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FD780030P-112 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
87,70 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FD780040P-113 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
131,79 €
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
FD780050P-114 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
188,48 €
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
FD780060P-115 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
225,96 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FD780070P-116 m Tub de formigó armat D 1500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
307,40 €
(TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
FD780080P-117 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
455,96 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FD7J0010P-118 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
15,64 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
FD7J0015P-119 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
20,94 €
(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
FD7J0020P-120 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
33,63 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
FD7J0025P-121 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
48,64 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
FD7Z0110P-122 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent,
excavació manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs
completament acabat.
303,12 €
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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FD7Z0120P-123 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a previsió de connexió a la xarxa de
clavegueram existent, inclou l'excavació necessària per a la seva localització.
265,23 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
FD7Z0130P-124 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.
757,80 €
(SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FD7Z0140P-125 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 379,07 €
(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)
FDB10010P-126 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m. Tot inclòs
completament acabat.
14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
FDD10010P-127 u Pou de registre circular tipus ''D'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols
(tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
627,70 €
(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FDD10020P-128 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o
elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament acabat.
653,11 €
(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)
FDD10030P-129 u Pou de registre circular tipus ''F'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols
(pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.
694,73 €
(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
FDD20050P-130 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars).
Tot inclòs completament acabat.
1.006,58 €
(MIL SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FDDZ0015P-131 u Tapa de registre de calçada de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400,
format per marc quadrat massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig,
segons plànols. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
195,53 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
FDG10001P-132 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(sota vorera)
13,07 €
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)
FDG10040P-133 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (4 Circuits)
13,49 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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FDG30225P-134 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de
PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament
acabat.
26,30 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
FDG30245P-135 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC
D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
40,02 €
(QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)
FDG30265P-136 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC
D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
58,80 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FDG30275P-137 m Canalització telefònica per a 8 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC
D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
76,59 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
FDG50150P-138 m Conducció poc profunda sota vorera amb protecció per a mitja tensió o baixa tensió, inclou
excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20, xapa d'acer de 0,50x0,33x0,008, i aportació de sorra. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
26,18 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
FDG50155P-139 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 4 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
11,70 €
(ONZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FDG50160P-140 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
16,90 €
(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
FDG50165P-141 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 6 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
19,16 €
(DINOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
FDG50170P-142 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
36,38 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
FDG50175P-143 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 4 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
35,14 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
FDG50185P-144 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 6 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
52,42 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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FDG50210P-145 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
8,56 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
FDG50220P-146 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
19,36 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
FDG50610P-147 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota calçada)
20,35 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
FDGZ0020P-148 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del
creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.
19,82 €
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
FDK20010P-149 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
171,87 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
FDK20020P-150 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
202,41 €
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
FDK20030P-151 u Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
277,79 €
(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
FDK20110P-152 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. 147,17 €
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
FDK20120P-153 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 138,61 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
FDK20205P-154 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada, connexions i mòduls accés cambra, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols.
1.863,58 €
(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FDK20310P-155 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa
entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons
plànols. (Amb bassament armari)
736,70 €
(SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FDK20330P-156 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols. (Amb bassament armari)
608,17 €
(SIS-CENTS VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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FDK20355P-157 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada,
segons plànols.
140,49 €
(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
FDK2L001P-158 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i
tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
200,78 €
(DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FDK2L004P-159 u Construcció en calçada d'arqueta per a telecomunicacions de 70x70x100 cm de dimensions
interiors, inclòs ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
443,75 €
(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
FDK2L006P-160 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i
tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
885,64 €
(VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
FDKR0020P-161 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
95,94 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
FF320015P-162 m Conducció de fosa D 100 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
30,04 €
(TRENTA EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
FF320025P-163 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
40,25 €
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
FF320030P-164 m Conducció de fosa D 200 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
54,63 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
FF320050P-165 m Conducció de fosa D 400 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
129,16 €
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
FFB10315P-166 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar
PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
6,55 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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FFB10325P-167 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar
PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
10,65 €
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
FFB10345P-168 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16
bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.
33,70 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FG000220P-169 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6 sortides. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins
l'aramari, caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i electrode de terra.
Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.
5.145,05 €
(CINC MIL  CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
FG000250P-170 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa
general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions,
centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.
2.823,28 €
(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
FG140010P-171 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot
inclòs completament acabat.
1.695,05 €
(MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
FG140030P-172 u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de
terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
1.220,09 €
(MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB NOU CENTIMS)
FG1Z0010P-173 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de
terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
782,78 €
(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FG1Z0020P-174 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs
excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament
i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
1.277,99 €
(MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
FG300010P-175 m Conductor de BT nou tram entre pal traslladat i pal casat, en aeri inclòs descàrregues i
connexions, segons normes de la companyia subministradora. Inclou subministrament i
col·locació. Totalment acabat.
34,12 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
FG310010P-176 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
3,76 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
FG310015P-177 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
5,57 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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FG310020P-178 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
7,84 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
FG310025P-179 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
11,47 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
FG310030P-180 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x25 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
14,55 €
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
FG310035P-181 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x35 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
18,69 €
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FG380020P-182 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
4,55 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
FG390010P-183 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
18,88 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
FGF10020P-184 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou armat, plataforma,
autovàlvules, posada a terra i conversió. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
9.074,40 €
(NOU MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
FGF10030P-185 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou armat, plataforma,
autovàlvules, posada a terra i conversió. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
11.162,34 €
(ONZE MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FGG10040P-186 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
8.021,25 €
(VUIT MIL VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
FGH20010P-187 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo,
fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge
dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament.
22.156,36 €
(VINT-I-DOS MIL  CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
FGH20040P-188 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos,
fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció),
inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,
plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament.
29.662,76 €
(VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
FGH20050P-189 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos,
fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 2 de protecció),
inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,
33.424,80 €
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plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament.
(TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FGHZ0010P-190 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV, inclòs el muntatge i escomeses a la xarxa de
terres. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
1.377,05 €
(MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)
FGJ10010P-191 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació,
red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès
perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
14.437,86 €
(CATORZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
FGJ10020P-192 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA, cadascun
inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
20.976,76 €
(VINT MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
FGK20010P-193 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i
terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
42,47 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
FGZZ0030P-194 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
2.477,32 €
(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
FGZZ1000P-195 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria




FGZZ2000P-196 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa
tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat
i salut. Tot inclòs
20.000,00 €
(VINT MIL EUROS)
FGZZ3000P-197 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs,
plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
20.000,00 €
(VINT MIL EUROS)
FH000010P-198 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament
del punt de llum, nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
612,57 €
(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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FHM10035P-199 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
457,93 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
FHN30050P-200 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 W de VSAP. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.
488,81 €
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
FJM30164P-201 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
298,91 €
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
FJM30166P-202 u Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
357,08 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
FJM30168P-203 u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
389,96 €
(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FJZZ0088P-204 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
11,31 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
FM210010P-205 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
733,61 €
(SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
FN120001P-206 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm; vàlvula antiretorn de
fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de
fosa D60 mm, inclou subministrament, col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials
i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat.
869,32 €
(VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
FN120130P-207 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
302,94 €
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
FN120140P-208 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
460,78 €
(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FN120145P-209 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 200
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
751,10 €
(SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
FN120165P-210 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 400
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
4.342,76 €
(QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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FP000010P-211 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.
140,51 €
(CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
FQ1Z0010P-212 m2 Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs. 8,44 €
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
FQ420050P-213 u Pilona de 850 mm d'alçària i D 120 mm, per a carrers peatonals. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
90,26 €
(NORANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
H1400010P-214 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb
reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,
independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.
197,32 €
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1500010P-215 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar
rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis
existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.
138,47 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
H16F0010P-216 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la
constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.
701,09 €
(SET-CENTS UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
H6AA0020P-217 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs
reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
3,36 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
HB2A0010P-218 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els
cargols necesaris i pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos,
si s'escau, durant l'execució de l'obra.
54,16 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
HB2C0010P-219 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge
inclòs.
18,23 €
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
HBC10010P-220 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.
362,40 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
HBC10020P-221 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable
de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.
2,28 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
HBC10030P-222 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i
desmuntatge.
2,35 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
HQU10010P-223 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament
acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.
863,85 €
(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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HQUA0010P-224 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
38,21 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
Z1001P-225 pa A justificar per a localització de serveis 20.000,00 €
(VINT MIL EUROS)
Z1002P-226 m3 Formació de mota de terres paral.lela a la N240 com protecció acústica d'alçada variable
entre 2m. i 4m., inclou enjardinament de la superfície resultant, arbrat i vegetació adequades,
també si s'escau al costat de la A7 i el Rec Major. Completament acabat.
10,00 €
(DEU EUROS)
Z2001P-227 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-25 granític, inclou subministrament, col·locació, regs
de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
52,24 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
Z3001P-228 u Conjunt de sistema esmorteidor i desguàs a torrent i/o riu 2.000,00 €
(DOS MIL EUROS)
Z4001P-229 m Conducció de fosa D 600 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,




Z4002P-230 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 600




Z4003P-231 Ut Arqueta singular per a D.600, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs
completamet acabat.
5.500,00 €
(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)
Z4004P-232 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços i drets de connexió. Tot inclòs completament
acabat.
3.120,00 €
(TRES MIL  CENT VINT EUROS)
Z4005P-233 pa A justificar per formació xarxa de reg d'acord a projecte d'enjardinament i arbrat 65.000,00 €
(SEIXANTA-CINC MIL EUROS)
Z6001P-234 m Desmuntatge de línia BT existent. Tot inclòs. 3,00 €
(TRES EUROS)
ZA001P-235 m Subministrament i col.locació de caixó prefabricat pretensat de cantell 1.50m. (tipus artesa o
monobiga), inclos suports.
2.800,00 €
(DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)
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ZA003P-237 m2 Encofrat a base de plaques prefabricades autoportants (gelosia), col.locades 75,00 €
(SETANTA-CINC EUROS)
ZA004P-238 pa A justificar per formació de murs d'accés equipament escolar i altres OF 100.000,00 €
(CENT  MIL EUROS)
ZC001P-239 ut Semaforització completa, inclòs obra civil, de les cruilles N240-carrer 3 i carrer A-carrer 3,




ZI001P-240 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m. d'amplada, a base d'estructura metàlica
tubular. Inclou suports extrems i intermig, fonamentacions, desviament de trànsit,
desmuntatge. Tot inclòs completament acabat.
150.000,00 €
(CENT CINQUANTA MIL EUROS)
ZI002P-241 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de trànsit 40.000,00 €
(QUARANTA MIL EUROS)
ZK001P-242 pa A justificar per a rehabilitació nau actual com edifici de serveis 250.000,00 €
(DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS)
ZK002P-243 pa A justificar per a estació de bombament aigua (dipòsit, caseta, bombes, quadre elèctric) Pou
Boronat
100.000,00 €
(CENT  MIL EUROS)
ZK003P-244 pa A justificar per a hinca D1000 sota N240 (D600 Ematsa) 96.836,11 €
(NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
ZK004P-245 pa A justificar per a centralització i regularització xarxa de gas 70.000,00 €
(SETANTA MIL EUROS)
ZK005P-246 pa A justificar per a sistema de pretractament de residus pou Boronat 60.000,00 €
(SEIXANTA MIL EUROS)
ZK006P-247 pa A justificar per a obres complementàries segons quadre de preus 400.000,00 €
(QUATRE-CENTS  MIL EUROS)
ZK007P-248 pa A justificar  per a imprevistos 400.000,00 €
(QUATRE-CENTS  MIL EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
D’acord al que disposa a les disposicions vigents quant a la matèria, el Contractista no pot, sota 
cap pretext d’error o omissió amb aquests detalls, reclamar cap modificació dels preus 
assenyalats en el Quadre núm.  1, el quals són els que serveixen de base a l’adjudicació i els 
únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent segons la millora que 
s’obtingui de la subhasta. 
Els preus del present quadre s’aplicaran únicament i exclusivament en els casos que calgui 
pagar obres incompletes, quan per rescissió o alguna altra causa no s’acabin els contractes; 
sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada, d’una altra forma 
que l’esmentada al quadre. 
Qualsevol treball, material o part d’unitat d’obra que sigui necessària per a complir la normativa 
o pel bon acabament, que no es trobi especificat a la present descomposició, serà d’obligada 
execució sense que això suposi concepte contradictori ni complementari i es considerarà 
expressament inclòs al preu unitari. Als preus compostos de diferents conceptes, obtinguts 
percentualment dels diferents costos, qualsevol variació real dels percentatges es considerarà 
risc i ventura del Contractista, no podent ser objecte de sobrepreu. 
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P-1 E09045 Ut Pal de conversió aeri soterrat. tot inclòs 1.100,00 €
Sense descomposició 1.100,00000 €
P-2 E09048 Ml Retirada de linia aèria existent. Tot inclòs. 10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €
P-3 F2110010 m3 Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de qualsevol material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de
la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs.
5,91 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 1,81200 €
Altres conceptes 4,09800 €
P-4 F2130010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
12,22 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 9,06000 €
Altres conceptes 3,16000 €
P-5 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol
distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
3,88 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,60400 €
Altres conceptes 3,27600 €
P-6 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
5,16 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 1,81200 €
Altres conceptes 3,34800 €
P-7 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base de formigó de qualsevol
gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
5,65 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 1,81200 €
Altres conceptes 3,83800 €
P-8 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs. 5,21 €
Altres conceptes 5,21000 €
P-9 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
7,88 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,39260 €
Altres conceptes 7,48740 €
P-10 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc. de qualsevol tipus de
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada
22,19 €
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segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 1,20800 €
Altres conceptes 20,98200 €
P-11 F21D0100 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics o manuals.
Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
4,73 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,60400 €
Altres conceptes 4,12600 €
P-12 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. 5,38 €
Altres conceptes 5,38000 €
P-13 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. 102,41 €
Altres conceptes 102,41000 €
P-14 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. 366,44 €
Altres conceptes 366,44000 €
P-15 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent, inclou desconnexió
de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri
de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament
acabat.
2,41 €
Altres conceptes 2,41000 €
P-16 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
143,80 €
B2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 3,02000 €
Altres conceptes 140,78000 €
P-17 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
0,95 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,56420 €
Altres conceptes 0,38580 €
P-18 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia
dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat, segons Direcció d'Obra.
2,61 €
Altres conceptes 2,61000 €
P-19 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs 20% fracció roca) amb mitjans
mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
3,24 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 0,59760 €
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Altres conceptes 2,64240 €
P-20 F2210220 m3 Excavació en roca amb mitjans mecànics (martells, compresors o voladures), càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o base per a terraplè (pedraplè), segons
Direcció d'Obra, a qualsevol distància, amb estesa si s'escau. Tot inclòs completament
acabat.
11,02 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 1,74300 €
Altres conceptes 9,27700 €
P-21 F2210300 m3 Excavació en sanejos amb mitjans i accessoris mecànics, càrrega, transport al gestor de
residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.
6,79 €
Altres conceptes 6,79000 €
P-22 F2210500 m3 Excavació en desmunt amb mitjans manuals, càrrega, estesa, transport al gestor de residus
o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
36,21 €
Altres conceptes 36,21000 €
P-23 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
5,38 €
Altres conceptes 5,38000 €
P-24 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
5,28 €
Altres conceptes 5,28000 €
P-25 F2220040 m3 Excavació de rases i pous en roca de més de 2 m de fondària, inclòs entibacions, amb
mitjans mecànics o explosius, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs.
10,29 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 1,74300 €
Altres conceptes 8,54700 €
P-26 F2220050 m3 Excavació de rases i pous en roca de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o
explosius, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància,
amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
11,07 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 1,74300 €
Altres conceptes 9,32700 €
P-27 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
48,82 €
Altres conceptes 48,82000 €
P-28 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
1,31 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,25750 €
P-29 F2260121 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
2,96 €
B03DU200 m3 Terra tolerable procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport 1,64400 €
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B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,26350 €
P-30 F2260210 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
1,24 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,18750 €
P-31 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
4,97 €
B03DU210 m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transpor 3,73200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,18550 €
P-32 F2260250 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
1,24 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,18750 €
P-33 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
7,07 €
B03DU220 m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i trans 5,83200 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 1,18550 €
P-34 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb terres, amb mitjans
mecànics o manuals, sense aportació de material. Tot inclòs completament acabat.
3,68 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 3,62750 €
P-35 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres procedents de
prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.
3,87 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 3,81750 €
P-36 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs subministrament, col·locació i
compactació del material. Tot inclòs.
21,81 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 20,36400 €
Altres conceptes 1,44600 €
P-37 F2310010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i fusta segons el tipus de
terreny, per a una protecció del 20%. Tot inclòs completament acabat.
8,66 €
B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89100 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07704 €
Altres conceptes 7,63446 €
P-38 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i
compactació segons criteris de la direcció d'obra
2,20 €
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Altres conceptes 2,20000 €
P-39 F2A10700 m3 Subministrament de pedra d'aportació. Tot inclòs. 2,22 €
B03DU500 m3 Pedra procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per extracció i transport a l'obra 2,21850 €
Altres conceptes 0,00150 €
P-40 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm. Tot inclòs. 18,98 €
B031S400 t Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm 18,97500 €
Altres conceptes 0,00500 €
P-41 F3J10010 m3 Estructura de gabions, amb peces d'1x1x2 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de D2,4 mm i 80x100 mm de pas de malla amb subministrament del reblert de pedra
granítica i col·locat amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.
48,23 €
B35A2148 u Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x 14,08500 €
B0342500 m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 20,28400 €
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 1,35100 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,21580 €
B0A31000 kg Clau acer 0,11615 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,34640 €
Altres conceptes 5,40165 €
P-42 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
38,39 €
B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 24,71000 €
Altres conceptes 13,68000 €
P-43 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament abocat des de camió, amb estesa
manual i vibrat. Tot inclòs.
86,55 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 67,24200 €
Altres conceptes 19,30800 €
P-44 F4500010 m3 Formigó HA25/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm. inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.
96,45 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,91750 €
Altres conceptes 21,53250 €
P-45 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament, abocat amb cubilot o bombament i
vibrat. Tot inclòs.
105,65 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 74,91750 €
Altres conceptes 30,73250 €
P-46 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
1,06 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €
Altres conceptes 1,05346 €
P-47 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x
2,2 m, segons UNE 36092, col·locada.
4,13 €
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B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6 3,70000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €
Altres conceptes 0,42346 €
P-48 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 12,71 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,61620 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,18825 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,35000 €
Altres conceptes 7,46726 €
P-49 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. 17,34 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,61620 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,30000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,18825 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,35000 €
Altres conceptes 12,22726 €
P-50 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses i paraments principals s/DO. 40,35 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,61620 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,43000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15060 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,39000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B0A31000 kg Clau acer 0,06095 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45000 €
Altres conceptes 36,04146 €
P-51 F4D00100 m2 Encofrat perdut amb plaques prefabricades. 21,67 €
B0DAU001 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a encofrat perdut en ponts 20,65000 €
Altres conceptes 1,02000 €
P-52 F4DE0010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri. 7,50 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lic 4,65000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,06750 €
Altres conceptes 2,78250 €
P-53 F6180010 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, prefabricat de formigó de dues
cares vistes i amb ranura horitzontal, inclou subministrament, transport i col·locació amb
morter mixt 1:2:10.
25,38 €
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B0E2I4L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, amb una ra 16,75000 €
Altres conceptes 8,63000 €
P-54 F6A10020 m Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de Rivisa'' o equivalent,
format per malla de simple torsió, 1 pal vertical de suport col·locat aproximadament cada 3 m,
1 o 2 pals inclinats a les cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col·locats cada 30 m,
inclou excavació, subministrament i col·locació amb daus de formigó i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
17,45 €
B0A218ST m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de 4,66000 €
B6AZ0020 u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 65 mm i d'alçària 1,65 m 7,95000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,96060 €
Altres conceptes 3,87940 €
P-55 F7A10010 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletas i murs (ma d'obra inclosa). 5,91 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,24400 €
Altres conceptes 3,66600 €
P-56 F8110010 m2 Arrebosat amb morter de ciment 1:6, d'1,5 cm de gruix, amb acabat remolinat. 10,50 €
Altres conceptes 10,50000 €
P-57 F8B40010 m2 Capa d'acabat antigrafitti transparent mate per a aplicació sobre pilastres de formigó. 15,03 €
B8ZA8200 kg Vernís protector antigraffitti de dos components 4,57500 €
B8ZAK000 kg Imprimació antigraffitti adherent 3,27800 €
Altres conceptes 7,17700 €
P-58 F8J10010 m Coronament de mur de 29 cm de gruix, amb maó massís de 29x14x5 cm, inclou
subministrament i col·locació a plec de llibre amb morter mixt 1:2:10.
12,65 €
B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categori 5,10000 €
Altres conceptes 7,55000 €
P-59 F8ZA0010 m2 Acabat buixardat sobre superfícies de formigó. 3,17 €
Altres conceptes 3,17000 €
P-60 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau. Tot inclòs.
16,26 €
B0371U10 m3 Tot-u natural 14,19000 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 2,01750 €
P-61 F9210020 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau. Tot inclòs.
16,24 €
B0372U10 m3 Tot-u artificial amb un CBR 20 14,16800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 2,01950 €
P-62 F9210030 m3 Sub-base granular tot-u reciclat compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si
s'escau. Tot inclòs.
14,53 €
B037RU00 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 12,46300 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 2,01450 €
P-63 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
19,38 €
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B0372U20 m3 Tot-u artificial amb un CBR 80 17,02800 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 2,29950 €
P-64 F9310060 m3 Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
14,82 €
B037RU00 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 12,46300 €
B0111000 m3 Aigua 0,05250 €
Altres conceptes 2,30450 €
P-65 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat.
10,83 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,92620 €
B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,22500 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €
Altres conceptes 0,36803 €
P-66 F9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
14,80 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15928 €
B9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm 5,81700 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,41876 €
Altres conceptes 4,40496 €
P-67 F9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm remontable sense rigola amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols
de detall. Tot inclòs.
18,88 €
B9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm remuntable 5,13450 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,19910 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,32520 €
Altres conceptes 5,22120 €
P-68 F9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm sense rigola, amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
15,90 €
B9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm 6,40500 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15928 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,93108 €
Altres conceptes 4,40464 €
P-69 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat
amb morter. Tot inclòs completament acabat.
20,12 €
B9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm 11,14050 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15928 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,41876 €
Altres conceptes 4,40146 €
P-70 F9660100 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base de formigó HM-20,
inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.
19,11 €
B9660100 m Vorada corba fins a radis de 5 m, inclou p.p. de peces especials 8,42100 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,15928 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,31532 €
Altres conceptes 5,21440 €
P-71 F9740110 m Rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
17,71 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16001 €
B9740020 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigola 5,35500 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,91586 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,05916 €
Altres conceptes 6,21997 €
P-72 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials prefabricades,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
122,00 €
B9850210 m Gual de vianants, amb part proporcional de peces centrals i peces especials cantoner 57,22000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,55748 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,01000 €
Altres conceptes 48,21252 €
P-73 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces especials, segons plànols de
detall. Tot inclòs completament acabat.
64,52 €
B9850220 m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces centrals i peces especials canton 20,44000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 2,78740 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,24640 €
Altres conceptes 31,04620 €
P-74 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de
100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.
50,46 €
B9910020 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipu 24,20000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,68480 €
Altres conceptes 16,98240 €
P-75 F9910030 u Formació d'escocell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada de formigó especial de
120x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.
56,18 €
B9910030 u Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 120x20x8 cm tipu 29,92000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,68480 €
Altres conceptes 16,98240 €
P-76 F9F10030 m2 Paviment de llambordes de formigó amb color, de 20x10x8 cm de gruix aprox. sobre llit de
morter de ciment, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o
27,28 €
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morter. Tot inclòs completament acabat.
B9F10025 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, de color 18,89040 €
Altres conceptes 8,38960 €
P-77 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs
subministrament, col·locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament
acabat.
24,75 €
B9F50010 m2 Peça de formigó de 60x40x8 cm de gruix 10,36320 €
Altres conceptes 14,38680 €
P-78 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i altres paviments, amb
una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge
manual i mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat
amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat
amb bissells que sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la formació
de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols.
20,48 €
B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 17,10450 €
B08A1020 kg Producte filmògen per a formigó 0,43500 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,21079 €
B0A31000 kg Clau acer 0,01438 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,22500 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,08560 €
Altres conceptes 2,40473 €
P-79 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou subministrament, col·locació, regs
de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
52,24 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 2,11500 €
B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat graníti 46,91000 €
Altres conceptes 3,21500 €
P-80 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col·locació, regs
de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
55,75 €
B9H10010 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat gr 49,48000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 3,05500 €
Altres conceptes 3,21500 €
P-81 F9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, segons plànols de detall. Color a determinar per la
Direcció d'Obra excepte vermell, inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons
plànols de detall. Tot inclòs.
174,33 €
B9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, color a determinar per la Direcció d'Obra excepte v 170,27000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,70500 €
Altres conceptes 3,35500 €
P-82 F9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargària, 36
cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius d'1,5cm. Inclou subministrament, col·locació i part
proporcional de peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat.
15,05 €
B9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de 50 cm de llargà 12,18000 €
Altres conceptes 2,87000 €
P-83 F9Z60010 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5
cm), inclòs perfils de neoprè, angulars, làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs
completament acabat.
252,75 €
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B7J13006 m Junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir moviments entre -2,5 i +2,5 cm), amb 221,74000 €
Altres conceptes 31,01000 €
P-84 FB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88x2 mm,
travesser inferior i superior amb tub de 30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm,
galvanitzada i pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclou accessoris d'ancoratge,
segons plánols, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
82,05 €
BB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil tubular de 46x88 58,69000 €
Altres conceptes 23,36000 €
P-85 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. de
peces especials. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs, segons plànols de detall.
32,39 €
BBMZ0010 m Part proporcional d'elements de fixació i terminals de cua de peix, per a barreres de se 4,45000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secc 17,36000 €
BBMZA810 u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barreres de segur 1,95750 €
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 2,57500 €
Altres conceptes 6,04750 €
P-86 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica blanca
i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols.
Tot inclòs.
0,73 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,44100 €
Altres conceptes 0,28900 €
P-87 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant termoplàstica
blanca i microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons
plànols. Tot inclòs.
0,71 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,22050 €
Altres conceptes 0,48950 €
P-88 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant de dos components
blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
14,44 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,65200 €
Altres conceptes 11,78800 €
P-89 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos components blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
14,44 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,65200 €
Altres conceptes 11,78800 €
P-90 FBB10310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
116,17 €
BBM1A1U2 u Placa triangular d'alumini extrusionat, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'inte 61,33000 €
Altres conceptes 54,84000 €
P-91 FBB10320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
139,11 €
BBM1A2U2 u Placa triangular d'alumini extrusionat, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'inte 78,04000 €
Altres conceptes 61,07000 €
P-92 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locacció. Completament acabat, segons plànols.
125,57 €
BBM1B6U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 61,04000 €
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Altres conceptes 64,53000 €
P-93 FBB10420 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
203,76 €
BBM1B7U2 u Placa circular d'alumini extrusionat, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 124,37000 €
Altres conceptes 79,39000 €
P-94 FBB10510 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
144,64 €
BBM1C6U2 u Placa octogonal d'alumini extrusionat, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de niv 91,48000 €
Altres conceptes 53,16000 €
P-95 FBB10520 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
234,58 €
BBM1C7U2 u Placa octogonal d'alumini extrusionat, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de niv 172,15000 €
Altres conceptes 62,43000 €
P-96 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
127,86 €
BBM13U37 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, d'alumini, amb part proporcional d' 67,39000 €
Altres conceptes 60,47000 €
P-97 FBB20220 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m, material alumini. Inclou subministrament i
col·locació. Completament acabat, segons plànols.
259,83 €
BBM13U38 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m, d'alumini, amb part proporcional d' 136,86000 €
Altres conceptes 122,97000 €
P-98 FBB20310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,60x0,90 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
225,58 €
BBM13U39 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de 0,60x0,90 m, d'alumini, amb part propo 119,10000 €
Altres conceptes 106,48000 €
P-99 FBB20320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m, material alumini. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
346,62 €
BBM13U40 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de 0,90x1,35 m, d'alumini, amb part propo 177,54000 €
Altres conceptes 169,08000 €
P-100 FBB40110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini sense suport. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
392,91 €
BBM30110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus Reflex-1, material alumini, sense suport, segons plán 286,04000 €
Altres conceptes 106,87000 €
P-101 FBBZ0020 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a senyalització vertical de 4 m, inclosa obra.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons plànols.
60,10 €
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 41,20000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,64040 €
Altres conceptes 18,25960 €
P-102 FD350110 u Arqueta amb sorral de maò massis o formigó HM-20 de 0,60x0,60 m per connectar a la xarxa
de clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot inclòs completament acabat.
237,59 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 13,75000 €
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 72,58000 €
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,51775 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,13308 €
Altres conceptes 142,60917 €
P-103 FD350410 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm, d'obra de
fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca. Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta densitat alleugerit de doble
capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de fosa.
Tot inclòs completament acabat.
251,23 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 25,59000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,68000 €
BD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons norma prEN 13 18,40000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 6,25000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20710 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,93108 €
Altres conceptes 179,17182 €
P-104 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament acabat. 6,83 €
Altres conceptes 6,83000 €
P-105 FD570010 m Cuneta de drenatge d'1 m d'amplada i 0,25 m de fondària, en ''V'', revestida de formigó
HM-20 d'un gruix de 0,10 cm, acabat llis i junts. Tot inclòs completament acabat.
16,86 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 7,36460 €
Altres conceptes 9,49540 €
P-106 FD5A0110 m Tub ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre per a drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant,
segons plànols, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
10,67 €
BD5A2E0U m Tub circular ranurat de PVC de D 160 mm amb part proporcional de connexions 4,49400 €
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,70000 €
B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 2,82000 €
Altres conceptes 2,65600 €
P-107 FD5A0115 m Tub ranurat de PVC de 200 mm de diàmetre per a drenatge, amb col·locació de tot-u filtrant,
segons plànols, inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
13,43 €
BD5A2F0U m Tub circular ranurat de PVC de D 200 mm amb part proporcional de connexions 6,99300 €
B7B1I020 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,70000 €
B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 2,82000 €
Altres conceptes 2,91700 €
P-108 FD5J0040 u Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols, inclou subministrament,
col·locació i marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100
mm classe C-250 plana o còncava. Tot inclòs completament acabat.
126,02 €
BD5J0040 u Embornal sifónic de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada d 86,41000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,10220 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,28580 €
Altres conceptes 29,22200 €
P-109 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i
reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
195,86 €
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BD5Z0010 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma 46,25510 €
BD5P0100 m Caixa prefabricada de formigó armat per a interceptor 55,40000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,45328 €
Altres conceptes 85,75162 €
P-110 FD780010 m Tub de formigó armat D 400 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
66,37 €
BD78UU01 m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 36,61000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,45328 €
Altres conceptes 21,30672 €
P-111 FD780020 m Tub de formigó armat D 500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
74,44 €
BD78UU02 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 42,62000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,54196 €
Altres conceptes 22,27804 €
P-112 FD780030 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
87,70 €
BD78UU03 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 52,26000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,56660 €
Altres conceptes 24,87340 €
P-113 FD780040 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de
formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces
de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
131,79 €
BD78UU04 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 81,62000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,90656 €
Altres conceptes 33,26344 €
P-114 FD780050 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
188,48 €
BD78UU05 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 117,70000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 24,65540 €
Altres conceptes 46,12460 €
P-115 FD780060 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
225,96 €
BD78UU06 m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 141,27000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 28,17760 €
Altres conceptes 56,51240 €
P-116 FD780070 m Tub de formigó armat D 1500 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
307,40 €
BD78UU07 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 195,09000 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 33,42888 €
Altres conceptes 78,88112 €
P-117 FD780080 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera
de formigó HM-20 assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p.
peces de connexió a pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
455,96 €
BD78UU08 m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb uni 313,57000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 42,26640 €
Altres conceptes 100,12360 €
P-118 FD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
15,64 €
BD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p 13,37220 €
Altres conceptes 2,26780 €
P-119 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
20,94 €
BD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p 17,04420 €
Altres conceptes 3,89580 €
P-120 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
33,63 €
BD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p 26,49960 €
Altres conceptes 7,13040 €
P-121 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
48,64 €
BD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, p 37,27080 €
Altres conceptes 11,36920 €
P-122 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent,
excavació manual, rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs
completament acabat.
303,12 €
BD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, 303,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-123 FD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a previsió de connexió a la xarxa de
clavegueram existent, inclou l'excavació necessària per a la seva localització.
265,23 €
BD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a previsió de connexió a la xarxa de cl 265,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-124 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent,
excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i
base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.
757,80 €
BD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc d 757,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-125 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. 379,07 €
BD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat 379,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-126 FDB10010 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m. Tot inclòs
completament acabat.
14,05 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,88680 €
Altres conceptes 3,16320 €
P-127 FDD10010 u Pou de registre circular tipus ''D'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols
(tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
627,70 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 270,34000 €
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa 77,13000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 22,26000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 35,75000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,14349 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 45,46840 €
Altres conceptes 174,60811 €
P-128 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o
elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament acabat.
653,11 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 270,34000 €
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa 77,13000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 18,55000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 32,50000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,02958 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 55,52268 €
Altres conceptes 197,03774 €
P-129 FDD10030 u Pou de registre circular tipus ''F'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc
octogonal o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols
(pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot inclòs completament acabat.
694,73 €
B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 63,36000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 270,34000 €
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa 77,13000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 22,26000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 43,25000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,38165 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,79824 €
Altres conceptes 193,21011 €
P-130 FDD20050 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou
aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
1.006,58 €
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quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons plànols (Tubs circulars).
Tot inclòs completament acabat.
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 1,28400 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,83100 €
B0A31000 kg Clau acer 0,29095 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 266,85468 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,00295 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 7,24100 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 122,50000 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 18,55000 €
BDD10000 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60 cm, prefa 77,13000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 270,34000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 7,03340 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,95380 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,05395 €
Altres conceptes 223,51427 €
P-131 FDDZ0015 u Tapa de registre de calçada de fosa dúctil D 700 mm, segons norma EN-124 classe d-400,
format per marc quadrat massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig,
segons plànols. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
195,53 €
BDDZ0020 u Marc quadrat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil, pas ll 104,66000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,35388 €
Altres conceptes 89,51612 €
P-132 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(sota vorera)
13,07 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
Altres conceptes 9,34450 €
P-133 FDG10040 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de
sorra, plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (4 Circuits)
13,49 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
Altres conceptes 9,76450 €
P-134 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de
PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament
acabat.
26,30 €
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 6,42600 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 10,71450 €
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P-135 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC
D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
40,02 €
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 12,72600 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 18,13450 €
P-136 FDG30265 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC
D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
58,80 €
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 19,27800 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 30,36250 €
P-137 FDG30275 m Canalització telefònica per a 8 conductes, inclosa excavació, col·locació de llit, tubs de PVC
D 110 mm, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.
76,59 €
BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 25,70400 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 41,72650 €
P-138 FDG50150 m Conducció poc profunda sota vorera amb protecció per a mitja tensió o baixa tensió, inclou
excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20, xapa d'acer de 0,50x0,33x0,008, i aportació de sorra. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
26,18 €
B44Z5021 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 10,25640 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 3,20430 €
P-139 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 4 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
11,70 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,11960 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
Altres conceptes 0,85490 €
P-140 FDG50160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació, reblert i compactat de rases,
tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
16,90 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,11960 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 3,67400 €
Altres conceptes 5,13640 €
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P-141 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 6 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub de PE diàmetre 160 mm, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
19,16 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 14,23920 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de s 0,86000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
Altres conceptes 1,19530 €
P-142 FDG50170 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
36,38 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 7,11960 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,36960 €
Altres conceptes 13,78080 €
P-143 FDG50175 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 4 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
35,14 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 14,23920 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 14,38680 €
P-144 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 6 Circuit BT), inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20 i
cinta de senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
52,42 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 21,35880 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 24,54720 €
P-145 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
8,56 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,75550 €
Altres conceptes 3,63410 €
P-146 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de
PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
19,36 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 10,89560 €
P-147 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota calçada)
20,35 €
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BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,55980 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
Altres conceptes 10,38620 €
P-148 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs senyalització del
creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completamet acabat.
19,82 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,60600 €
Altres conceptes 10,21400 €
P-149 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
171,87 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 25,59000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 38,00000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,07100 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 14,08880 €
Altres conceptes 92,12020 €
P-150 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
202,41 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 25,59000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 41,25000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,27810 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,01000 €
Altres conceptes 117,28190 €
P-151 FDK20030 u Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.
277,79 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 25,59000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 54,50000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 3,21005 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 32,02000 €
Altres conceptes 162,46995 €
P-152 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols. 147,17 €
B0F95530 u Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 1,07500 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 39,75000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,56660 €
Altres conceptes 95,77840 €
P-153 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 138,61 €
BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 25,59000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 22,75000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,40400 €
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Altres conceptes 83,86600 €
P-154 FDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada, connexions i mòduls accés cambra, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols.
1.863,58 €
BDKZ0A25 u Ganxos de tir per a cambra de registre 1,89000 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 38,28500 €
BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 37,10000 €
BDDZ0025 u Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment massisat i tapa rodona art 270,34000 €
BDDZU005 u Fixacions per a graons de polipropilè 16,00000 €
BDKZ0A20 u Regleta de 130 cm per a cambra de registre 54,51000 €
BDKZ0A15 u Unitat de rotulació per a cambra de registre 11,28000 €
BDKZ0A10 u Fixació de ganxo de tir per a cambra de registre 50,76000 €
BDKZ0A05 u Fixació de regleta per a cambra de registre 41,34000 €
BDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF, prefabricada de formigó armat-vibrat no 834,75000 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 15,84000 €
BDKZ0A01 u Bústia per a cambra de registre 63,59000 €
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man 50,17501 €
Altres conceptes 377,71999 €
P-155 FDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclosa
entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons
plànols. (Amb bassament armari)
736,70 €
BDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. ( 700,11000 €
Altres conceptes 36,59000 €
P-156 FDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no
pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment
acabada, segons plànols. (Amb bassament armari)
608,17 €
BDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no p 577,74000 €
Altres conceptes 30,43000 €
P-157 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat.
Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada,
segons plànols.
140,49 €
BDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pr 118,24000 €
Altres conceptes 22,25000 €
P-158 FDK2L001 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, en vorera,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i
tapa de fundició dúctil B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
200,78 €
BDKZL040 u Bastiment i tapa de fosa dúctil B-125 per a arqueta de 40x40 cm, tipus LOCALRET o e 69,91000 €
BDK2L040 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricad 122,19000 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 0,69719 €
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man 0,91371 €
Altres conceptes 7,06910 €
P-159 FDK2L004 u Construcció en calçada d'arqueta per a telecomunicacions de 70x70x100 cm de dimensions
interiors, inclòs ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució
d'entrades, connexions i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
443,75 €
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transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
BDKZL074 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm, tipus LOCALRET o e 161,31000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,23200 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 4,63450 €
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man 6,07382 €
F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. 94,02958 €
Altres conceptes 126,47010 €
P-160 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, en calçada,
prefabricada de formigó, inclòs subministrament, col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i
tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
885,64 €
BDKZL144 u Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 140x70 cm, tipus LOCALRET o 336,40000 €
BDK2L140 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions interiors, prefabric 494,87000 €
B2RA0100 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de residus i 7,31848 €
F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o man 9,59135 €
Altres conceptes 37,46017 €
P-161 FDKR0020 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat existents, inclou
subministrament de tapa i bastiment tipus igual a l'existent, si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
95,94 €
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, H 3,48000 €
Altres conceptes 92,46000 €
P-162 FF320015 m Conducció de fosa D 100 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
30,04 €
BF320015 m Tub de fosa D 100 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 16,75860 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,32264 €
Altres conceptes 11,95876 €
P-163 FF320025 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
40,25 €
BF320025 m Tub de fosa D 150 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 22,63380 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,14929 €
Altres conceptes 15,46691 €
P-164 FF320030 m Conducció de fosa D 200 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
54,63 €
BF320030 m  Tub de fosa D 200 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 32,27280 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 3,96792 €
Altres conceptes 18,38928 €
P-165 FF320050 m Conducció de fosa D 400 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
129,16 €
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BF320050 m Tub de fosa D 400 mm, tipus K9 segons normes, inclòs junt d'unió 91,55520 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 12,03235 €
Altres conceptes 25,57245 €
P-166 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar
PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
6,55 €
BFB11125 m Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressi 5,10000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,49599 €
Altres conceptes 0,95401 €
P-167 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar
PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
10,65 €
BFB11135 m Tub de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pressi 7,22160 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,32264 €
Altres conceptes 2,10576 €
P-168 FFB10345 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16
bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs
completament acabat.
33,70 €
BFB11155 m Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 16 bar de pres 23,28660 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,53506 €
Altres conceptes 7,87834 €
P-169 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6 sortides. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins
l'aramari, caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i electrode de terra.
Previst per a comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.
5.145,05 €
BG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst per a 6 sortides. Inclou s 5.145,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-170 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de polièster. Inclòs caixa
general de protecció i caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions,
centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora.
Inclosa obra civil necessària.
2.823,28 €
BG000250 u Subministrament i col·locació de cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel· 2.823,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-171 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot
inclòs completament acabat.
1.695,05 €
BG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles per a dintre ET 1.580,06000 €
Altres conceptes 114,99000 €
P-172 FG140030 u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de
terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat.
1.220,09 €
BG140030 u Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó 1.143,43000 €
Altres conceptes 76,66000 €
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P-173 FG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, inclòs excavació de
terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
782,78 €
BG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció, connexions i presa 709,70000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,20200 €
Altres conceptes 69,87800 €
P-174 FG1Z0020 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs
excavació de terres, fonamentació, CS, connexions i presa de terres. Inclou subministrament
i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
1.277,99 €
BG1Z0020 u Prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta metàl·lica, inclòs CS, c 1.193,87000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,20200 €
Altres conceptes 80,91800 €
P-175 FG300010 m Conductor de BT nou tram entre pal traslladat i pal casat, en aeri inclòs descàrregues i
connexions, segons normes de la companyia subministradora. Inclou subministrament i
col·locació. Totalment acabat.
34,12 €
BG300010 m Conductor de BT nou tram entre pals traslladat i pal casat, en aeri inclòs descàrregues 34,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-176 FG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
3,76 €
BG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 2x6 mm2 2,34600 €
Altres conceptes 1,41400 €
P-177 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
5,57 €
BG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2 3,23340 €
Altres conceptes 2,33660 €
P-178 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2 .Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
7,84 €
BG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x10 mm2 4,70220 €
Altres conceptes 3,13780 €
P-179 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
11,47 €
BG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x16 mm2 6,42600 €
Altres conceptes 5,04400 €
P-180 FG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x25 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
14,55 €
BG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 06/1 kV de secció 3,5x25 mm2 8,74140 €
Altres conceptes 5,80860 €
P-181 FG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x35 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.
18,69 €
BG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 3,5x35 mm2 11,45460 €
Altres conceptes 7,23540 €
P-182 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
4,55 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,37700 €
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BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €
Altres conceptes 3,03300 €
P-183 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
18,88 €
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 12,64000 €
Altres conceptes 6,24000 €
P-184 FGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou armat, plataforma,
autovàlvules, posada a terra i conversió. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
9.074,40 €
BGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclòs armat, plataforma i 8.031,87000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 246,55400 €
Altres conceptes 795,97600 €
P-185 FGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou armat, plataforma,
autovàlvules, posada a terra i conversió. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
11.162,34 €
BGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclòs armat, plataforma i 9.550,18000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 267,68720 €
Altres conceptes 1.344,47280 €
P-186 FGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
8.021,25 €
BGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV) 7.444,92000 €
Altres conceptes 576,33000 €
P-187 FGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un Trafo,
fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet, plaques, ancoratge
dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora.
Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament.
22.156,36 €
BGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a un 20.488,43000 €
Altres conceptes 1.667,93000 €
P-188 FGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos,
fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció),
inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,
plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament.
29.662,76 €
BGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos 27.684,42000 €
Altres conceptes 1.978,34000 €
P-189 FGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos Trafos,
fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal 36 kV tipus (3 cel·la de línia i 2 de protecció),
inclòs fusibles, terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,
plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament.
33.424,80 €
BGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o soterrada, per a dos 31.287,34000 €
Altres conceptes 2.137,46000 €
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 14/5/2009 Pàg.: 26
P-190 FGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV, inclòs el muntatge i escomeses a la xarxa de
terres. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
1.377,05 €
BGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV 1.261,43000 €
Altres conceptes 115,62000 €
P-191 FGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, inclòs excavació,
red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès
perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
14.437,86 €
BGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA, inclòs red d 12.497,37000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 97,16000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6 20,30000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,25070 €
Altres conceptes 1.822,77930 €
P-192 FGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA, cadascun
inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior, separació de cel·les del
transformador i accès perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
20.976,76 €
BGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos trafos, fins a 1000 kVA, inclòs re 19.041,18000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 97,16000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6 20,30000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,25070 €
Altres conceptes 1.817,86930 €
P-193 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i
terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
42,47 €
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x 26,80560 €
Altres conceptes 15,66440 €
P-194 FGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar
superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
2.477,32 €
BGZZ0030 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a leg 2.477,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-195 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs
10.000,00 €
BGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la 10.000,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-196 FGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa
tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat
i salut. Tot inclòs
20.000,00 €
BGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i bai 20.000,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
P-197 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministrament del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs,
plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
20.000,00 €
BGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al subministramen 20.000,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-198 FH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmantelament
del punt de llum, nova fonamentació, connexions a línia existent. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols.
612,57 €
BH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta unitat el desmante 612,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-199 FHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
457,93 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €
BHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 309,57000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 21,83764 €
Altres conceptes 87,74236 €
P-200 FHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 W de VSAP. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.
488,81 €
BHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 W de VSAP 450,48000 €
Altres conceptes 38,33000 €
P-201 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
298,91 €
BJM30164 u Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 271,72000 €
Altres conceptes 27,19000 €
P-202 FJM30166 u Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
357,08 €
BJM30166 u Ventosa D 150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 324,58000 €
Altres conceptes 32,50000 €
P-203 FJM30168 u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
389,96 €
BJM30168 u Ventosa D 200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i arqueta 354,46000 €
Altres conceptes 35,50000 €
P-204 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
11,31 €
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sor 7,20000 €
Altres conceptes 4,11000 €
P-205 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
733,61 €
BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 593,59000 €
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BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0,02655 €
Altres conceptes 139,99345 €
P-206 FN120001 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm; vàlvula antiretorn de
fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de
fosa D60 mm, inclou subministrament, col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces especials
i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat.
869,32 €
BN120001 u Conjunt de vàlvula de comporta de fosa dúctil per a una PN de 16 bar de D 60 mm, vá 838,23000 €
Altres conceptes 31,09000 €
P-207 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
302,94 €
BN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d 249,24000 €
Altres conceptes 53,70000 €
P-208 FN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
460,78 €
BN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d 370,39000 €
Altres conceptes 90,39000 €
P-209 FN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 200
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
751,10 €
BN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d 638,81000 €
Altres conceptes 112,29000 €
P-210 FN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 400
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
4.342,76 €
BN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, d 4.174,32000 €
Altres conceptes 168,44000 €
P-211 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.
140,51 €
BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el man 140,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-212 FQ1Z0010 m2 Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs. 8,44 €
Altres conceptes 8,44000 €
P-213 FQ420050 u Pilona de 850 mm d'alçària i D 120 mm, per a carrers peatonals. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
90,26 €
BQ420050 u Pilons de 850 x D 120, per a carrers peatonals 73,94000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,28080 €
Altres conceptes 15,03920 €
P-214 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb
reposició de totes aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,
independentment de la durada de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques vigents.
197,32 €
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B1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb 197,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-215 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar
rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis
existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició.
138,47 €
B1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyali 138,47000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-216 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la
constitució del comitè de seguretat i salut si s'escau.
701,09 €
B16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la 701,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-217 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs
reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.
3,36 €
B6AA0020 m Amortització de tanca metàl·lica d'obra, simple torsió inclòs suports i peça de formigó 1,70340 €
Altres conceptes 1,65660 €
P-218 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb cua de peix, inclòs els
cargols necesaris i pintura reflectant de senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos,
si s'escau, durant l'execució de l'obra.
54,16 €
BBMZ0010 m Part proporcional d'elements de fixació i terminals de cua de peix, per a barreres de se 1,11250 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secc 17,70720 €
BBMZ1310 m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat 14,11100 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 1,98524 €
Altres conceptes 19,24406 €
P-219 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó, amb el desmuntatge
inclòs.
18,23 €
BBM20010 m Amortització de barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 12,61000 €
Altres conceptes 5,62000 €
P-220 HBC10010 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge.
362,40 €
BBC10010 u Amortització de pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i cabl 199,94000 €
Altres conceptes 162,46000 €
P-221 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part porporcional de cable
de connexió, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.
2,28 €
BBC10020 m Amortització de balisa lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part 0,62220 €
Altres conceptes 1,65780 €
P-222 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col·locació i
desmuntatge.
2,35 €
BBC10030 m Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suport 1,35000 €
Altres conceptes 1,00000 €
P-223 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament
acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.
863,85 €
BQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudame 863,85000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
P-224 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com
l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
38,21 €
BQUA0020 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l 38,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-225 Z1001 pa A justificar per a localització de serveis 20.000,00 €
Sense descomposició 20.000,00000 €
P-226 Z1002 m3 Formació de mota de terres paral.lela a la N240 com protecció acústica d'alçada variable
entre 2m. i 4m., inclou enjardinament de la superfície resultant, arbrat i vegetació adequades,
també si s'escau al costat de la A7 i el Rec Major. Completament acabat.
10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €
P-227 Z2001 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-25 granític, inclou subministrament, col·locació, regs
de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.
52,24 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 2,11500 €
B9H10120 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat graníti 46,91000 €
Altres conceptes 3,21500 €
P-228 Z3001 u Conjunt de sistema esmorteidor i desguàs a torrent i/o riu 2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €
P-229 Z4001 m Conducció de fosa D 600 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus K9 segons normes,
inclòs junt d'unió i p.p. peces especials, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
320,00 €
Sense descomposició 320,00000 €
P-230 Z4002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 600
mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
6.000,00 €
Sense descomposició 6.000,00000 €
P-231 Z4003 Ut Arqueta singular per a D.600, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs
completamet acabat.
5.500,00 €
Sense descomposició 5.500,00000 €
P-232 Z4004 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços i drets de connexió. Tot inclòs completament
acabat.
3.120,00 €
Sense descomposició 3.120,00000 €
P-233 Z4005 pa A justificar per formació xarxa de reg d'acord a projecte d'enjardinament i arbrat 65.000,00 €
Sense descomposició 65.000,00000 €
P-234 Z6001 m Desmuntatge de línia BT existent. Tot inclòs. 3,00 €
Sense descomposició 3,00000 €
P-235 ZA001 m Subministrament i col.locació de caixó prefabricat pretensat de cantell 1.50m. (tipus artesa o
monobiga), inclos suports.
2.800,00 €
Sense descomposició 2.800,00000 €
P-236 ZA002 m Subministrament i col.locació de pila prefabricada tipus ''Palmera''. Tot inclòs fins deixar la
unitat completament6 acabada.
3.000,00 €
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Sense descomposició 3.000,00000 €
P-237 ZA003 m2 Encofrat a base de plaques prefabricades autoportants (gelosia), col.locades 75,00 €
Sense descomposició 75,00000 €
P-238 ZA004 pa A justificar per formació de murs d'accés equipament escolar i altres OF 100.000,00 €
Sense descomposició 100.000,00000 €
P-239 ZC001 ut Semaforització completa, inclòs obra civil, de les cruilles N240-carrer 3 i carrer A-carrer 3,
inclòs aparallatge i tots els equips i accessoris necessaris fins deixar la unitat completament
acabada
30.000,00 €
Sense descomposició 30.000,00000 €
P-240 ZI001 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m. d'amplada, a base d'estructura metàlica
tubular. Inclou suports extrems i intermig, fonamentacions, desviament de trànsit,
desmuntatge. Tot inclòs completament acabat.
150.000,00 €
Sense descomposició 150.000,00000 €
P-241 ZI002 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de trànsit 40.000,00 €
Sense descomposició 40.000,00000 €
P-242 ZK001 pa A justificar per a rehabilitació nau actual com edifici de serveis 250.000,00 €
Sense descomposició 250.000,00000 €
P-243 ZK002 pa A justificar per a estació de bombament aigua (dipòsit, caseta, bombes, quadre elèctric) Pou
Boronat
100.000,00 €
Sense descomposició 100.000,00000 €
P-244 ZK003 pa A justificar per a hinca D1000 sota N240 (D600 Ematsa) 96.836,11 €
Sense descomposició 96.836,11000 €
P-245 ZK004 pa A justificar per a centralització i regularització xarxa de gas 70.000,00 €
Sense descomposició 70.000,00000 €
P-246 ZK005 pa A justificar per a sistema de pretractament de residus pou Boronat 60.000,00 €
Sense descomposició 60.000,00000 €
P-247 ZK006 pa A justificar per a obres complementàries segons quadre de preus 400.000,00 €
Sense descomposició 400.000,00000 €
P-248 ZK007 pa A justificar  per a imprevistos 400.000,00 €
Sense descomposició 400.000,00000 €
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
1 Z1001 pa A justificar per a localització de serveis (P - 225) 20.000,00 1,000 20.000,00
2 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 17)
0,95 80.800,000 76.760,00
3 F2110010 m3 Enderrocament d'edificacions inclosos fonaments i sabates de
qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 3)
5,91 27.120,765 160.283,72
4 F2130010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 4)
12,22 720,000 8.798,40
5 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició de
fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. (P - 5)
3,88 2.200,000 8.536,00
6 F2190300 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 6)
5,16 9.800,000 50.568,00
7 F2190400 m2 Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i base
de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzata qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs. (P - 7)
5,65 400,000 2.260,00
8 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
(P - 8)
5,21 270,000 1.406,70
9 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 9)
7,88 470,000 3.703,60
10 F21D0010 u Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes, etc.
de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 10)
22,19 110,000 2.440,90
euros
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11 F21D0100 m2 Enderrocament de cuneta de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans
mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 11)
4,73 220,000 1.040,60
12 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a
la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb




13 F2210210 m3 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs 20% fracció
roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 19)
3,24 29.622,000 95.975,28
14 F2210220 m3 Excavació en roca amb mitjans mecànics (martells, compresors o
voladures), càrrega, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge o base per a terraplè (pedraplè), segons Direcció d'Obra, a
qualsevol distància, amb estesa si s'escau. Tot inclòs completament
acabat. (P - 20)
11,02 24.000,000 264.480,00
15 F2210500 m3 Excavació en desmunt amb mitjans manuals, càrrega, estesa,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé
segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 22)
36,21 2.000,000 72.420,00
16 F2210300 m3 Excavació en sanejos amb mitjans i accessoris mecànics, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 21)
6,79 4.800,000 32.592,00
17 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 24)
5,28 1.000,000 5.280,00
18 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 23)
5,38 1.000,000 5.380,00
19 F2220050 m3 Excavació de rases i pous en roca de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o explosius, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 26)
11,07 400,000 4.428,00
20 F2220040 m3 Excavació de rases i pous en roca de més de 2 m de fondària, inclòs
entibacions, amb mitjans mecànics o explosius, càrrega, transport al
gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs. (P - 25)
10,29 400,000 4.116,00
21 F2220100 m3 Excavació de rases amb mitjans manuals, càrrega, transport al gestor
de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 27)
48,82 200,000 9.764,00
22 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material.
Tot inclòs completament acabat. (P - 34)
3,68 1.000,000 3.680,00
23 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 35)
3,87 1.000,000 3.870,00
24 F2260210 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de prèstecs
interiors, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 30)
1,24 50.360,700 62.447,27
25 F2260211 m3 Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 31)
4,97 3.000,000 14.910,00
euros
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26 F2260250 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de prèstecs interiors, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 32)
1,24 1.000,000 1.240,00
27 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 33)
7,07 11.878,000 83.977,46
28 F2260120 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de prèstecs interiors, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 28)
1,31 100,000 131,00
29 F2260121 m3 Terraplè amb sòls tolerables procedent de préstecs exteriors a l'àmbit
de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament
acabat. (P - 29)
2,96 100,000 296,00
30 F2310010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i
fusta segons el tipus de terreny, per a una protecció del 20%. Tot
inclòs completament acabat. (P - 37)
8,66 500,000 4.330,00
31 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la
càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra
(P - 38)
2,20 10.000,000 22.000,00
32 F2A10700 m3 Subministrament de pedra d'aportació. Tot inclòs. (P - 39) 2,22 5.000,000 11.100,00
33 F2A1S400 m3 Subministrament de sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica,
de 0 a 5 mm. Tot inclòs. (P - 40)
18,98 1.000,000 18.980,00
34 FD560015 m Cuneta de terres en ''V'' d'1m d'amplada. Tot inclòs completament
acabat. (P - 104)
6,83 1.400,000 9.562,00
35 FD570010 m Cuneta de drenatge d'1 m d'amplada i 0,25 m de fondària, en ''V'',
revestida de formigó HM-20 d'un gruix de 0,10 cm, acabat llis i junts.
Tot inclòs completament acabat. (P - 105)
16,86 200,000 3.372,00
36 Z1002 m3 Formació de mota de terres paral.lela a la N240 com protecció
acústica d'alçada variable entre 2m. i 4m., inclou enjardinament de la
superfície resultant, arbrat i vegetació adequades, també si s'escau al
costat de la A7 i el Rec Major. Completament acabat. (P - 226)
10,00 14.000,000 140.000,00
TOTAL Capítol 01.01 1.270.894,56
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 02 PAVIMENTACIO
1 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació
de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 60)
16,26 7.558,000 122.893,08
2 F9210020 m3 Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i compactació
de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 61)
16,24 100,000 1.624,00
3 F9210030 m3 Sub-base granular tot-u reciclat compactada. Inclòs refí i compactació
de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 62)
14,53 7.000,000 101.710,00
4 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 63)
19,38 5.905,000 114.438,90
5 F9310060 m3 Base granular de tot-u reciclat compactada. Inclou subministrament,
estesa, refí i compactació al 100% PM capa sub-base, si s'escau. Tot
inclòs. (P - 64)
14,82 2.000,000 29.640,00
6 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 65)
10,83 29.387,200 318.263,38
7 F9650340 m Vorada prefabricada de formigó de 100x17/18x25 cm sense rigola,
amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p.
de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.  (P - 68)
15,90 6.400,000 101.760,00
8 F9650030 m Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
(P - 66)
14,80 1.759,000 26.033,20
9 F9650JD0 m Vorada jardí tipus rodona de 100x15x30 cm, amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces
especials, segons plànols, i rejuntat amb morter. Tot inclòs
completament acabat. (P - 69)
20,12 3.965,000 79.775,80
10 F9660100 m Vorada corba prefabricada de formigó, fins a radis de 5 m amb base
de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat. (P - 70)
19,11 500,000 9.555,00
11 F9650160 m Vorada prefabricada de formigó de 60x10/37x25 cm remontable sense
rigola amb base de formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació
i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs. (P - 67)
18,88 326,000 6.154,88
12 F9740110 m Rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20, segons plànols
de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 71)
17,71 6.820,000 120.782,20
13 F9850210 m Gual de vianants, inclou subministrament, col·locació i peces especials
prefabricades, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. (P - 72)
122,00 388,000 47.336,00
14 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col·locació, peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
(P - 73)
64,52 210,000 13.549,20
15 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de
formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base
de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. (P - 74)
50,46 69,000 3.481,74
16 F9910030 u Formació d'escocell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada de
formigó especial de 120x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base
de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. (P - 75)
56,18 10,000 561,80
17 Z2001 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-25 granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 227)
52,24 4.184,576 218.602,25
18 F9H10010 t Aglomerat asfàltic intermedi tipus D/S/G-20 granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
52,24 3.131,840 163.607,32
euros
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compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 79)
19 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat. (P - 80)
55,75 2.739,536 152.729,13
20 F9H30020 t Microaglomerat colorejat en calent, segons plànols de detall. Color a
determinar per la Direcció d'Obra excepte vermell, inclou
subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols de detall.
Tot inclòs. (P - 81)
174,33 84,288 14.693,93
21 F9F10030 m2 Paviment de llambordes de formigó amb color, de 20x10x8 cm de
gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament,
col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat. (P - 76)
27,28 3.060,000 83.476,80
22 F9G10010 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a calçades i
altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció HF-4 Mpa,
escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i mecànic, acabat
superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat
amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que sigui necessari pel propi
paviment i per la formació d'escocells i la formació de junts oberts amb
encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols. (P - 78)
20,48 960,000 19.660,80
23 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de
morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de junt
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 77)
24,75 2.340,000 57.915,00
24 F9V20010 m Graó prefabricat de formigó tipus 'ref. p-51 de breinco' o equivalent, de
50 cm de llargària, 36 cm d'estesa, 15 cm de davanter i matavius
d'1,5cm. Inclou subministrament, col·locació i part proporcional de
peces tallades amb disc. Tot inclòs completament acabat. (P - 82)
15,05 100,000 1.505,00
TOTAL Capítol 01.02 1.809.749,41
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 03 XARXA DE CLAVEGUERAM
1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 24)
5,28 15.849,300 83.684,30
2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 23)
5,38 1.210,000 6.509,80
3 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 35)
3,87 12.600,000 48.762,00
4 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material.
Tot inclòs completament acabat. (P - 34)
3,68 800,000 2.944,00
5 F2310010 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i
fusta segons el tipus de terreny, per a una protecció del 20%. Tot
inclòs completament acabat. (P - 37)
8,66 250,000 2.165,00
6 FD350110 u Arqueta amb sorral de maò massis o formigó HM-20 de 0,60x0,60 m
per connectar a la xarxa de clavegueram, inclòs tapa o reixa. Tot
inclòs completament acabat. (P - 102)
237,59 10,000 2.375,90
7 FD350410 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de
40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20,
arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Inclou tub
d'inspecció de polietilè d'alta densitat alleugerit de doble capa DN 160
mm amb tap, peça de connexió amb el tub d'escomesa, marc i tapa de
fosa. Tot inclòs completament acabat. (P - 103)
251,23 166,000 41.704,18
8 FD5A0110 m Tub ranurat de PVC de 160 mm de diàmetre per a drenatge, amb
col·locació de tot-u filtrant, segons plànols, inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 106)
10,67 100,000 1.067,00
9 FD5A0115 m Tub ranurat de PVC de 200 mm de diàmetre per a drenatge, amb
col·locació de tot-u filtrant, segons plànols, inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 107)
13,43 6.906,000 92.747,58
10 FD5J0040 u Embornal sifònic prefabricat, completament acabat, segons plànols,
inclou subministrament, col·locació i marc, massisat amb formigó
HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250
plana o còncava. Tot inclòs completament acabat. (P - 108)
126,02 158,000 19.911,16
11 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou
excavació, reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 109)
195,86 72,000 14.101,92
12 FD7J0010 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 118)
15,64 1.760,000 27.526,40
13 FD7J0015 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 119)
20,94 2.520,000 52.768,80
14 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 120)
33,63 3.050,000 102.571,50
euros
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
PRESSUPOST Data: 14/05/09 Pàg.: 7
15 FD7J0025 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 121)
48,64 440,000 21.401,60
16 FD780010 m Tub de formigó armat D 400 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 110)
66,37 910,000 60.396,70
17 FD780020 m Tub de formigó armat D 500 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 111)
74,44 660,000 49.130,40
18 FD780030 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 112)
87,70 900,000 78.930,00
19 FD780040 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 113)
131,79 550,000 72.484,50
20 FD780050 m Tub de formigó armat D 1000 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 114)
188,48 267,000 50.324,16
21 FD780060 m Tub de formigó armat D 1200 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 115)
225,96 230,000 51.970,80
22 FD780070 m Tub de formigó armat D 1500 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 116)
307,40 250,000 76.850,00
23 FD780080 m Tub de formigó armat D 2000 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 117)
455,96 10,000 4.559,60
24 FDB10010 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1x1 m.
Tot inclòs completament acabat. (P - 126)
14,05 187,000 2.627,35
25 FDD10010 u Pou de registre circular tipus ''D'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base
del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs completament
acabat.  (P - 127)
627,70 146,000 91.644,20
26 FDD10020 u Pou de registre circular tipus ''E'' D=<80/120 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base
del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o
quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada
amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124
classe D-400, segons plànols (tubs ovoides). Tot inclòs completament
acabat. (P - 128)
653,11 17,000 11.102,87
27 FDD10030 u Pou de registre circular tipus ''F'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o formigó
HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat
segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
694,73 20,000 13.894,60
euros
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tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons plànols (pou de salt amb tubs circulars o ovoides). Tot
inclòs completament acabat.  (P - 129)
28 FDD20050 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 130)
1.006,58 8,000 8.052,64
29 FDDZ0015 u Tapa de registre de calçada de fosa dúctil D 700 mm, segons norma
EN-124 classe d-400, format per marc quadrat massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig, segons plànols. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P -
131)
195,53 183,000 35.781,99
30 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de
vorera existent, excavació manual, rebliment i reposició de base de
formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 122)
303,12 10,000 3.031,20
31 FD7Z0120 u Connexió a tub de desguàs existent deixat com a previsió de connexió
a la xarxa de clavegueram existent, inclou l'excavació necessària per a
la seva localització. (P - 123)
265,23 10,000 2.652,30
32 FD7Z0130 u Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou
tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de
vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica,
rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de
tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat. (P
- 124)
757,80 10,000 7.578,00
33 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 204)
11,31 162,000 1.832,22
34 Z3001 u Conjunt de sistema esmorteidor i desguàs a torrent i/o riu (P - 228) 2.000,00 3,000 6.000,00
35 FD7Z0140 u Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 125) 379,07 2,000 758,14
TOTAL Capítol 01.03 1.149.842,81
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 04 XARXA D'AIGUA POTABLE i REG
1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 24)
5,28 3.590,200 18.956,26
2 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 23)
5,38 2.250,000 12.105,00
3 F2280120 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat. (P - 35)
3,87 2.330,000 9.017,10
4 F2280110 m3 Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de material.
Tot inclòs completament acabat. (P - 34)
3,68 1.330,000 4.894,40
5 FF320015 m Conducció de fosa D 100 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus
K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 162)
30,04 1.130,000 33.945,20
6 FF320025 m Conducció de fosa D 150 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus
K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 163)
40,25 1.860,000 74.865,00
7 FF320030 m Conducció de fosa D 200 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus
K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 164)
54,63 1.390,000 75.935,70
8 FF320050 m Conducció de fosa D 400 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus
K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 165)
129,16 10,000 1.291,60
9 Z4001 m Conducció de fosa D 600 mm, assentada i recoberta de sorra. Tipus
K9 segons normes, inclòs junt d'unió i p.p. peces especials,
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 229)
320,00 750,000 240.000,00
10 FN120130 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,




11 FN120140 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,




12 FN120145 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 200 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,




13 FN120165 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 400 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,




14 Z4002 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 600 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,
6.000,00 4,000 24.000,00
euros
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subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
(P - 230)
15 FJM30164 u Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i




16 FJM30166 u Ventosa D150/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i




17 FJM30168 u Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i




18 FN120001 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm;
vàlvula antiretorn de fosa dúctil per una PN de 16 bar de D60 mm;
arqueta de registre amb marc i tapa; tub de fosa D60 mm, inclou
subministrament, col·locació, muntatge, unions, p.p. de peces
especials i connexió al clavegueram. Tot inclòs completament acabat.
(P - 206)
869,32 9,000 7.823,88
19 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical.




20 FDGZ0020 m Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat. (P - 148)
19,82 10,000 198,20
21 FDK20010 u Arqueta tipus I, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 149)
171,87 20,000 3.437,40
22 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 150)
202,41 19,000 3.845,79
23 FDK20030 u Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 151)
277,79 16,000 4.444,64
24 Z4003 Ut Arqueta singular per a D.600, d'obra de fàbrica o formigó HM-20,
inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau,
marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
(P - 231)
5.500,00 4,000 22.000,00
25 Z4004 u Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços i drets de connexió. Tot
inclòs completament acabat. (P - 232)
3.120,00 2,000 6.240,00
26 Z4005 pa A justificar per formació xarxa de reg d'acord a projecte
d'enjardinament i arbrat (P - 233)
65.000,00 1,000 65.000,00
TOTAL Capítol 01.04 652.110,90
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 06 XARXA ELECTRICA
1 FGH20010 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV tipus
(2 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions interiors
a les cabines en MT fins al transformador, circuit del disparament del
ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i accessoris (banquet,
plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora. Inclou subministrament i
instal·lació. Tot inclòs completament acabat i connexionat per a la
seva posada en funcionament. (P - 187)
22.156,36 12,000 265.876,32
2 FGH20040 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal
36 kV tipus (2 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit
del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord
amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament. (P - 188)
29.662,76 5,000 148.313,80
3 FGH20050 u Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a dos Trafos, fins a 1000 kVA cadascun, tensió nominal
36 kV tipus (3 cel·la de línia i 2 de protecció), inclòs fusibles,
terminacions interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit
del disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.). D'acord
amb la normativa de la companyia elèctrica subministradora. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat i
connexionat per a la seva posada en funcionament. (P - 189)
33.424,80 1,000 33.424,80
4 FDK20110 u Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment
acabada, segons plànols. (P - 152)
147,17 12,000 1.766,04
5 FGJ10010 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a 1000
kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat interior,
separació de cel·les del transformador i accès perimetral de formigó
d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora i acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P -
191)
14.437,86 12,000 173.254,32
6 FGJ10020 u Estació transformadora prefabricada aèria, per a dos Trafos, fins a
1000 kVA, cadascun inclòs excavació, red de terres de MT,
enllumenat interior, separació de cel·les del transformador i accès
perimetral de formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i acabats exteriors a determinar
per la D.O. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 192)
20.976,76 6,000 125.860,56
7 FGG10040 u Transformador de 630 kVA (36 kV). Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 186)
8.021,25 24,000 192.510,00
8 FGHZ0010 u Joc d'autovàlvules polimèriques per a 30 kV, inclòs el muntatge i
escomeses a la xarxa de terres. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat. (P - 190)
1.377,05 18,000 24.786,90
9 FG140010 u Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i
col·locació dintre ET. Tot inclòs completament acabat. (P - 171)
1.695,05 24,000 40.681,20
10 FDG50155 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 4 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub
de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 139)
11,70 2.100,000 24.570,00
11 FDG50165 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (1 circuit MT i 6 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, aportació de sorra, tub
de PE diàmetre 160 mm, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
19,16 810,000 15.519,60
euros
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(P - 141)
12 FDG50175 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 4 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160
mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 143)
35,14 250,000 8.785,00
13 FDG50185 m Conducció per a mitja tensió i baixa tensió (2 circuit MT i 6 Circuit BT),
inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE diàmetre 160
mm, protegits amb formigó HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 144)
52,42 20,000 1.048,40
14 FDG50150 m Conducció poc profunda sota vorera amb protecció per a mitja tensió o
baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de rases, tub de PE
diàmetre 160 mm, protegits amb formigó HM-20, xapa d'acer de
0,50x0,33x0,008, i aportació de sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 138)
26,18 50,000 1.309,00
15 FDG50160 m Conducció per a mitja tensió en pas de vorera, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits
amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 140)
16,90 720,000 12.168,00
16 FDG50170 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm, protegits
amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits) (P - 142)
36,38 90,000 3.274,20
17 FDG10040 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat de
rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(4 Circuits) (P - 133)
13,49 1.820,000 24.551,80
18 FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs
d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions
transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
193)
42,47 3.990,000 169.455,30
19 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs
d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P -
183)
18,88 7.700,000 145.376,00
20 FG300010 m Conductor de BT nou tram entre pal traslladat i pal casat, en aeri
inclòs descàrregues i connexions, segons normes de la companyia
subministradora. Inclou subministrament i col·locació. Totalment
acabat. (P - 175)
34,12 100,000 3.412,00
21 F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. (P - 12) 5,38 810,000 4.357,80
22 Z6001 m Desmuntatge de línia BT existent. Tot inclòs. (P - 234) 3,00 2.000,000 6.000,00
23 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. (P - 13) 102,41 20,000 2.048,20
24 F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. (P - 14) 366,44 10,000 3.664,40
25 FG1Z0010 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa general de protecció,
inclòs excavació de terres, fonamentació, CGP, connexions i presa de
terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat. (P - 173)
782,78 25,000 19.569,50
26 FG1Z0020 u Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb
porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS,
connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs completament acabat. (P - 174)
1.277,99 25,000 31.949,75
27 FG140030 u Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de
formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de
terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament
acabat. (P - 172)
1.220,09 25,000 30.502,25
28 FGF10020 u Torre metàl·lica C-2000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou
armat, plataforma, autovàlvules, posada a terra i conversió. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P -
184)
9.074,40 1,000 9.074,40
29 FGF10030 u Torre metàl·lica C-3000 de 18 m tipus UNESA o equivalent, inclou
armat, plataforma, autovàlvules, posada a terra i conversió. Inclou
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30 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i
baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i
visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs (P - 195)
10.000,00 1,000 10.000,00
31 FGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de
línees de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord
amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost,
plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs (P - 196)
20.000,00 1,000 20.000,00
32 FGZZ3000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la línea exterior per al
subministrament del sector, d'acord amb les normes tècniques
particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel
col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec
de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i
salut. Tot inclòs (P - 197)
20.000,00 1,000 20.000,00
TOTAL Capítol 01.06 1.628.921,24
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 07 ENLLUMENAT PUBLIC
1 FG000250 u Cable d'escomesa elèctrica des d'una CGP de parcel·la fins armari de
polièster. Inclòs caixa general de protecció i caixa de seccionament,
transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra
i de protecció de l'enllumenat i elèctrode de terra. Inclou
subministrament i col·locació. Tot segons l'informe tècnic de la
Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària. (P - 170)
2.823,28 1,000 2.823,28
2 FG000220 u Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F, previst fins a 6
sortides. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa
elèctrica des d'un CGP de parcel·la fins l'aramari, caixa general de
protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i
proteccions, centre i quadres de maniobra i de portecció de
l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador standard. Tot
segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra
civil necessària. (P - 169)
5.145,05 1,000 5.145,05
3 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons
plànols. (P - 153)
138,61 80,000 11.088,80
4 FDKR0020 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arquetes d'enllumenat
existents, inclou subministrament de tapa i bastiment tipus igual a
l'existent, si s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 161)
95,94 10,000 959,40
5 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 145)
8,56 3.700,000 31.672,00
6 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat
de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 146)
19,36 170,000 3.291,20
7 FHM10035 u Columna troncocònica de 9 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs segons plànols. (P - 199)
457,93 95,000 43.503,35
8 FHN30050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 250 W de VSAP.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P -
200)
488,81 95,000 46.436,95
9 FG310010 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 2x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 176)
3,76 3.868,000 14.543,68
10 FG310015 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 177)
5,57 1.682,000 9.368,74
11 FG310020 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x10 mm2
.Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 178)
7,84 917,000 7.189,28
12 FG310025 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 179)
11,47 722,000 8.281,34
13 FG310030 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x25 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 180)
14,55 547,000 7.958,85
14 FG310035 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 3,5x35 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 181)
18,69 1,000 18,69
15 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.
(P - 182)
4,55 3.868,000 17.599,40
16 FGZZ0030 u Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari
de potència a legalitzar superior a 20 kW i inferior o igual a 31,5 kW
visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs. (P - 194)
2.477,32 1,000 2.477,32
17 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió
de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes
143,80 30,000 4.314,00
euros
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(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. (P - 16)
18 FH000010 u Trasllat de punt de llum existent a nova ubicació, completa aquesta
unitat el desmantelament del punt de llum, nova fonamentació,
connexions a línia existent. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (P - 198)
612,57 5,000 3.062,85
19 F21H0010 m Enderrocament de canalització d'enllumenat públic superficial existent,
inclou desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 15)
2,41 120,000 289,20
TOTAL Capítol 01.07 220.023,38
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
1 FDG30225 m Canalització telefònica per a 1 ó 2 conductes, inclosa excavació,
col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 134)
26,30 120,000 3.156,00
2 FDG30245 m Canalització telefònica per a 4 conductes, inclosa excavació,
col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 135)
40,02 1.150,000 46.023,00
3 FDG30265 m Canalització telefònica per a 6 conductes, inclosa excavació,
col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 136)
58,80 3.350,000 196.980,00
4 FDG30275 m Canalització telefònica per a 8 conductes, inclosa excavació,
col·locació de llit, tubs de PVC D 110 mm, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 137)
76,59 10,000 765,90
5 FDK20310 u Arqueta per a telèfons, tipus DF-II prefabricada de formigó armat-vibrat
no pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou subministrament i
col·locació, totalment acabada, segons plànols. (Amb bassament
armari) (P - 155)
736,70 28,000 20.627,60
6 FDK20330 u Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó
armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou
subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.
(Amb bassament armari) (P - 156)
608,17 49,000 29.800,33
7 FDK20355 u Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó
armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada i connexions, inclou
subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols. (P -
157)
140,49 106,000 14.891,94
8 FDK20205 u Cambra de registre per a telèfons tipus BRF prefabricada de formigó
armat-vibrat no pretensat. Inclosa entrada, connexions i mòduls accés
cambra, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada,
segons plànols. (P - 154)
1.863,58 4,000 7.454,32
9 FDK2L006 u Arqueta per a telecomunicacions de 140x70x100 cm de dimensions
interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs subministrament,
col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil,
D-400, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 160)
885,64 28,000 24.797,92
10 FDK2L004 u Construcció en calçada d'arqueta per a telecomunicacions de
70x70x100 cm de dimensions interiors, inclòs ganxo de tir i perfileria,
marc i tapa de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions
i segellat amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega,
transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol
distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 159)
443,75 49,000 21.743,75
11 FDK2L001 u Arqueta per a telecomunicacions de 40x40x55 cm de dimensions
interiors, en vorera, prefabricada de formigó, inclòs subministrament,
col·locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa de fundició dúctil
B-125, execució d'entrades, connexions i segellat amb morter dels
conductes, excavació de pou, càrrega, transport al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distància, amb estesa i compactació si
s'escau. Tot inclòs completament acabat. (P - 158)
200,78 106,000 21.282,68
12 FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita
existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 211)
140,51 3,000 421,53
13 E09045 Ut Pal de conversió aeri soterrat. tot inclòs (P - 1) 1.100,00 5,000 5.500,00
14 E09048 Ml Retirada de linia aèria existent. Tot inclòs. (P - 2) 10,00 1.470,000 14.700,00
euros
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TOTAL Capítol 01.08 408.144,97
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 09 XARXA DE GAS
1 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota vorera) (P - 132)
13,07 4.363,000 57.024,41
2 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada) (P - 147)
20,35 192,000 3.907,20
3 FFB10315 m Conducció PEAD D 63 mm, gruix 5,8 mm, assentada i recoberta de
sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 166)
6,55 1.265,000 8.285,75
4 FFB10325 m Conducció PEAD D 90 mm, gruix 8,2 mm, assentada i recoberta de
sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 167)
10,65 1.990,000 21.193,50
5 FFB10345 m Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta de
sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i
p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
(P - 168)
33,70 1.300,000 43.810,00
TOTAL Capítol 01.09 134.220,86
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 11 OBRES DE FABRICA
1 F4DE0010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri. (P - 52) 7,50 10,000 75,00
2 F4D00100 m2 Encofrat perdut amb plaques prefabricades. (P - 51) 21,67 910,000 19.719,70
3 ZA003 m2 Encofrat a base de plaques prefabricades autoportants (gelosia),
col.locades (P - 237)
75,00 490,000 36.750,00
4 F4D00030 m2 Encofrat i desencofrat pla en lloses i paraments principals s/DO. (P -
50)
40,35 250,000 10.087,50
5 F4D00010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist. (P - 48) 12,71 300,000 3.813,00
6 F4D00020 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. (P - 49) 17,34 120,000 2.080,80
7 F3Z10020 m3 Formigó HM-20/P/20/I per a neteja i anivellament, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot
inclòs. (P - 43)
86,55 30,000 2.596,50
8 F4500010 m3 Formigó HA25/P/20/IIa per fonaments i encepats de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
(P - 44)
96,45 320,000 30.864,00
9 F4500030 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot inclòs.
(P - 45)
105,65 630,000 66.559,50
10 F8ZA0010 m2 Acabat buixardat sobre superfícies de formigó. (P - 59) 3,17 100,000 317,00
11 F4B00020 kg Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs. (P - 46)
1,06 120.000,000 127.200,00
12 ZA001 m Subministrament i col.locació de caixó prefabricat pretensat de cantell
1.50m. (tipus artesa o monobiga), inclos suports.
(P - 235)
2.800,00 140,000 392.000,00
13 ZA002 m Subministrament i col.locació de pila prefabricada tipus ''Palmera''. Tot
inclòs fins deixar la unitat completament6 acabada.  (P - 236)
3.000,00 24,000 72.000,00
14 F9Z60010 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts (absorbir
moviments entre -2,5 i +2,5 cm), inclòs perfils de neoprè, angulars,
làmines d'acer, màstic asfàltic, etc. Tot inclòs completament acabat. (P
- 83)
252,75 40,000 10.110,00
15 F4B00200 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm D: 8
- 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092, col·locada. (P - 47)
4,13 500,000 2.065,00
16 F2280210 m3 Rebliment en extradós de mur, amb material filtrant, inclòs
subministrament, col·locació i compactació del material. Tot inclòs. (P -
36)
21,81 288,000 6.281,28
17 F7A10010 m2 Pintura bituminosa impermeabilitzant sobre aletas i murs (ma d'obra
inclosa). (P - 55)
5,91 432,000 2.553,12
18 F3J10010 m3 Estructura de gabions, amb peces d'1x1x2 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de D2,4 mm i 80x100 mm de pas de malla
amb subministrament del reblert de pedra granítica i col·locat amb
mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. (P - 41)
48,23 100,000 4.823,00
19 F3J20020 m3 Blocs de pedra de >400 i <=800 kg per a formació d'escullera. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 42)
38,39 400,000 15.356,00
20 FQ1Z0010 m2 Acabat, desbastat i polit sobre superfícies de formigó. Tot inclòs. (P -
212)
8,44 432,000 3.646,08
21 F8110010 m2 Arrebosat amb morter de ciment 1:6, d'1,5 cm de gruix, amb acabat
remolinat. (P - 56)
10,50 600,000 6.300,00
22 F8J10010 m Coronament de mur de 29 cm de gruix, amb maó massís de 29x14x5
cm, inclou subministrament i col·locació a plec de llibre amb morter
mixt 1:2:10. (P - 58)
12,65 200,000 2.530,00
23 F8B40010 m2 Capa d'acabat antigrafitti transparent mate per a aplicació sobre
pilastres de formigó. (P - 57)
15,03 600,000 9.018,00
euros
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24 F6180010 m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm,
prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb ranura horitzontal,
inclou subministrament, transport i col·locació amb morter mixt 1:2:10.
(P - 53)
25,38 400,000 10.152,00
25 F6A10020 m Reixat de 2 m d'alçària d'acer galvanitzat i plastificat tipus ''Lux de
Rivisa'' o equivalent, format per malla de simple torsió, 1 pal vertical de
suport col·locat aproximadament cada 3 m, 1 o 2 pals inclinats a les
cantoneres, i 2 pals inclinats com a tensors col·locats cada 30 m,
inclou excavació, subministrament i col·locació amb daus de formigó i
muntatge. Tot inclòs completament acabat. (P - 54)
17,45 500,000 8.725,00
26 FB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil
tubular de 46x88x2 mm, travesser inferior i superior amb tub de
30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclou accessoris
d'ancoratge, segons plánols, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 84)
82,05 180,000 14.769,00
27 ZA004 pa A justificar per formació de murs d'accés equipament escolar i altres
OF (P - 238)
100.000,00 1,000 100.000,00
TOTAL Capítol 01.11 960.391,48
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 13 SENYALITZACIO I ABALISAMENT
1 FBA10015 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 10 cm amb pintura
reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
86)
0,73 1.310,000 956,30
2 FBA10115 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant termoplàstica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
87)
0,71 2.810,000 1.995,10
3 FBA30015 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura
reflectant de dos components blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P - 88)
14,44 210,000 3.032,40
4 FBA30025 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant dos
components blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànlos. Tot inclòs. (P - 89)
14,44 2.370,000 34.222,80
5 FBB40110 m2 Plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini sense
suport. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols. (P - 100)
392,91 37,312 14.660,26
6 FBB10410 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locacció. Completament acabat, segons
plànols. (P - 92)
125,57 56,000 7.031,92
7 FBB10420 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,90 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 93)
203,76 6,000 1.222,56
8 FBB10510 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 94)
144,64 4,000 578,56
9 FBB10520 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,90 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 95)
234,58 2,000 469,16
10 FBB20210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, material alumini.




11 FBB20220 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,90 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 97)
259,83 1,000 259,83
12 FBB20310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,60x0,90 m, material
alumini. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols. (P - 98)
225,58 48,000 10.827,84
13 FBB20320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m, material
alumini. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols. (P - 99)
346,62 2,000 693,24
14 FBB10310 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 90)
116,17 88,000 10.222,96
15 FBB10320 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m, material alumini.
Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols. (P - 91)
139,11 4,000 556,44
16 FBBZ0020 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a senyalització vertical
de 4 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols. (P - 101)
60,10 244,000 14.664,40
17 FB120020 m Barana metál·lica per a protecció, amb muntants i passamà de perfil
tubular de 46x88x2 mm, travesser inferior i superior amb tub de
30x60x2 mm, i barrots amb tub de 25x25x1,5 mm, galvanitzada i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, inclou accessoris
d'ancoratge, segons plánols, subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat. (P - 84)
82,05 235,000 19.281,75
euros
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18 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb
esmorteidors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs, segons plànols de detall. (P - 85)
32,39 150,000 4.858,50
19 FQ420050 u Pilona de 850 mm d'alçària i D 120 mm, per a carrers peatonals. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P -
213)
90,26 258,000 23.287,08
20 ZC001 ut Semaforització completa, inclòs obra civil, de les cruilles N240-carrer
3 i carrer A-carrer 3, inclòs aparallatge i tots els equips i accessoris
necessaris fins deixar la unitat completament acabada (P - 239)
30.000,00 2,000 60.000,00
TOTAL Capítol 01.13 216.748,42
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Obra 01 POU BORONAT
Capítol 19 SEGURETAT I SALUT
1 HBC10020 m Tanca lluminosa intermitent, inclou suports, connexions, consum, part
porporcional de cable de connexió, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament. (P - 221)
2,28 3.360,000 7.660,80
2 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col·lectiva en els recorreguts dels
vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny,
així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 215)
138,47 180,000 24.924,60
3 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les
prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents. (P - 214)
197,32 180,000 35.517,60
4 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i
higiene, degudament acabats amb els elements esencials per al seu
bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de
serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.  (P - 223)
863,85 54,000 46.647,90
5 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa. (P - 224)
38,21 54,000 2.063,34
6 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps
d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si
s'escau. (P - 216)
701,09 36,000 25.239,24
7 HBC10010 u Pòrtic de limitació d'alçada a 4 m, compost de 2 perfils metàl·lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge. (P -
220)
362,40 10,000 3.624,00
8 HB2A0010 m Tanca bionda amb IPN i dau de formigó de sosteniment acabat amb
cua de peix, inclòs els cargols necesaris i pintura reflectant de
senyalització. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant
l'execució de l'obra. (P - 218)
54,16 300,000 16.248,00
9 H6AA0020 m Tanca metàl·lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó
d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau,
durant l'execució de l'obra. (P - 217)
3,36 2.800,000 9.408,00
10 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou
suports, col·locació i desmuntatge. (P - 222)
2,35 6.000,000 14.100,00
11 HB2C0010 m Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de formigó,
amb el desmuntatge inclòs. (P - 219)
18,23 600,000 10.938,00
12 ZI001 ut Passera provisional fins 60m. de longitut i 4m. d'amplada, a base
d'estructura metàlica tubular. Inclou suports extrems i intermig,
fonamentacions, desviament de trànsit, desmuntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 240)
150.000,00 1,000 150.000,00
13 ZI002 pa A justificar per abalisament durant els desviaments de trànsit (P - 241) 40.000,00 1,000 40.000,00
TOTAL Capítol 01.19 386.371,48
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Capítol 20 VARIS
1 ZK001 pa A justificar per a rehabilitació nau actual com edifici de serveis (P - 242) 250.000,00 1,000 250.000,00
2 ZK002 pa A justificar per a estació de bombament aigua (dipòsit, caseta,
bombes, quadre elèctric) Pou Boronat (P - 243)
100.000,00 1,000 100.000,00
3 ZK003 pa A justificar per a hinca D1000 sota N240 (D600 Ematsa) (P - 244) 96.836,11 1,000 96.836,11
4 ZK004 pa A justificar per a centralització i regularització xarxa de gas (P - 245) 70.000,00 1,000 70.000,00
5 ZK005 pa A justificar per a sistema de pretractament de residus pou Boronat (P -
246)
60.000,00 1,000 60.000,00
6 ZK006 pa A justificar per a obres complementàries segons quadre de preus (P -
247)
400.000,00 1,000 400.000,00
7 ZK007 pa A justificar  per a imprevistos (P - 248) 400.000,00 1,000 400.000,00
































RESUM DE PRESSUPOSTOS 
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:14/05/09 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 1.270.894,56
Capítol 01.02 PAVIMENTACIO 1.809.749,41
Capítol 01.03 XARXA DE CLAVEGUERAM 1.149.842,81
Capítol 01.04 XARXA D'AIGUA POTABLE i REG 652.110,90
Capítol 01.06 XARXA ELECTRICA 1.628.921,24
Capítol 01.07 ENLLUMENAT PUBLIC 220.023,38
Capítol 01.08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 408.144,97
Capítol 01.09 XARXA DE GAS 134.220,86
Capítol 01.11 OBRES DE FABRICA 960.391,48
Capítol 01.13 SENYALITZACIO I ABALISAMENT 216.748,42
Capítol 01.19 SEGURETAT I SALUT 386.371,48
Capítol 01.20 VARIS 1.376.836,11
01 POU BORONATObra 10.214.255,62
10.214.255,62
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 POU BORONAT 10.214.255,62
10.214.255,62
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:14/05/09 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 12,44
Capítol 01.02 PAVIMENTACIO 17,72
Capítol 01.03 XARXA DE CLAVEGUERAM 11,26
Capítol 01.04 XARXA D'AIGUA POTABLE i REG 6,38
Capítol 01.06 XARXA ELECTRICA 15,95
Capítol 01.07 ENLLUMENAT PUBLIC 2,15
Capítol 01.08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 4,00
Capítol 01.09 XARXA DE GAS 1,31
Capítol 01.11 OBRES DE FABRICA 9,40
Capítol 01.13 SENYALITZACIO I ABALISAMENT 2,12
Capítol 01.19 SEGURETAT I SALUT 3,78
Capítol 01.20 VARIS 13,48
01 POU BORONATObra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 POU BORONAT 100,00
100,00
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIO ´´POU BORONAT´´ TARRAGONA.
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 10.214.255,62
13,00 % Despeses generals SOBRE 10.214.255,62........................................................... 1.327.853,23
6,00 % Benefici industrial SOBRE 10.214.255,62................................................................ 612.855,34
Subtotal 12.154.964,19
16,00 % IVA SOBRE 12.154.964,19.................................................................................... 1.944.794,27
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 14.099.758,46
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CATORZE MILIONS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS
CENTIMS )

